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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - www.emater.com.br

PROJETO BASICO

Processo n2 00240.001810/2023-55

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Bdsico versa sobre a contratacdo de empresa para a execu¢do da obra
para pavimentac¢do de 6.466,86 m? em paralelepipedo no municipio de Boqueirdo do Piaui..
1.2. O local para execugdo do objeto esta distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TECHO LOCALIZACAO CUMPRIMENTO LARGURA AREA
1 RUA GESIEL ALMEIDA 142,19 m 6,00 m 853,14 m?
RUA N. SRA DE FATIMA R
2 TRECHO 01 134,76m 6,00 m 808,56 m
RUA N. SRA DE FATIMA
1 1.110,1 2
3 TRECHO 02 85,03 m 6,00 m 0,18 m
4 RUA 13 DE MAIO TRECHO 01 144,51 m 6,00 m 867,06 m?
5 RUA SANTA FAUSTINA 148,33 m 6,00 m 889,98 m?
6 RUA ANISIA FELIX 200,90 m 6,00 m 1.205,40 m?
7 RUA PRIMAVERA TRECHO 02 122,09 m 6,00 m 732,54 m?
AREA TOTAL PAVIMENTADA 6.466,86 m?
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitacdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria sem desoneracgdo (011416235).
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE
2.1. O Prefeito de Boqueirdo do Piaui por meio do oficio (9371037) solicitou a esta Secretaria de Assisténcia

Técnica e Defesa Agropecuaria a elaboragdao de projeto e realizagdo da obra de pavimentagdo em paralelepipedo em
diversas ruas do municipio.

2.2. Mediante a solicitagdo e autorizagdo do Secretario (9374644) a equipe técnica de engenharia visitou o local e
identificou que a area é intramunicipal (conforme declaragdo de dominio publico - 10078468) e esta desprovida de
pavimentagdo conforme exposto em relatdrio fotografico (9913267), compreende 7trechos, com total de 6.466,86 m?2.

2.3. Diante da situagdo atual constatada a ma qualidade do piso natural dificulta o deslocamento do
produtor/agricultor, acessibilidade e por consequéncia o escoamento da produgio, pois em muitos periodos do ano ficam
praticamente intransitdveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avango da vegetagdo
rasteira sobre as areas carrogaveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitaveis, assim como é prejudicial em tempos
excessivamente secos, no verdo, a poeira passa a ser o vildo, impregnando as residéncias e provocando dificuldades
respiratdrias. Além disso, as vias sem pavimenta¢do no municipio estdo sujeitas ao acimulo d’agua, formacdo de buracos,
concentragdo de lama no periodo chuvoso e poeira no periodo seco, provocando doencas na populacdo e tornando parte
da extensdo intransitavel.

2.4, Ou seja, a falta de pavimentagao nas vias prejudica tanto para o escoamento da produgdo, pois a circulagao
de mercadoria fica mais lenta ou impossibilitada pela condicdo de trafego no local, assim como ocasiona problemas
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respiratdrios aos agricultores o que impossibilita a execu¢do de sua atividade, justificando assim a necessidade da
recuperacdo do trecho que é objeto deste processo. Tal como exposto na justificativa técnica (10079215)

2.5. E importante ressaltar que existe ACORDO DE COOPERACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS, para a realizagdo da
referida obra, conforme delimitado no documento em anexo (010749804 - 010784309 )

2.6. Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria considera importante
oferecer infraestrutura de pavimentagdo para viabilizar o escoamento da produgdo e para tanto fundamentou-se na Lei
Geral de Licitagdo 8.666/93 , na modalidade tomada de prego, conforme art. 22, Il e 23, |, "b" da Lei 8.666/93.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servicos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo licitatério poderd ser realizado pela
modalidade tomada de prego previsto na Lei n. 8.666/93;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE (10078653), conforme declaracdo de conformidade (10079509);

3.4. A execugdo do contrato ndao gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Projeto Basico sera de 90 (noventa) dias, conforme Planilha
Cronograma Fisico-Financeiro (9913153) anexa ao instrumento convocatorio.

3.6. O valor méximo permitido pela Contratante para a execucdo das obras objeto desta licitacdo é de RS
962.348,99 (novecentos e sessenta e dois mil trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), ficando
esclarecido que o BDI utilizado para o cdlculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 21,96% cujo patamar sera
considerado por ocasido do julgamento das propostas. Para tanto foi adotado neste projeto bdsico a planilha
orcamentaria SEM desoneracdo, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a administracdo publica, conforme documento
em anexo (011416235 -9911719);

3.7. Para fins comprobatérios de que a planilha com desoneragdo é a mais vantajosa, foi inserido o planilha
orcamentaria COM desoneracdo no valor de R$ 975.532,30 (novecentos e setenta e cinco mil quinhentos e trinta e dois
reais e trinta centavos), conforme documento em anexo ID (9911764)

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composicGes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢amento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habita¢do e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo ID 10079016;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Este Projeto Basico foi elaborado com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as
caracteristicas basicas e a solu¢gdo mais adequada para a execu¢do do objeto deste processo, conforme delimitado nas
planilhas or¢amentdrias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢do da obra.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este PROJETO BASICO e seus anexos (Projeto Executivo - Orcamento
- Plantas) sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao exposto no inciso X do art. 62, por tanto
cumprindo ao art. 72, § 12, ambos artigos, da Lei 8.666/93;

4. CRITERIOS PARA SELECT\O DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. A licitacdo, regida pela Lei n2. 8.666, de 21/06/93 e suas alteragBes posteriores, serd do tipo MENOR PRECO,

consoante o disposto no inciso | do pardgrafo 12, do artigo 45 e artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei retro mencionada.

4.2, A classificagdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor preco oferecido para
execucdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme determinado pelo parecer técnico (10078867).

5. DA HABILITACAO

5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
5.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.
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5.1.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia

5.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio

5.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no
Pais;
5.1.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagado.
5.2. Qualificagdo Técnica

5.2.1. Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.2.1.1. TECNICO OPERACIONAL: Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovacdo pela proponente

de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, servigos/obras compativeis como objeto desta
licitacdo, através de 01 certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da propria licitante(empresa), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

I - Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa trago 1:3 m? 1.940,06
(cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio),
confeccionada em concreto pré-fabricado,
2 dimensdes 100x15x13x30 (comprimento x m 659,28
base inferior x base superior x altura), para
vias urbanas

5.2.1.2. DA JUSTIFICATIVA

O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificagdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatdrio. O paragrafo 1°, inciso | do mesmo artigo, determina que as
exigéncias estdo limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitacdo.
Essas parcelas serdo definidas no edital da licitacdo.

Desta forma, a definicdo da parcela de maior relevancia técnica estd definida conforme estabelecida na
planilha orgamentaria.

Diante o exposto, justifica-se para a execugdo do objeto desse projeto o equipamento e pessoal técnico
citados no item 5.2.1.1 sdo os que possuem a maior relevancia para a execu¢ao do objeto desse processo.

5.2.2. TECNICO PROFISSIONAL: Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante
de possuir em seu quadro profissional (s) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)pelo CREA, detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou
CAU) da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (s), executado para dérgdo ou entidade da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do Art.30 da Lei
8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

TEM DESCRICAO UNIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos, )
rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em
concreto  pré-fabricado, dimensGes  100x15x13x30
(comprimento x base inferiror x base superior x altura),
para vias urbanas
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5.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.3.2. Prova regular de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentac¢do de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.3.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacgdo das Leis do Trabalho;

5.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1. Ultimo balango patrimonial e demonstragdes contabeis, exigivel na forma da lei, que comprove a boa
situagdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentagdo da proposta, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

5.4.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balanc¢o
patrimonial e demonstrages contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

5.4.3. Admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

5.4.4, A boa situacdo financeira a que se refere o item acima serd extraida dos elementos constantes dos
balangos patrimoniais e demais demonstracGes contdbeis, através das seguintes formulas, conforme art. 7.1, V, da
IN/MARE 05/95:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.4.4.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢cdo do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.4.4.2. Os balancos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publicacdo do Diario Oficial;

5.4.4.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a apresenta¢do da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovagao das informagdes.

5.4.5. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente.

5.5. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MINIMO
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5.5.1. Considerando o disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 que versa sobre a qualificagdo econdmico-financeira
gue tem como principio fundamental garanti r a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do Capital social ou
Patrimonio Liquido.

5.5.2. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na
area e constatou que o valor de 10% (dez) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no ramo
possa realizar o servico e ndo restringirad a participacdo de qualquer interessado inclusive para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj3, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail candice.lemos@sada.pi.gov.br antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejdvel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATAGCAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢des exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Segdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as agdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construgoes,
reformas, reparos e demoli¢cGes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do

certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposices legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execug¢do dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no item 6 (pag. 7) do projeto (9908302);
7.3. A execugdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatério.

7.3.1. Os materiais e servigos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranga,

funcionalidade, adequacgdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugao da obra, durabilidade, conservagao
e manutengdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto
ambiental.
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7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Nao

serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificagdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O § 62, determina que as exigéncias minimas relativas a
instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagdo, serdo atendidas mediante a apresentagdo de relagao explicita e da declaragao formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia. Essa relagdo

serdo definidas no edital da licitacdo.

7.7. Os equipamentos minimos necessarios ou de maior relevancia a consecugdo dos objetivos desta licitagdo

serdo 0s que se segue:

QUANTIDADE MiNIMA DE
N EQUIPAMENTOS REFERENCIA
1 | Caminh3o Basculante 10m3 01
2 | Betoneira 400 L 01
Motoniveladora poténcia basica liquida
3 (primeira marcha) 125 HP, peso bruto o1
13.032 kg, largura da lamina de 3,7 m -
CHP diurno
Rolo compactador vibratério de um
4 . . o 01
cilindro ago liso, poténcia 80 hp
7.8. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS
7.8.1. Com o objetivo de diminuir os riscos da ndao execugdo ou execugao parcial do objeto e baseado em

normativo vigente (Simula 263 TCU) e o Art. 30 §62 da Lei 8.666/93, foi estabelecido no Projeto Basico um quantitativo

minimo para execugdo do objeto.

7.8.2. Considerando que é legal a exigéncia de comprovacdo da execugao de quantitativos minimos em
servigos com caracteristicas semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto bdsico foi elaborado baseado na

dimensdo e a complexidade do objeto licitado.

7.8.3. Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica considerou um quantitativo na qual nao
restringisse a competividade, por tanto estabeleceu e justificou no anexo (010954985) os equipamentos minimos

necessarios

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da

Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagéo escrita do
contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo

circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que n3o

satisfizerem as condic¢Bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisorio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
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demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serdao novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigco realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigGes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.

9.4, A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condicdes de habilitacdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis
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9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Ges cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislagao aplicdvel, nos termos do

item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDICOES
10.1. As medi¢des das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administracdo para fiscalizar a execu¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medigdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

| Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memodria de célculo

11} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

\ Quadro resumo financeiro

VI Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigao, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

VIII

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
X1 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIv Cdpia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP
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XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medigGes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX i - .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens II, I, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

10.5. Na primeira medi¢ao faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverao constar:
10.5.1. Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servigo;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitacdo de baixa, com
apresentac¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentagao de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao
enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei ordinaria federal n2. 8.666/1993.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresenta¢do de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a Ultima medicdo poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 10 (dez) meses, adstrito a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, prorrogavel na forma do art. 57, §12, da Lei n2 8.666/93;
11.2. Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.
11.2.1. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds

prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso;

11.3. Caso o periodo de execu¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data de apresentagdo das
propostas na licitagdo, os pregos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas as normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

F = (It —lo)/lo, onde:

F é o fator de reajustamento que se procura determinar;

It é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta

11.4. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica
12. DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
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12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.3. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.4. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.5. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcGes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes
expedidas.

12.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.6.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execug¢do

12.6.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

12.6.3. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n2 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢Ses Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. A contratada deverd executar o contrato segundo as especificagdes aprovadas neste Projeto Basico e

proposta, de acordo com a melhor técnica.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condig¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

13.7. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;

13.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato

13.9. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.10. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado

13.11. Conduzir os trabalhos com estrita observiancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢es de seguranga,
higiene e disciplina.

13.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprova¢do, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

13.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
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satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

13.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

13.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgao
para a execugao do servico;

13.17. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de
toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instala¢des do drgao;

13.18. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

13.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na
execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

13.20. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

13.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,

a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

13.22. Providenciar junto ao CREA as AnotagGes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n%s. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.23. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizacBes exigiveis, na forma da legislagado aplicavel

13.24. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

13.25. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na
legislacdo pertinente. A fiscalizacdo da Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados nao estiverem
protegidos, ficando o 6nus da paralisa¢do por conta da empresa;

13.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos
na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

13.27. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

13.28. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental

13.28.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execug¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacio correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

13.28.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

13.28.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes

13.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra

13.30. No caso de execugdo de obra:

13.30.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacgdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;
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13.30.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

13.30.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuig¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

13.30.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

13.30.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

13.30.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obriga¢des
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato;

13.30.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.30.8. Em se tratando do regime empreitada por prego global a participagdo na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢gamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacdo ndo se faz necessario para a execugao do servico em
questao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. Entende-se como garantia de servigo, aquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados nos
servigos e seus materiais, colocando-os em perfeitas condi¢Ges de uso, incluindo o fornecimento de materiais;

15.2. Garantia de execug¢do do contrato assegura indenizagdo ao ente contratante no caso de prejuizos causados
pelo inadimplemento do particular contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razao da aplicacdao de multas e do nao
cumprimento de outras obriga¢des previstas em legislacdo especifica, conforme o caso. Para a execu¢do do objeto deste
Projeto Bdsico entende-se:

15.2.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢do por uma das seguintes modalidades

15.2.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
15.2.1.2. Seguro-garantia
15.2.1.3. Fianca bancaria

15.2.1.3.1 A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em uma conta especifica, com
correcdo monetaria em um banco determinado por esta Secretaria de Administracdo;

15.2.1.3.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

15.2.1.3.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a retengédo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

15.2.2. A retengdo efetuada com base no item 15.2.1.1 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacgao financeira a CONTRATADA.

15.3. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

15.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retenc¢do efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;
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15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados
a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato, também
deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do
contrato, seguro de responsabilidade civil com cobertura bdsica e acessérias, no minimo, de Responsabilidade Civil
Operagdes, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alinea “e”, da Lei n2 8.666/93;

15.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017;

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada;

15.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.9.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele prevista;
15.9.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
15.9.3. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
15.9.4. Obrigagdes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA
15.10. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior;
15.11. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, esta Secretaria informara em tempo oportuno como
realizar;
15.12. Sera considerada extinta a garantia.
15.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

15.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do SERVICO sera realizado pela Unidade de Modernizacdo
da Administracdo da Secretdria de Administracdo do Piaui, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos;

16.2. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de Modernizagdo Administrativa da
Secretaria de Administracdo e Previdéncia;

16.3. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.4. A presenga da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagcBes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
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exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

16.10. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.11. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

16.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.14. As disposicOes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP ne2 05, de 2017, aplicéavel no que for pertinente a contratacdo.

16.15. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.16. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art. 67, da Lei n?. 8.666/93

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucgdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacdo das sangles previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdo Orgamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a
conta: Orgdo Orcamento: 54 Unidade Orgamentdria: 54101 Programa de trabalho: 20.606. 0006. 6270; Fonte:
754 Natureza: 449051, conforme solicitagdo de crédito 20245C0073 (011241612).

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatdrio Fotografico - 9913267
Il - Justificativa da necessidade - 10079215
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 9913336 - 10078388

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - item 4 e 5 (pag. 7 e 9) e do projeto de engenharia
de ID 9908302;

V- Orcamento SEM desoneragdo - 011416235 - 9911719

VI - Orgamento COM desoneragao - 9911764

VIl - Declaragdao de Compatibilidade e Conformidade do Or¢amento - 10079016

VIII - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizacdo - 10124447

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestacdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme

Resolugdo Conama n2 237/97) - 10125022

Documento assinado eletronicamente por SARAH BEATRIZ RODRIGUES GIESINGER - Matr.0376371-4, Assessora Técnica
lll, em 06/03/2024, as 13:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto
Estadual n218.142, de 28 de fevereiro de 2019.

1
seil o
assinatura =
eletrénica
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_____f A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
f= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 011414725 e o cédigo CRC
1 962F78AA.
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