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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - www.emater.com.br

PROJETO BASICO

Processo n2 00240.002539/2023-75

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratagdo de empresa para execug¢ao da obra implantagao e
recuperagao de 12,10 Km de Estrada Vicinal no municipio de Passagem Franca.
1.2. Trechos para execugao:
TRECHO LOCALIZAGAO CUMPRIMENTO

1 POVOADO PE DA SERRA ATE POVOADO CARIDADE 12,10 KM

1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitacdo estdo previstos conforme a Planilha
Orgamentaria sem desoneragdo (010506995).

2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

2.1. A Assembleia Legislativa, por meio do Deputado Jodo Madson encaminhou para esta Secretaria de

Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria o oficio (010432694) solicitando a liberagcdo de recursos para a implanta¢do e
recuperacdo de estrada vicinal em Passagem Franca - PI, com extensdo de 12,10 Km e em anexo ao oficio encaminhou
projeto para tal.

2.2. Diante do apresentado em oficio e autorizacdo do Secretadrio (010435183), a equipe técnica de engenharia
visitou o local e identificou que a drea estd desprovida de pavimentag¢do sendo necessario intervengao para a a implantacao
e recuperacao de Estrada Vicinal, conforme exposto em relatério fotografico (010507414).

2.3. Diante da situacdo atual constatada a ma qualidade do piso natural dificulta o deslocamento do
produtor/agricultor, acessibilidade e por consequéncia o escoamento da producdo, pois em muitos periodos do ano ficam
praticamente intransitdveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avang¢o da vegetacdo
rasteira sobre as areas carrogaveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitaveis, assim como é prejudicial em tempos
excessivamente secos, no verdo, a poeira passa a ser o vildo, impregnando as residéncias e provocando dificuldades
respiratdrias.

2.4, Ou seja, a falta de pavimentacdo nas vias prejudica tanto para o escoamento da producdo, pois a circulagao
de mercadoria fica mais lenta ou impossibilitada pela condicdo de trafego no local, assim como ocasiona problemas
respiratdrios aos agricultores o que impossibilita a execugdo de sua atividade, justificando assim a necessidade da
recuperagdo do trecho que é objeto deste processo. Tal como exposto na justificativa técnica (010574153)

2.5. E importante ressaltar que existe ACORDO DE COOPERACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS, para a realizacdo da
referida obra, conforme delimitado no documento em anexo (010890129 - 010918345)

2.6. Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria considera importante
oferecer infraestrutura de pavimentacdo para viabilizar o escoamento da produgdo e para tanto fundamentou-se na Lei
Geral de Licitacdo 8.666/93 , na modalidade tomada de preco, conforme art. 22, Il e 23, |, "b" da Lei 8.666/93.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados no trecho indicado no item
1.2, conforme planilhas orgamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo
licitatério podera ser realizado pela modalidade tomada de prego previsto na Lei n. 8.666/93;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
16/2023 da CGE (010525498), conforme declaragdo de conformidade (010574452);

3.4, A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao Publica, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
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3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Projeto Basico serd de 90 (noventa) dias, conforme Planilha
Cronograma Fisico-Financeiro (010507320) anexa ao instrumento convocatorio.

3.6. O valor maximo permiti do pela Contratante para a execuc¢io das obras/servigos objeto desta licitacdo é de RS
810.979,11 (oitocentos e dez mil novecentos e setenta e nove reais e onze centavos), ficando esclarecido que o BDI
utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 21,96% (VINTE E UM VIRGULA NOVENTA E SEIS) cujo
patamar sera considerado por ocasido do julgamento das propostas. Para tanto foi adotado neste projeto basico a planilha
orcamentaria SEM desoneragdo, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a administra¢do publica, conforme documento
em anexo (011469004 - 010506995);

3.7. Para fins comprobatdrios que a planilha sem desonera¢cdo e o menor valor foi inserido o valor da planilha
orcamentaria COM desoneracio é de RS 833.582,63, conforme documento em anexo ID (010507053)

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢des de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habita¢do e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo ID 010573714;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Este Projeto Basico possui todas as informagGes necessdrias para a realizagdo do objeto deste projeto,
pois foi desenvolvidos com precisdo as caracteristicas bdsicas e a solugdo mais adequada, conforme delimitado nas
planilhas orgamentdrias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢cdo da obra e considerando a que
a metodologia de execugdo é simples, com duracdo curta entendemos que este PROJETO BASICO e seus anexos
(Projeto Executivo - Orgamento - Plantas) sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.2. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao exposto no inciso X do art. 62, por tanto
cumprindo ao art. 72, § 12, ambos artigos, da Lei 8.666/93;

4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. A licitacdo, regida pela Lei n2. 8.666, de 21/06/93 e suas alteragBes posteriores, serd do tipo MENOR PRECO,

consoante o disposto no inciso | do pardgrafo 12, do artigo 45 e artigo 10, inciso I, alinea “b”, da Lei retro mencionada.

4.2, A classificagdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor preco oferecido para
execucdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme determinado pelo parecer técnico (010525562).

5. DA HABILITACAO

5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
5.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.

5.1.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia

5.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio

5.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no
Pais;
5.1.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagao.
5.2. Qualificagdo Técnica

5.2.1. Registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.2.1.1. TECNICO OPERACIONAL: Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovac¢do pela proponente

de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, servicos/obras compativeis como objeto desta
licitacdo, através de 01 certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da propria licitante(empresa), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

I - Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sdo os seguintes:

| ITEM | DESCRICAO | UNIDADE | QUANTIDADE
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1 Regularizacdo do subleito m? 24.495,00
5 Recon?posmfao.de revestimento primario com . 4.692,00
material de jazida

5.2.1.2. DA JUSTIFICATIVA

O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificagdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O paragrafo 1°, inciso | do mesmo artigo, determina que as
exigéncias estdo limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagao.
Essas parcelas serao definidas no edital da licitagdo.

Desta forma, a definicdo da parcela de maior relevancia técnica estd definida conforme estabelecida no
projeto (item 7 ID 10059552) .

Diante o exposto, justifica-se para a execugdo do objeto desse projeto o equipamento e pessoal técnico
citados no item 5.2.1.1 sdo os que possuem a maior relevancia para a execu¢do do objeto desse processo.

5.2.2. TECNICO PROFISSIONAL: Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante
de possuir em seu quadro profissional (s) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)pelo CREA, detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou
CAU) da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (s), executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do Art.30 da Lei
8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 Regularizagdo do subleito m? 24.495,00
5 Recorr?posu;'ao.de revestimento primdrio com . 4.692,00
material de jazida
5.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.3.1. Inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.3.2. Prova regular de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.3.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1. Ultimo balango patrimonial e demonstragdes contabeis, exigivel na forma da lei, que comprove a boa
situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentagdo da proposta, vedada sua substituicdo por balancetes ou balancgos provisérios.

5.4.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdao de balango
patrimonial e demonstracGes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

5.4.3. Admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

5.4.4. A boa situacdo financeira a que se refere o item acima serd extraida dos elementos constantes dos

balancos patrimoniais e demais demonstra¢gdes contabeis, através das seguintes formulas, conforme art. 7.1, V, da
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IN/MARE 05/95:
LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

5.4.4.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,

devidamente confirmados pelo responsdavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.4.4.2. Os balangos das sociedades an6nimas deverao ser apresentados em publicagdo do Didrio Oficial;

5.4.4.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovagao das informagdes.

5.4.5. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente.

5.5. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

5.5.1. Considerando o disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 que versa sobre a qualificagdo econémico-financeira
que tem como principio fundamental garanti r a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do Capital social ou
Patrimonio Liquido.

5.5.2. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na
area e constatou que o valor de 10% (dez) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no
ramo possa realizar o servico e ndo restringird a participacdo de qualquer interessado inclusive para as microempresas
e empresas de pequeno porte.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para execugdo
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone

(86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - PI, 64002-
150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail candice.lemos@sada.pi.gov.br antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejivel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento
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7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servigos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigdes exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Segdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as agGes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoli¢cGes de obras de construgao civil, e os resultantes da preparacdo e da escavagao de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagoes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicBes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizagdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no item 6 (pag. 13) e item 6.2 (pag. 15) do projeto executivo de
ID 9456293;

7.3. A execuc¢do do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatério.
7.3.1. Os materiais e servigos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranga,
funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo da obra, durabilidade, conservacdo

e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto
ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Nao
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificagdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O § 62, determina que as exigéncias minimas relativas a
instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagdo, serdo atendidas mediante a apresentagdo de relagao explicita e da declaragao formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia. Essa relagdo
serdo definidas no edital da licitacdo.

7.7. Os equipamentos minimos necessarios ou de maior relevancia a consecugdo dos objetivos desta licitagdo
serdo 0s que se segue:

QUANTIDADE
N EQUIPAMENTOS MiNIMA DE
REFERENCIA
1 Caminh3o Basculante capacidade 10 m3 - 15 t (188 02
kw)
Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | - 188
2 02
kw
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t -
3 1
85 Kw
4 | Motoniveladora - (93 kw) 1
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7.8. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

7.8.1. Com o objetivo de diminuir os riscos da ndao execugdo ou execugdo parcial do objeto e baseado em
normativo vigente (Simula 263 TCU) e o Art. 30 §62 da Lei 8.666/93, foi estabelecido no Projeto Basico um quantitativo
minimo para execugdo do objeto.

7.8.2. Considerando que é legal a exigéncia de comprova¢do da execugdao de quantitativos minimos em
servicos com caracteristicas semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto basico foi elaborado baseado na
dimensdo e a complexidade do objeto licitado.

7.8.3. Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica considerou uma metragem na qual nao
restringisse a competividade, por tanto estabeleceu e justificou em projeto (pag. 28, item 7.2 ID 10059552) os
equipamentos minimos necessarios

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagéo escrita do
contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condic¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugao ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serdao novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigco realizar a analise dos relatdrios e de toda a
documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢Oes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

9.4, A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
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9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutencdo das
condicGes de habilitacdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverad comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-da apds a comprovacao da regularizagdo da situag¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Oes cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do

item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

H =(Tx) H = | (6/100) [1=0,00016438
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H TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDICOES
10.1. As medi¢Oes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administracdo para fiscalizar a execu¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

| Carta da Contratada encaminhando a medig¢ao

Il Memodria de célculo

11} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

\ Quadro resumo financeiro

VI Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigao, assinada pelo engenheiro responsavel

VI . - A . o
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
X1 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIv Cdpia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVIl || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medigGes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - . .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13019965&infra_siste...

10.4. Ressalta-se que os subitens II, I, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo
10.5. Na primeira medi¢ao faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverao constar:
10.5.1. Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servigo;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com
apresentac¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentac¢do de

outros exigidos em contrato;
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10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacgado de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitara ao
enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei ordinaria federal n2. 8.666/1993.

10.10. O certificado de medigdo devera ser emitido, apds a apresenta¢do de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a uUltima medicdo podera ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato terd vigéncia pelo prazo de até 10 (dez) meses, adstrito a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, prorrogavel na forma do art. 57, §19, da Lei n2 8.666/93;

11.2. Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.

11.2.1. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds
prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso;

11.3. Caso o periodo de execuc¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data de apresentacdo das
propostas na licitacdo, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas as normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

F = (It—lo)/lo, onde:

F é o fator de reajustamento que se procura determinar;

It é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta

11.4. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica

12. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.3. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.4. Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.5. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢do

12.6.2. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito

assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

12.6.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢Ges Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA

13.1. A contratada deverd executar o contrato segundo as especificagbes aprovadas neste Projeto Basico e

proposta, de acordo com a melhor técnica.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
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13.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicdes
adequadas ao cumprimento das normas de salde, segurancga e bem-estar no trabalho;

13.7. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;

13.8. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao dos servigos, durante a vigéncia do contrato

13.9. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.10. Promover a organizag¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado

13.11. Conduzir os trabalhos com estrita observidncia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinacgGes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢bes de seguranga,
higiene e disciplina.

13.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigOes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo.

13.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

13.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

13.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no drgdo
para a execugdo do servico;

13.17. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de
toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instala¢des do drgdo;

13.18. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

13.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na
execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

13.20. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

13.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,

a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

13.22. Providenciar junto ao CREA as AnotagGes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n%s. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.23. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e
autorizacBes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel

13.24. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

13.25. Cumprir a legislagao e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na
legislacdo pertinente. A fiscalizacdo da Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados ndo estiverem
protegidos, ficando o 6nus da paralisacdo por conta da empresa;

13.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil estabelecidos
na Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,

10/14



21/03/2024, 08:32 SEI/GOV-PI - 011621616 - Projeto Basico

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13019965&infra_sist...

conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

13.27. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

13.28. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental

13.28.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

13.28.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdao CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

13.28.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os
custos correspondentes

13.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou
dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra

13.30. No caso de execugdo de obra:

13.30.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacgdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

13.30.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores
ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

13.30.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribui¢des sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

13.30.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

13.30.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacGes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug¢do do contrato;

13.30.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obriga¢des
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacGes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

13.30.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.30.8. Em se tratando do regime empreitada por preco global a participagdao na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacGes de falhas ou omissées em qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratagdo ndo se faz necessario para a execugao do servico em
questao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO
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15.1. Entende-se como garantia de servigo, aquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados nos
servigos e seus materiais, colocando-os em perfeitas condi¢des de uso, incluindo o fornecimento de materiais;

15.2. Garantia de execuc¢do do contrato assegura indenizagdo ao ente contratante no caso de prejuizos causados
pelo inadimplemento do particular contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razdo da aplicagdo de multas e do ndo
cumprimento de outras obriga¢des previstas em legislacdo especifica, conforme o caso. Para a execu¢do do objeto deste
Projeto Basico entende-se:

15.2.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢do por uma das seguintes modalidades

15.2.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
15.2.1.2. Seguro-garantia
15.2.1.3. Fianca bancaria

15.2.1.3.1 A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada em uma conta especifica, com
correcdo monetaria em um banco determinado por esta Secretaria de Administracéo;

15.2.1.3.2 A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

15.2.1.3.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a retenc¢édo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

15.2.2. A retengdo efetuada com base no item 15.2.1.1 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacgao financeira a CONTRATADA.

15.3. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, deverd constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

15.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados
a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato, também
deverd apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do
contrato, seguro de responsabilidade civil com cobertura bdsica e acessérias, no minimo, de Responsabilidade Civil
Operagdes, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alinea “e”, da Lei n2 8.666/93;

15.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacgdo.

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017;

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢do, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada;

15.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.9.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacOes nele prevista;
15.9.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
15.9.3. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
15.9.4. Obrigagdes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA
15.10. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior;
15.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, esta Secretaria informara em tempo oportuno como
realizar;
15.12. Sera considerada extinta a garantia.
15.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

15.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
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estabelecido na alinea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do SERVICO serd realizado pela Unidade de Modernizagao
da Administracdo da Secretdria de Administragdo do Piaui, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servigos;

16.2. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de Modernizacdo Administrativa da
Secretaria de Administracdo e Previdéncia;

16.3. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.4. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretdria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.7. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.10. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.11. A CONTRATADA poderda apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

16.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

16.14. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

16.15. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificagbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.16. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecugao parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
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17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitacdo ocorrerad a
conta: Orgdo Orcamento: 54 Unidade Or¢amentéria: 54101 Programa de trabalho: 20.606. 0006. 1028 ; Fonte:
754 Natureza: 449051, conforme solicitagdo de crédito 20235C00213 (010559608).

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatério Fotografico - 010507414
Il - Justificativa da necessidade - 010574153
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 010507491 -010507538

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - item 4.0 e 5.0, pag. 13 e 15 do Projeto Basico de
Engenharia ( ID 010506227)

V- Orgamento SEM desoneragdo: 011469004 - 010506995 (arquivo em pdf.)

VI - Orcamento COM desoneragdo: 010507053

VIl - Declaragdo de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento - 010573714

VIIl-  Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo - 010510313

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme

Resolugdo Conama n? 237/97) - 010513204

—— -
EiI _ Documento assinado eletronicamente por FABIO ABREU COSTA - Matr.0372060-8, Secretario de Estado da Secretaria da
5 * L'ﬂ Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudaria, em 20/03/2024, as 12:59, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

—— 5
ei‘ ) Documento assinado eletronicamente por SARAH BEATRIZ RODRIGUES GIESINGER - Matr.0376371-4, Assessora Técnica
e el @ lll, em 20/03/2024, as 13:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto

assinatura

| eletrénica Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

—

Documento assinado eletronicamente por LAUDELINO RIBEIRO A FILHO - Matr.0375756-2, Diretor, em 20/03/2024, as

&
| ;
JE'- L'ﬂ 18:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de

assinatura

eletrénica fevereiro de 2019.
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