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1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratagdo de empresa para a execu¢do da obra
para pavimentacdo de 5.204,70 m? em paralelepipedo na zona rural do municipio de CURRALINHOS/PI.
1.2. O local para execugdo do objeto esta distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TRECHOS - RUA EXTENSAO LARGURA | AREA TZOTAL
(m) (m) (m?)

ASSENTAMENTO IRAJA 489,00 5,50 2.689,5

ASSENTAMENTO IRMA DOROTH TRO1 68,20 6,00 409,20

ASSENTAMENTO IRMA DOROTH TR02 351,00 6,00 2.106,00

TOTAL 5.204,70

1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Orgcamentaria com desoneragdo (010412502).
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE
2.1. O Coordenador Estadual de Enfretamento as Drogas e Fomento e Lazer (CENDFOL) por meio do oficio

(010356928) solicitou a esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria a elaboracgdo de projeto e realizacdo da
obra de pavimenta¢do em paralelepipedo em diversas ruas do municipio.

2.2. Mediante a solicitacdo e autorizacdo do Secretario (010357262) a equipe técnica de engenharia visitou o local
e identificou que a drea é intramunicipal (conforme declara¢do de dominio publico - 010439758) e estd desprovida de
pavimentagdo conforme exposto em relatério fotografico (010412523).

2.3. Diante da situacdo atual constatada a ma qualidade do piso natural dificulta o deslocamento do
produtor/agricultor, acessibilidade e por consequéncia o escoamento da producdo, pois em muitos periodos do ano ficam
praticamente intransitdveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanco da vegetacao
rasteira sobre as dreas carrogaveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitaveis, assim como é prejudicial em tempos
excessivamente secos, no verdao, a poeira passa a ser o vildao, impregnando as residéncias e provocando dificuldades
respiratdrias. Além disso, as vias sem pavimentagdo no municipio estdo sujeitas ao acumulo d’agua, formacao de buracos,
concentragdo de lama no periodo chuvoso e poeira no periodo seco, provocando doengas na populagdo e tornando parte da
extensdo intransitavel.

2.4, Ou seja, a falta de pavimentagdo nas vias prejudica tanto para o escoamento da produgdo, pois a circulagao
de mercadoria fica mais lenta ou impossibilitada pela condigdo de trafego no local, assim como ocasiona problemas
respiratérios aos agricultores o que impossibilita a execu¢do de sua atividade, justificando assim a necessidade da
recuperacdo do trecho que é objeto deste processo. Tal como exposto na justificativa técnica (010431066)

2.5. E importante ressaltar que existe ACORDO DE COOPERACAO PARA EXECUGCAO DE OBRAS, para a realiza¢do
da referida obra, conforme delimitado no documento em anexo (011263203 - 011299393)

2.6. Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria considera importante
oferecer infraestrutura de pavimentagdo para viabilizar o escoamento da produgdo e para tanto fundamentou-se na Lei
Geral de Licitacdo 8.666/93 , na modalidade tomada de prego, conforme art. 22, Il e 23, 1, "b" da Lei 8.666/93.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fung¢do dos servicos a serem realizados conforme planilhas orcamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade tomada de precgo previsto na Lei n. 8.666/93;

3.2 Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucdo
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indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declaracdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execugdo do contrato ndo gerarda vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administragao Publica, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Projeto Basico serd de 90 (noventa) dias, conforme Planilha
Cronograma Fisico-Financeiro (010412510) anexa ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucdo das obras objeto desta licitacdo é de RS
685.335,18 (seiscentos e oitenta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o célculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 28,32% cujo patamar sera considerado por ocasidao
do julgamento das propostas. Para tanto foi adotado neste projeto basico a planilha orcamentaria SEM desoneragao, pois
demonstrou ser a mais vantajosa para a administragdo publica, conforme documento em anexo (011416235 -9911719);

3.7. Para fins comprobatdrios de que a planilha com desoneracdo é a mais vantajosa, foi inserido o planilha
orcamentaria SEM desoneracdo no valor de RS 685.799,33 (seiscentos e oitenta e cinco mil setecentos e noventa e nove
reais e trinta e trés centavos), conforme documento em anexo ID (010412504)

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢Ges de precos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orgamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo ID 010431072;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Este Projeto Basico foi elaborado com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as
caracteristicas basicas e a solu¢do mais adequada para a execugdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas
planilhas orcamentdrias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢cdo da obra.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este PROJETO BASICO e seus anexos (Projeto Executivo - Orcamento
- Plantas) sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Bdsico e seus anexos adequam-se ao exposto no inciso X do art. 62, por tanto
cumprindo ao art. 72, § 12, ambos artigos, da Lei 8.666/93;

4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1, A licitacdo, regida pela Lei n2. 8.666, de 21/06/93 e suas altera¢des posteriores, sera do tipo MENOR PRECO,

consoante o disposto no inciso | do pardgrafo 12, do artigo 45 e artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei retro mencionada.

4.2, A classificagdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor preco oferecido para
execucdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme determinado pelo parecer técnico (010431058).

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
5.1.2. Para as sociedades empresarias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.

5.1.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢do no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia

5.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio

5.1.5. Decreto de autorizagao, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no Pais;
5.1.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagdo.
5.2. Qualificagdo Técnica

5.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuacdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.2.1.1. TECNICO OPERACIONAL: Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovacdo pela proponente

de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, servicos/obras compativeis como objeto desta
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licitacdo, através de 01 certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da proépria licitante(empresa), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

I - Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa tra¢o 1:3 m? 1.561,41
(cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio),
confeccionada em concreto pré-fabricado,
2 dimensdes 100x15x13x30 (comprimento x m 551,82
base inferior x base superior x altura), para
vias urbanas

5.2.1.2. DA JUSTIFICATIVA

O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificagdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O paragrafo 1°, inciso | do mesmo artigo, determina que as
exigéncias estdo limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagdo.
Essas parcelas serdo definidas no edital da licitacdo.

Desta forma, a definicdo da parcela de maior relevancia técnica estd definida conforme estabelecida na
planilha orgamentaria.

Diante o exposto, justifica-se para a execugdo do objeto desse projeto o equipamento e pessoal técnico
citados no item 5.2.1.1 sdo 0s que possuem a maior relevancia para a execu¢do do objeto desse processo, conforme
delimitado na pagina 28, item 7 em projeto de engenharia de id 010412476 .

5.2.2. TECNICO PROFISSIONAL: Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprova¢do da empresa licitante
de possuir em seu quadro profissional (s) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)pelo CREA, detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou
CAU) da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (s), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do Art.30 da Lei
8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

TEM DESCRICAO UNIDADE

Execucdo  de pavimento em paralelepipedos, 5
rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em
concreto  pré-fabricado, dimensGes  100x15x13x30
(comprimento x base inferiror x base superior x altura),
para vias urbanas

5.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.3.2. Prova regular de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretério
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.3.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.
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5.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacgdo das Leis do Trabalho;

5.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1. Ultimo balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis, exigivel na forma da lei, que comprove a boa
situagdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentagdo da proposta, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios.

5.4.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balango
patrimonial e demonstragbes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

5.4.3. Admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

5.4.4. A boa situagdo financeira a que se refere o item acima sera extraida dos elementos constantes dos
balangos patrimoniais e demais demonstracdes contdbeis, através das seguintes formulas, conforme art. 7.1, V, da
IN/MARE 05/95:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.4.4.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacdo do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.4.4.2. Os balangos das sociedades anGnimas deverdo ser apresentados em publicagdo do Didrio Oficial;

5.4.4.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a apresentagdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo érgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacgdo das informagdes.

5.4.5. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacao ou do item pertinente.

5.5. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MINIMO

5.5.1. Considerando o disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 que versa sobre a qualificagdo econdmico-financeira
gue tem como principio fundamental garanti r a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do Capital social ou
Patrimonio Liquido.

5.5.2. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na
area e constatou que o valor de 10% (dez) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no ramo
possa realizar o servico e ndo restringira a participacdo de qualquer interessado inclusive para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢Ges para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Bdsico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;
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6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissado de Licitagdo, mediante e-mail candice.lemos@sada.pi.gov.br antes da data fixada para a sessao publica

6.5. A ndo realizacdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigagGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatdrio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de precos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servigos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na indistria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢Ges exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreens3o;

7.1.1.3. Legislacdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolu¢do CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as ag¢des
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolugdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparagdo e da escavagao de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Bésico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no item 4 e 5 (pag. 15 - 17) do projeto (010412476);

7.3. A execuc¢do do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.
7.3.1. Os materiais e servigos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranga,
funcionalidade, adequacgdo ao interesse publico, economia, facilidade na execug¢do da obra, durabilidade, conservagao
e manutenc¢do, acessibilidade, adog¢do de normas técnicas de salde, seguranga do trabalho e minimo impacto
ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucdo dos servicos. Nao
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificacdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O § 62, determina que as exigéncias minimas relativas a
instalagdes de canteiros, mdquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagcdo, serdo atendidas mediante a apresentacao de relagdo explicita e da declara¢do formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia. Essa relagdo
serdo definidas no edital da licitacdo.

7.7. Os equipamentos minimos necessarios ou de maior relevancia a consecuc¢do dos objetivos desta licitagdo
serdo os que se segue:

N H EQUIPAMENTOS ‘

QUANTIDADE MiNIMA DE H
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REFERENCIA
1 || Betoneira 400 L 01
2 || Motoniveladora 01
3 Compactador de solo o1
7.8. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS
7.8.1. Com o objetivo de diminuir os riscos da ndo execu¢do ou execucdo parcial do objeto e baseado em

normativo vigente (Simula 263 TCU) e o Art. 30 §62 da Lei 8.666/93, foi estabelecido no Projeto Basico um quantitativo
minimo para execugao do objeto.

7.8.2. Considerando que é legal a exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em
servicos com caracteristicas semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto basico foi elaborado baseado na
dimensdo e a complexidade do objeto licitado.

7.8.3. Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica considerou um quantitativo na qual nao
restringisse a competividade, por tanto estabeleceu e justificou no anexo (010954985) os equipamentos minimos
necessarios

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que nédo
satisfizerem as condig¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagbes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢dao ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisdrio. Ocasido em que os servigos serdo novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja responsabilidade seja
atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigo realizar a analise dos relatdrios e de toda a
documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢Oes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento deverd ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras
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9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso I
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 3¢, da Lei n? 8.666, de 1993.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a manutenc¢do das

condigBes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos 6érgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servicos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Ges cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdéria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do

item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
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vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) [ 1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDICOES
10.1. As medi¢Oes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medi¢do de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissao
designado pela Administracdo para fiscalizar a execu¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Meméria de célculo

1} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente

Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VI Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Vil Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execug¢do dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei

Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XV Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVIlI || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medig¢Ges anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - - .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13733996&infra_siste...

10.4. Ressalta-se que os subitens II, III, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo
10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverao constar:
10.5.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execuc¢do da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Copia da ordem de servico;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
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10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovac¢do de solicitacdo de baixa, com
apresentacdo do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

10.6.3. Termo de recebimento definitivo

10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentacdo de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacado de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitara ao
enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei ordinaria federal n2. 8.666/1993.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresentagdo de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a ultima medicdo poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato terad vigéncia pelo prazo de até 10 (dez) meses, adstrito a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, prorrogavel na forma do art. 57, §19, da Lei n2 8.666/93;
11.2. Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados.
11.2.1. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds

prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso;

11.3. Caso o periodo de execu¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data de apresentagdo das
propostas na licitagdo, os pregos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas as normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

F = (It —lo)/lo, onde:

F é o fator de reajustamento que se procura determinar;

It é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta

11.4. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura EconGmica

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas

contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.3. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
12.4. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.5. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagcdes
expedidas.

12.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensdvel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.6.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execug¢do

12.6.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servi¢o, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

12.6.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacgéo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO
13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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13.1. A contratada deverd executar o contrato segundo as especificacGes aprovadas neste Projeto Basico e
proposta, de acordo com a melhor técnica.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencgdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia n3do transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

13.7. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execug¢do do
empreendimento;

13.8. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucgao dos servigos, durante a vigéncia do contrato

13.9. Paralisar, por determina¢do da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

13.10. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado

13.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagio pertinente, cumprindo as
determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca,
higiene e disciplina.

13.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagdo.

13.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndao seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

13.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

13.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugao do servico;

13.17. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribui¢do civel de
toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instala¢des do drgao;

13.18. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizag¢do do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢Oes relativas a execugdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

13.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigco para representa-la na
execucgao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

13.20. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas dreas da Contratante;

13.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for,

a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de comunicagao.

13.22. Providenciar junto ao CREA as Anotagles e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n%s. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.23. Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel
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13.24. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

13.25. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na
legislacdo pertinente. A fiscalizacdo da Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados ndo estiverem
protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por conta da empresa;

13.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Resolucdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

13.27. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’4dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

13.28. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental

13.28.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

13.28.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

13.28.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de pregos os
custos correspondentes

13.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢Ges dos servicos ou
dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra

13.30. No caso de execucao de obra:

13.30.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

13.30.2. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

13.30.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

13.30.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

13.30.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

13.30.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢gdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigagdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacOes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

13.30.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.30.8. Em se tratando do regime empreitada por preco global a participagao na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegagGes de falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes,
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memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento d
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013

(o]

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratagdo ndao se faz necessario para a execu¢do do servico em
questao

15. DA GARANTIAE EXECUCAO DO CONTRATO

15.1. Entende-se como garantia de servi¢co, aquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados nos

servigos e seus materiais, colocando-os em perfeitas condi¢Ges de uso, incluindo o fornecimento de materiais;

15.2. Garantia de execug¢do do contrato assegura indenizacdo ao ente contratante no caso de prejuizos causados

pelo inadimplemento do particular contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razdo da aplicacdo de multas e do na

(o]

cumprimento de outras obrigacOes previstas em legislacdo especifica, conforme o caso. Para a execug¢do do objeto deste

Projeto Bdsico entende-se:

15.2.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de

5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a op¢do por uma das seguintes modalidades

15.2.1.1. Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
15.2.1.2. Seguro-garantia
15.2.1.3. Fianca bancaria

15.2.1.3.1 A garantia em apre¢o, quando em dinheiro, devera ser efetuada em uma conta especifica, com

corre¢do monetaria em um banco determinado por esta Secretaria de Administracao;

15.2.1.3.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por

cento).

15.2.1.3.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a retencdo dos

pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.
15.2.2. A retengdo efetuada com base no item 15.2.1.1 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacdo financeira a CONTRATADA.
15.3. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil;
15.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;
15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados

a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato, também
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do
contrato, seguro de responsabilidade civil com cobertura bdsica e acessérias, no minimo, de Responsabilidade Civil

Operagdes, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alinea “e”, da Lei n2 8.666/93,;

15.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.
15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017;
15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢dao no prazo mdaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada;
15.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.9.1. Prejuizo advindo do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele prevista;
15.9.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
15.9.3. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
15.9.4. Obrigacdes fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA
15.10. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior;
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15.11. Caso a opc¢do seja por utilizar titulos da divida publica, esta Secretaria informara em tempo oportuno como
realizar;
15.12. Sera considerada extinta a garantia.

15.12.1. Com a devolucdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

15.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunica¢do, conforme
estabelecido na alinea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do SERVICO serd realizado pela Unidade de Modernizacdo
da Administracdo da Secretdria de Administracdo do Piaui, pois é a unidade que tem qualificagdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos;

16.2. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de Modernizacdo Administrativa da
Secretaria de Administracdo e Previdéncia;

16.3. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.4. A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretdria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execug¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao
comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.10. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.11. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

16.13. O fiscal técnico podera realizar avaliagao didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

16.14. As disposi¢des previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢gdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratago.

16.15. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificagcbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.
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16.16. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93
17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagao
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{
17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitacdo ocorrerad a
conta: Orgdo Orcamento: 54 Unidade Orgamentdria: 54101 Programa de trabalho: 20.606. 0107. 6270; Fonte:
754 Natureza: 449051, conforme solicitagdo de crédito 2024SC00064 (011346384).

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatdrio Fotografico - 010412523
- Justificativa da necessidade - 010431066 e item 2 deste Termo de Referéncia
" - Desenhos Técnicos de Projetos - 010412527; 010412530; 010412524

V- Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - item 4 e 5 (pag. 15 - 17) do projeto (010412476);
V- Orgamento SEM desoneragdo - 010412504

VI - Orcamento COM desoneragao - 010412502

VIl - Declaragdo de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento - 010431059

VIIl-  Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo - 010431054

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestacdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme

Resolugdo Conama n2 237/97) - 010442938

-
e" _ Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO - Matr.0366976-9, Engenheiro Civil, em
;gmmu fﬂ 30/04/2024, as 12:07, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?

| eletrénica 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

-
e" ) Documento assinado eletronicamente por LAUDELINO RIBEIRO A FILHO - Matr.0375756-2, Diretor, em 30/04/2024, as
< . fﬂ 12:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de

assinatura

eletrbnica fevereiro de 2019.

—

e" _ Documento assinado eletronicamente por FABIO ABREU COSTA - Matr.0372060-8, Secretario de Estado da Secretaria da
5 * fﬂ Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 30/04/2024, as 12:50, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

| eletrénica fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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'l- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 012271314 e o cédigo CRC
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