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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.001293/2025-86

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratacdo de empresa para a execucdo de 2.253,60 m?
Pavimentag¢dao em Paralelepipedo, referente a zona urbana e rural do municipio de ANISIO DE ABREU - PI.
1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TRECHOS LOCALIZAGCAO AREAS - M2

1 RUA PROJETADA 01 345,60

2 RUA PROJETADA 02 792,00

3 RUA PROJETADA 03 762,00

4 RUA PROJETADA 04 354,00

AREA TOTAL (M?) 2.253,60

1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria COM desonerag¢do, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretéria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organizagdo basica dos Orgidos e Entidades da Administragio Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaborag¢do de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econdmico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporagdo
macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a
difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e
a melhoria das condigées de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de a¢éio dos Governos
Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigbes de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, agdes educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria,
organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

[]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da produgdo, com a
consequente inser¢do dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com a politica nacional da
agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucdo da pavimentac¢do em paralelepipedo dessa comunidade é uma
necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem
pavimentagdo atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acimulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e
muita poeira no periodo seco, provocando doengas respiratérias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas
vias acumulam pogas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase
intransitdveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres. Diante desse quadro, torna-se
extremamente necessario dotar o municipio de condi¢des fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e
mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas dareas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relagdo a saude, mas, também
relacionados ao transito e a urbanizagdo, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos usudrios. Assegurara a populacdo
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que se utiliza desses trechos, intervengdes estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida,
proporcionando boas condicbes de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o
desenvolvimento de todo o municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou que varias vias estao
com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se necessdrio a implementagdo de
pavimentacdo, conforme demonstrado em relatério fotografico (0019635642), justificativa técnica (017966645) e
documento de oficializagdo de demanda (017967102). Tornando imprescindivel a contratacdo de empresa para a execu¢do
do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratacdo de empresa para a execucdo do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatorio sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observacdo a todas as fases do processo Licitatério,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, 1I; 83 1l; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial
04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratagdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizagdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizagdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto bdsico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declaragdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execuc¢do do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de 120 (cento e vinte) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatério.

3.6. O valor méximo permitido pela Contratante para a execugdo das obras objeto desta licitagdo é de RS
363.938,21 ( trezentos e sessenta e trés mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), ficando esclarecido
que o BDI utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 22,00% cujo patamar sera considerado por

demonstrou ser a mais vantajosa para a administracao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatérios foi inserido a planilha orcamentaria com desonera¢ido(0019635629) no valor de RS
365.400,58 , conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢cdes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habita¢do e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 017966967 - 017966995 - 017967519 ;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Conforme justificativas 017967301, 017967427 , este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel
de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas bdsicas e a solugdo mais adequada para a
execugao do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orgamentdrias, memorial descritivo e demais
documentos de composicao da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Projeto Executivo - Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Bdsico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl, por tanto cumprindo ao exposto
no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.

3.10. N3do haverd necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizacdo e desmobilizagdo, conforme

delimitado no cronograma fisico financeiro.

4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. A licitacdo Sera do tipo MENOR PRECO;
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4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos sera determinada através do critério de menor preco oferecido para

execucgdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilita¢do Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/fempreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da consolidagdo respectiva;
indicar o responsdvel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que deverd ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a
tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as dreas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo

I - Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovacao
da execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, assim considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa trago 1:3 m? 901,44
(cimento e areia)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM m 298,08
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

3 EXECUGAO DE SARJETA EM TRECHO RETO m 290,88

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administragdo Publica a
exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
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vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execugdo de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovagdo de execugdao de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento com
argamassa no trago especificado, justifica-se pela complexidade da execugdo e pela necessidade de garantir a durabilidade e
estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a aplicagdo adequada da argamassa influenciam
diretamente na resisténcia e na qualidade final da pavimentac¢do, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia
prévia na execucdo desse tipo de servico em volume equivalente ou superior ao exigido.

Quanto a instalagdo de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servigo essencial para a delimitagdo de vias
urbanas, contribuindo para a organizagdo do transito, escoamento adequado das aguas pluviais e protecdo das calgadas. A
exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que o licitante tenha experiéncia comprovada na execuc¢do
desse servico, garantindo a correta execu¢do do assentamento, alinhamento e fixacdo do meio-fio, evitando futuras
manutengbes prematuras ou falhas estruturais.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servicos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execucdo dos servicos, bem como na busca pela
qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificavel dentro dos principios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

I - Quanto a capacita¢do técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execu¢do de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa trago 1:3 m? 901,44
(cimento e areia)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
2 | FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM m 298,08
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

3 EXECUCAO DE SARJETA EM TRECHO RETO m 290,88
5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.4.2. Prova regular de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput,_inciso 11);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades anGnimas deverao ser apresentados em publica¢do do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgio de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacgdo das informacgdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratac¢do ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n2 14.133/2021, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administra¢do pode exigir comprovacdo de patrimoénio
liqguido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdo, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

I - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servicos por dificuldades
econOmicas.

Il - Mitigagao do Risco de Inexecugdo Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengao de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participagao
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade saudavel entre licitantes
idoneos.

IV - Protec¢do ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisdes e novas contratacdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagdao é razoavel,
proporcional e compativel com a legislagao vigente, garantindo maior seguranga para a Administragao Publica na execugdo
do contrato.
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6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢gdes para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj3, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilita¢do para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejdvel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢des exigiveis para

representacao grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n? 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Sec¢do 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as ag¢des
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolugdo, que faz referéncia a definigdo de Residuos da construgdo civil: sdo os provenientes de construgoes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgdo civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execu¢do dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execuc¢do do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.
7.3.1. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,
funcionalidade, adequacgdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugao da obra, durabilidade, conservagao

e manutengdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, segurang¢a do trabalho e minimo impacto
ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucdo dos servigos. Ndo
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitacdo serdo os que se segue:

IN] EQUIPAMENTOS | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE MiNIMA DE REFERENCIA |
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1 | Betoneira400L und. 01

2 | Motoniveladora und. 01

Placa vibratoria reversivel com motor 4 tempos a

3 . und. 01
gasolina

4 | Caminh3o Basculante 10Mm3 und. 01

7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos
visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execucdo eficiente do objeto contratual,

assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execuc¢do dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos

operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos

¢ justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira (Quantidade: 01)

a) Fundamental para o preparo de argamassa e concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e

assentamento de guias.

b) Garante uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execugdo.

¢) Sem a betoneira, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variagdes na composicao da argamassa e comprometeria a durabilidade do

pavimento.

2. Motoniveladora (Quantidade: 01)

d) Essencial para a regularizagdo da base onde serdo assentados os paralelepipedos e meios-fios.

e) Garante uma superficie uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a durabilidade do

pavimento.

f) Sem a motoniveladora, a preparagdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos
inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas

estruturais.

3. Placa vibratdria reversivel

g) Necessario para a compactac¢do do solo e camadas de base, garantindo a estabilidade do pavimento de

paralelepipedos.

h) Reduz o risco de afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da via.

i) Sem o compactador de solo, a compactagdo teria que ser feita de forma manual ou com métodos
rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e tecnicamente inadequado, comprometendo a

qualidade da obra.

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a competitividade, pois esta
diretamente relacionada a adequada execug¢ao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execucdo de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na

participacdo da licitagdo.

Sem esses equipamentos, a execugdo do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguran¢a e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo,

estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.
8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVIGO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdao dos servicos serao realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da

Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.
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8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que n3o
satisfizerem as condig¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdao ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serdao novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigco realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigOes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4, A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a manutencdo das

condicGes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucao Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagao de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
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9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislacdo aplicadvel, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
qguadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDICOES
10.1. As medi¢Oes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissao
designado pela Administragdo para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:
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I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Membdria de célculo

11} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
\ Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VI Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel

Vil (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido
X Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XV Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medicGes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - . .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens Il, IlI, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:

10.5.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

10.5.2. Cépia da ordem de servigo;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigao, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitacdo de baixa, com
apresenta¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentagdo de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagao cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacgdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao
enquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresenta¢do de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagcdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a Ultima medi¢do poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra
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11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 240 (Duzentos e quarenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima

serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do contrato;
12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas

previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
12.12.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execuc¢ado
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n® 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢gdes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢do de medidas que resultem em elevacgdo de custos dos servicos, inclusive no
gue respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendagoes regulares da fiscalizagdo;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
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13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do
Servico durante toda execucdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigacGes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigcos

descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratagdo ndo se faz necessdrio para a execug¢dao do servico em
guestao

15. DA GARANTIA E EXECUCAO DO CONTRATO
15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do projeto contratado.
15.2. Havendo falhas construtivas ndo passiveis de verificacgdo no momento da entrega do imdvel a garantia de

obra sera de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho,
assim em razdo dos materiais, como do solo, em conformidade com art. 618 do Cddigo Civil e art. 27 do Cddigo do
Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei
n°14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, deverda comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais
previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢Bes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.10. A CONTRATADA poderda apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢0es a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.
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16.13. As disposi¢Oes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP ne2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

16.14. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacdo das sangGes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia

17.1.2. Multa

17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI

17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

) A Dotagdo Orgcamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a

conta: Orgao Orgamento: 54; Unidade Orgamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051, conforme solicitagdo de crédito .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO

I - Relatdrio Fotografico - 0019635642
Il - Documento de oficializagdo de demanda - 017967102
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 0019635639 - 0019635642 - 0019635644

IV - Memorial Descritivo e Especificagcdes Técnicas - 0019635628

V- Orgamento sem desoneragao - 0019635630

VI - Orgamento com desoneragdo - 0019635629

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Orcamento - 017966967 - 017966995 -
017967519 ;

VIl - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagdo - 017948349

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme

Resolugdo Conama n2 237/97) - 017948346

X- Declaracdo de Dominio Publico - 017966320

Xl - Termo de cooperacgdo - 018145825

eil Documento assinado eletronicamente por FABIO ABREU COSTA - Matr.0372060-8, Secretario de Estado da Secretaria da
S':m.uu...n Lﬁ] Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 09/02/2026, as 10:28, conforme hordrio oficial de Brasilia, com
fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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