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SEI/GOV-PI - 0023086544 - Termo de Referéncia

SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jo3o Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/PIl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.000484/2026-10

1.
1.1.

OBIJETO

O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratacdo de empresa para a execucdo da Obra de 7.602,00 m?
Pavimentagdo em Paralelepipedo, referente a zona rural do municipio de Anisio de Abreu - PI.

1.2. O local para execugao do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TRECHOS LOCALIZACAO COORDENADAS AREA TOTAL - M?
1 RUA PROJETADA | - MORADORA LEIDIVANIA (BAIXAO DA INICIO -9.274241°; -43.005953° FIM 1.398.00
GAMELEIRA) -9.272500°; -43.005000° T
~ INICIO -9.273808°; -43.005360° FIM
2 RUA PROJETADA Il - ASSEMBLEIA (BAIXAO DA GAMELEIRA) -9.274772°; -43.003885° 1.164,00
3 RUA PROJETADA IIl - MORADOR ZE PRETIM (BAIXAO DA INICIO -9.273212°; -43.004872° FIM 54000
GAMELEIRA) -9.273920°; -43.005176° !
~ INICIO -9.273363°; -43.005243° FIM
4 RUA PROJETADA IV (BAIXAO DA GAMELEIRRA) -9.273405°; -43.005100° 96,00
INICIO -9.192925°; -43.042620° FIM
5 RUA PROJETADA V - MORADOR FABINHO (BELA VISTA) -9.193087°; -43.041719° 600,00
INICIO -9.191743°; -43.040883° FIM
6 RUA PROJETADA VI - MORADOR DEMAR (BELA VISTA) -9.192754°; -43.037395° 2.454,00
- INICIO -9.177800°; -43.042125° FIM
7 RUA PROJETADA VII - LATERAL DA CRECHE (RIBEIRAO) -9.177388°; -43.043769° 1.116,00
~ INICIO -9.177815°; -43.042181° FIM
8 RUA PROJETADA VIII - FRENTE DA CRECHE (RIBEIRAO) -9.178156°; -43.042271° 234,00
7.602,00
Area total
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos codigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha

Orgamentaria COM desoneragao, em anexo.

2.

JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organizagdo basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentavel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboracdo de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econémico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporacdo macica
de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25607531&infra_siste...

I - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a difusdo de
conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e a melhoria das
condigdes de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condig¢des de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, agées educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria,
organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

[]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da produgdo, com a consequente
insergdo dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.
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Ressaltamos que por ser uma Secretaria de Estado e que o governo é alinhado com a politica nacional da
agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucdo da pavimenta¢do em paralelepipedo dessa comunidade é uma
necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentagao
atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no
periodo seco, provocando doengas respiratdrias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam pogas
d’dgua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase intransitaveis,
justificando-se, assim a pavimentagdo dessas dreas degradadas e insalubres. Diante desse quadro, torna-se extremamente
necessario dotar o municipio de condigdes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade
garantida aos logradouros publicos.

Com a intervengdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relagdo a saude, mas, também
relacionados ao transito e a urbanizagdo, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos usuarios. Assegurara a populagdo que
se utiliza desses trechos, intervengdes estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida,
proporcionando boas condi¢cGes de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o
desenvolvimento de todo o municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou que varias vias estdo
com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se necessario a implementac¢do de pavimentagao,
conforme demonstrado em relatdrio fotografico (0022592898), justificativa técnica (0022595001) e documento de
oficializagdo de demanda (0022595375). Tornando imprescindivel a contratacdo de empresa para a execu¢do do objeto
solicitado, delimitando assim a necessidade da contratacdao de empresa para a execugao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletrénica, cujo critério sera o menor prego, em observacdo a todas as fases do processo Licitatério, com
fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, 1I; 83 1l; 87 e 137 do Decreto Estadual
21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial 04/2024
da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia comprovada na
realizacdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizagdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servicos a serem realizados conforme planilhas orcamentarias do
item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo licitatorio podera ser realizado pela modalidade
CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de maio
de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é
vedada.

3.3. Este projeto bdsico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo
Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execugdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de 90 (noventa) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execugdo das obras objeto desta licitacio é de RS
1.102.839,17 (um milhdo, cento e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 26,89% cujo patamar serd considerado por ocasido do
julgamento das propostas. Foi_adotado neste projeto bdsico a planilha orgamentaria com desoneragdo, pois demonstrou ser a
mais vantajosa para a administragao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatérios foi inserido a planilha orcamentaria sem desoneragio no valor de RS 1.104.139,60 (Um
milhdo, cento e quatro mil, cento e trinta e nove reais e sessenta centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢des de pregos unitdrios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orgamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de
Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 0022595014, 0022595354, 0022595449;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentacdo do projetos 0022592661, 0022592905, 0022592910, 0022592898, o Projeto Basico e
este Termo de Referéncia foram elaborados com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as
caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a execuc¢do do objeto deste processo, conforme delimitado nas
planilhas orgamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢cdo da obra, conforme delimitado na
justificativa constante nos autos.
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3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execucdo é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Projeto Executivo - Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXII,_por tanto cumprindo ao exposto no
art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.

3.10. N3do haverd necessidade de pagamento de servigos de instalacdo, mobilizacio e desmobilizagdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitacdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificagdo das propostas de pregos serd determinada através do critério de menor prego oferecido para

execucdo total dos servicos, tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https:.//www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Pldblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacGes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagdao, conforme a
tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICAGAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as dreas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacido de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de
obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

|- Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera admitida a comprovacdo da
execugdao minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo do
objeto a ser contratado, assim considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE || QUANTIDADE

Execucdo De Pavimento Em Parelepipedos,
1 Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 m? 3.040,80
(Cimento E Areia).
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Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto,
2 Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado. m 1.006,40

3 Execucdo De Sarjeta Em Trecho Reto. m 977,60

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n® 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administracdo Publica a
exigéncia de comprovagdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execugdo de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de execugdo de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento com
argamassa no trago especificado, justifica-se pela complexidade da execucdo e pela necessidade de garantir a durabilidade e
estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a aplicagdo adequada da argamassa influenciam
diretamente na resisténcia e na qualidade final da pavimentacdo, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia prévia
na execucao desse tipo de servico em volume equivalente ou superior ao exigido.

Quanto a instalacdo de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico essencial para a delimitacdo de vias
urbanas, contribuindo para a organizagdo do transito, escoamento adequado das aguas pluviais e protecdo das cal¢adas. A
exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que o licitante tenha experiéncia comprovada na execu¢do desse
servico, garantindo a correta execugdo do assentamento, alinhamento e fixagdo do meio-fio, evitando futuras manutengGes
prematuras ou falhas estruturais.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servigos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdao dos servigos, bem como na busca pela
qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificdvel dentro dos principios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is) de
nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter
o(s) profissional (is), executado para drgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto licitado.

|- Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com
guantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execu¢do De Pavimento Em Parelepipedos,
1 Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 m? 3.040,80
(Cimento E Areia).

5 Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, m 1.006.40
Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado. R

3 Execucdo De Sarjeta Em Trecho Reto. m 977,60
5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei - expedida,
em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.
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5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso ll);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragGes contdbeis dos 2 (dois) uUltimos exercicios sociais,
atestando a boa situagdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente
confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do seu nome e do
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades andnimas deverao ser apresentados em publicagdo do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societadrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cdpia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacgdo das informacgdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério competente,
conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou
do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MINIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n2 14.133/2021, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira tem
como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos decorrentes da
execucgdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovagdo de patrimonio
liqguido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdao, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

|- Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupg¢dao dos servigos por dificuldades
econdmicas.

Il - Mitigacdo do Risco de Inexecugdo Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas sem
estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participacdo de
empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddvel entre licitantes
idoneos.

IV - Protecdao ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econémico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisGes e novas contratagdes.
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Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagdo é razoavel,
proporcional e compativel com a legislacdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administragdo Publica na execugdo do
contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢Ges para execucao do
objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar
pela realizagdo de vistoria nas condigdes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas
as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do
prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - PIl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverao estar devidamente identificados, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de
obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.

6.6. A vistoria ndao é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de precos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos serao
executados, cujas particularidades ndao sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servigos a contratada deverd atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representagdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigOGes exigiveis para

representacao grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as ag¢des
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demolicdes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavacdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagao
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificagdes constantes deste Projeto Bésico, do caderno de encargos, do edital do certame

e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicGes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatorio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugdo da obra, durabilidade, conservagao e
manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo serd a parti r da emissdao da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucgdo dos servigos. Ndo serdo
aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecucdo dos objetivos desta licitacdo serdo os que se segue:
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1 | Betoneira 400 L und. 01
Motoniveladora und. 01
Compactador de solo. und. 01

4 | Caminh3o Basculante com capacidade 14 m3 und. 01

7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos visa
garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execucgdo eficiente do objeto contratual, assegurando
qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execugdo dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigcos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos é
justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira (Quantidade: 01)

a) Fundamental para o preparo de argamassa e concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e
assentamento de guias.

b) Garante uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execugao.

c) Sem a betoneira, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variagdes na composicao da argamassa e comprometeria a durabilidade do pavimento.

2. Motoniveladora (Quantidade: 01)
d) Essencial para a regularizagao da base onde serdo assentados os paralelepipedos e meios-fios.

e) Garante uma superficie uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a durabilidade do
pavimento.

f) Sem a motoniveladora, a preparagdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos
inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo

g) Necessario para a compactacdo do solo e camadas de base, garantindo a estabilidade do pavimento de
paralelepipedos.

h) Reduz o risco de afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da via.

i) Sem o compactador de solo, a compactacdo teria que ser feita de forma manual ou com métodos
rudimentares, tornando o servi¢o ineficiente, demorado e tecnicamente inadequado, comprometendo a
qualidade da obra.

4. Caminhao Basculante

j) é indispensavel para o transporte de materiais como brita, areia, paralelepipedos e rejeitos provenientes
da regularizagdo do subleito;

k) garantir a logistica da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugao ininterrupta dos
servigos

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricio indevida a competitividade, pois estd
diretamente relacionada a adequada execu¢ao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execugao de obras similares ja dispdoem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na
participacdo da licitagdo.

Sem esses equipamentos, a execu¢do do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranca e durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia
destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratagdao, estando
plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serao realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da Secretaria
de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizacdo do servigo.
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8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que ndo satisfizerem
as condi¢des de recebimento, serdo recusados pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisdrio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da
execucdao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdao ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serao novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva, sendo, a
seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacgGes das falhas de
execugao e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja responsabilidade seja
atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servigo realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢cOes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condigGes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucdo Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. Ndo havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdao contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagado junto ao CADUF;
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9.8.1. Sera rescindido o contrato em execuc¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestacgdo dos servicos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retencgGes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagado da situagado, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Oes cabiveis, caso se constate
que a Contratada

9.11.1. N&o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do item 6

do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu quadro
societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdao da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensac3o financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |lI=0,00016438

=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDIGCOES
10.1. As medi¢des das obras contratadas por orgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administracdo para fiscalizar a execucdo do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

| Carta da Contratada encaminhando a medigdo

1] Memoéria de célculo

1] Planilha de medic¢do atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

Vil Relatério fotogréfico, contendo comentarios por foto
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Copia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medic¢do, assinada pelo engenheiro responsavel

VIII . . ; . .
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIv Copia do seguro-garantia

XV Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatdrio pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX e . .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens II, I, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada e
pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdao
10.5. Na primeira medigdo faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3, assim
como deverdo constar:
10.5.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medig¢do, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com
apresentagdo do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentagdo de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada, esta devera ser

formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitarda ao

enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medi¢do deverd ser emitido, apds a apresentagao de todos os documentos discriminados nos

subitens XIV, XV, XVI, e XVIl do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medigao, por falta da documentagdo necessaria, devera ser

feita comunicac¢do formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares

e

contratuais, o pagamento referente a ultima medicdo podera ser realizado anteriormente a emissdo do termo de recebimento

definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima sera

o indice Nacional da Construggo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista Conjuntura

Econbmica.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25607531&infra_sist...
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12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medicGes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagGes da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificacOes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo

12.12.2. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n® 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposi¢bes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢Oes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranga e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execug¢do dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no
que respeita a arregimentagdo, selegdo, contratagdo e administragdo de mao-de-obra necessdria a realizagdo dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizagao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagao, seja inconveniente

aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA
responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo
durante toda execuc¢do do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdao dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigac¢Ges contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATAGAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos

descriminados do objeto desse Projeto Bdsico a subcontratagdo ndo se faz necessario para a execugdo do servigo em questao
15. DA GARANTIA E EXECUCAO DO CONTRATO

15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do projeto contratado.
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15.2. Havendo falhas construtivas ndo passiveis de verificagdo no momento da entrega do imdvel a garantia de obra
serd de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo, em conformidade com art. 618 do Cddigo Civil e art. 27 do Cédigo do Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecuaria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n°
14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros por
qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execuc¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstas na
Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servicos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢Ges a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

16.13. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIl da Instrucdo Normativa SEGES/MP
n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagéo.

16.14. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigcos prestados, se em desacordo
com o Contrato e/ou especificagdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem
defeitos, sem Onus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a autoridade
competente para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANCf)ES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o nexo

causal devido a a¢do ou a omissdao do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagao vigente e no
contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo tempordria de participacio em licitacdio e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{
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17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica.

18. RECURSOS ORGAMENTARIOS

A Dotacdo Orgcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitacdo ocorrera a conta:
Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orgamentdria: 54101; Programa de trabalho: 20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza:

449051 .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO
|- Relatdrio Fotografico - 0022592898
Il - Documento de oficializagdo de demanda - 0022595375
1 - Desenhos Técnicos de Projetos - 0022592905 - 0022592910 - 0022592913

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - 0022592661

V- Orcamento sem desoneracdo - 0022592673

VI - Orgamento com desoneragdo - 0022592675

VII - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento - 0022595014 - 0022595354 -
0022595449

VIII - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagdo - 0022594280

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do érgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) - 0022592901

X- Declaragao de Dominio Publico - 0022594289

XI- Termo de cooperacdo - 0022673779

assinatura

eletrbnica no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

Fhas: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0023086544 e o cddigo CRC

ei' Documento assinado eletronicamente por FABIO ABREU COSTA - Matr.0372060-8, Secretario de Estado da Secretaria da
< . Lil| Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 19/03/2026, as 12:31, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

Referéncia: Processo n? 00240.000484/2026-10 SEI n2 0023086544
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