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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.002701/2025-17

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratacdo de empresa para a execugao da Obra de implantagao
de 5 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA no municipio de REDENCAO DO GURGUEIA - PI.
1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
QUADRO RE LA(;ﬁO DAS LOCALIDADES
ITEM LOCALIDADE LOCALIZACAO QUANTIDADE
1 RETIRO =0.417008% -44 527908 1
2 POCAOD -0.423084° -44 578278 |
3 BOM SOSSEGO -9.521706% -44.550701° 1
4 ANGICAL -9.471530°% -44.618366° 1
5 AGUA FRIA -0.67R515% 44616537 |
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Or¢amentaria SEM desoneragao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretdria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organizagdo basica dos Orgios e Entidades da Administragdo Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboragcdo de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econémico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessdrias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporagdo
macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a
difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgéo e produtividade agricola e
a melhoria das condigbes de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de a¢do dos Governos
Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condi¢bes de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, agdes educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria,
organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da produgdo, com a
consequente inser¢do dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com a politica nacional da
agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucdo da pavimentacdo em paralelepipedo dessa comunidade é uma
necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem
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pavimentagdo atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acimulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e
muita poeira no periodo seco, provocando doencas respiratdrias em criancas e idosos de familia de baixa renda, algumas
vias acumulam pogas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase
intransitdveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres. Diante desse quadro, torna-se
extremamente necessario dotar o municipio de condigdes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e
mobilidade garantida aos logradouros publicos.

O Estado do Piaui enfrentam graves desafios relacionados a disponibilidade, regularidade e qualidade do
abastecimento de agua potavel, o que compromete a saude publica, a segurancga sanitdria, a permanéncia das familias no
campo e o desenvolvimento socioeconémico da regido, muito em virtude da situagao de emergéncia em decorréncia de
desastre natural classificada como "Seca" , conforme dispde o Decreto Estadual N2 23.519, de 03 de JANEIRO de 2025 e
prorrogado pelo Decreto 23.699/2025 até 02 de Julho de 2025. De acordo com o decreto referido, a seca prolonga o
abastecimento hidrico da regido, afetando diretamente a populagdo rural e as atividades agropecudrias locais.

O municipio sofre com a escassez de agua e com a intervengao dessas areas, surgem relevantes beneficios
ndo s6 em relagdo a saude, mas, também relacionados ao transito e a urbanizagdo, evitando-se inclusive, erosbes e
transtornos aos usuadrios. Assegurard a populagdo que se utiliza desses trechos, intervengbes estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condi¢des de trafego, seguranga e mobilidade,
além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o municipio.

Considerando a vulnerabilidade hidrica enfrentado pelas comunidades rurais do municipio o prefeito, por
meio do oficio (0019854920) solicitou a esta SADA a implantagdo do sistema de abastecimento. Com a solicitacdo e diante
da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou a real escassez de recursos hidricos,
conforme demonstrado em relatério fotografico (0021950571), e documento de oficializacdo de demanda (0023208924).
Tornando imprescindivel a contratacdo de empresa para a execug¢do do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade
da contratagdao de empresa para a execugdo do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatorio sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observacdo a todas as fases do processo Licitatério,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, II; 83 1l; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrugdao processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial
04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratagdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizagdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizacgdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servicos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declaragdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de 90 (noventa) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execugdo das obras objeto desta licitacio é de RS
920.437,25 (novecentos e vinte mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 24,84% cujo patamar sera considerado por ocasido

ser a mais vantajosa para a administracdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria com desoneracdo no valor de RS 932.083,31
(novecentos e trinta e dois mil oitenta e trés reais e trinta e um centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢cdes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 0020810104 e 0020810347;

3.9. Do projeto Executivo
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3.9.1. Com a apresentagdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel de
detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a
execucdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orcamentarias, memorial descritivo e demais
documentos de composicao da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Orgamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl,_por tanto cumprindo ao exposto
no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.
3.10. N3do haverd necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e desmobiliza¢gdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificagdo das propostas de pregos sera determinada através do critério de menor prego oferecido para

execucdo total dos servigos, tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilita¢do Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
indicar o responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigagdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a
tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao

I - Para a demonstra¢do da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovacgao
da execu¢do minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, assim considerados::
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ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 |PERFURAGCAO EM 6" (ROCHA CRISTALINA) m 402,50
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM
2 |ESTRUTURA PREMOLDADA EMCONCRETO, und 2,00

COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ ALTURA UTIL=8,00M

3 |[INSTALACAO DE TUBO EDUTOR PVC 5" m 400,00

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administragdo Publica a
exigéncia de comprovagdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execug¢do de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servicos de implantagao de 5 (cinco)
sistemas de abastecimento de agua no municipio de Redeng¢ao do Gurguéia-Pl fundamenta-se na natureza especifica e na
complexidade técnica dos servigos a serem executados, os quais demandam experiéncia prévia comprovada para garantia
da adequada execug¢do do objeto.

No que se refere a perfuragao de pogos em didmetro de 6” em rocha cristalina, trata-se de atividade de
elevada complexidade geotécnica, que exige conhecimento especializado em perfuragdo rotativa/percussiva, dominio de
técnicas de avango em formagdes consolidadas, controle de estabilidade do furo, além do correto dimensionamento e
instalacdo de revestimentos. A execugdo inadequada pode comprometer a produtividade do pogo, sua vida util e a
qualidade da agua captada, configurando risco direto ao investimento publico.

Quanto a implantacao de reservatorio elevado com caixa d’agua em fibra de vidro de 5.000 litros, apoiado
em estrutura pré-moldada de concreto com altura util de 8,00 metros, destaca-se a necessidade de expertise em
montagem estrutural, fundagdes, alinhamento e estabilidade global da estrutura, bem como na correta fixacdo e apoio do
reservatério (capitel e pilar). Tais elementos exigem controle rigoroso de prumo, nivelamento, cargas atuantes e seguranca
estrutural, sendo indispensavel experiéncia anterior para evitar patologias construtivas, riscos de colapso ou falhas
operacionais.

Quanto a instalagao de tubo edutor em PVC }4”, destaca-se que, embora se trate de elemento de pequeno
diametro, sua funcgdo é essencial no sistema de abastecimento, sendo responsavel pela conducdo da agua desde o conjunto
motobomba até a superficie. Trata-se de atividade que exige conhecimento técnico quanto a correta montagem, vedacdo
das conexdes, alinhamento da coluna de recalque e fixacdo adequada ao conjunto de bombeamento, garantindo
estanqueidade e resisténcia a pressdo. A execugao inadequada pode ocasionar vazamentos, perda de eficiéncia do sistema,
danos ao equipamento e interrupgdes no abastecimento, sendo indispensdvel experiéncia prévia para assegurar a adequada
funcionalidade e durabilidade do sistema.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servigos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdo dos servigos, bem como na busca pela
qualidade e seguranga das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificdvel, pois visa assegurar que a futura
contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando
riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administragdo Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacao da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

I - Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 |PERFURAGAO EM 6" (ROCHA CRISTALINA) m 402,50
2 |RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM und 2,00

FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM
ESTRUTURA PREMOLDADA EMCONCRETO,
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COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ ALTURA UTIL=8,00M

3 |INSTALACAO DE TUBO EDUTOR PVC %” m 400,00
5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situag¢do regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certid3o Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput,_inciso Il);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situac¢do financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancos das sociedades anGnimas deverdo ser apresentados em publicacdo do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentagdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovagao das informagodes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
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contratacdo ou do item pertinente.
5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n2 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovacado de patrimonio
liqguido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdo, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

I - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servigos por dificuldades
econdmicas.

Il - Mitigacao do Risco de Inexecugao Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengdao de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participagao
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddvel entre licitantes
idoneos.

IV - Protegdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisdes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagao é razodvel,
proporcional e compativel com a legislagdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administragao Publica na execugdo
do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢Ges para execucao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condic¢bes abaixo:

6.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj4, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissao de Licitagdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaboragdo da proposta de precos
pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servicos, especialmente ondo os
mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das
exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigOes exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdao ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as agles
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
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reformas, reparos e demoli¢des de obras de construgao civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagao de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificagdes constantes deste Projeto Bésico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizac3o de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execugdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacgdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugdo da obra, durabilidade, conservagao
e manutengdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, segurang¢a do trabalho e minimo impacto

ambiental.
7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor.
7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucdo dos servigos. Ndo
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.
7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecug¢do dos objetivos desta licitagdo serdo os que se segue:
UNIDADE DE QUANTIDADE MiNIMA DE

N EQUIPAMENTOS MEDIDA REFERENCIA

1 ||Perfuratriz rotopneumatica und. 01

2 |Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n2 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos
visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessdria para a execugdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execu¢do dos servigcos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos
operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos
é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Perfuratriz rotopneumatica: Trata-se de equipamento essencial para a execucdo de perfuracdo de pocos
em formacgdes geoldgicas consolidadas, especialmente em rocha cristalina, permitindo avanco eficiente, estabilidade do
furo e adequada produtividade. Sua utilizagdo é indispensavel para garantir a qualidade técnica da perfuracdo, a seguranca
operacional, a reducdo de riscos de improdutividade do po¢o e o cumprimento dos prazos contratuais, evitando
dependéncia de locagdes que possam comprometer o cronograma da obra.

2. Betoneira com capacidade nominal minima de 400L: Equipamento basico e indispensdvel para a
preparacdo do concreto empregado nas fundacgGes, bases de reservatdrios, casas de comando e demais estruturas do
sistema. Sua utilizacdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em volume compativel com a demanda da
obra, evitando desperdicios e garantindo a qualidade e resisténcia das estruturas. A auséncia desse equipamento implicaria
a execu¢do manual ou com meios inadequados, resultando em baixa produtividade, maior suscetibilidade a falhas
construtivas e comprometimento da durabilidade das estruturas.

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a competitividade, pois esta
diretamente relacionada a adequada execug¢ao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execucdo de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na
participacdo da licitagdo.

Sem esses equipamentos, a execugdo do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguran¢a e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratagao,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.
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8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicacdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condic¢Bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagcdo a fiscaliza¢do técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execucgdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigo realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigGes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento deverd ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverio ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengao das

condigBes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
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existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestacdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
guadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDIGOES
10.1. As medi¢Oes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administracdo para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memodria de célculo

11} Planilha de medigao atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VI Relatdrio fotografico, contendo comentdrios por foto
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Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigao, assinada pelo engenheiro responsavel

Vil (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
X1 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIv Cdpia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medigGes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - . .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens II, 111, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo

10.5. Na primeira medicao faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverao constar:
10.5.1. Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com
apresentac¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentagdo de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitara ao
enquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicao devera ser emitido, apds a apresenta¢do de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medi¢do, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a ultima medicdo poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima

serd o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
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Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medigdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

12.4, Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do contrato;
12.6. Reter os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
12.12.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execuc¢ado
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagio
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢gdes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no
gue respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendagoes regulares da fiscalizagao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢do do
Servigo durante toda execugdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigagOes contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servicos

descriminados do objeto desse Projeto Bdasico a subcontratacdo ndo se faz necessdrio para a execug¢do do servico em
guestao
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15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais
e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsdvel pela reparagdo, pela
correcado, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execugdo serd de no maximo 40 dias da emissdao de ordem do servico.

15.3. O locais para execugdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizagdo indicado no item 1
deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execugdo contratual esta delimitado em projeto em anexo

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servigo serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei
n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administra¢cdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢do do servico, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execuc¢do do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA poderda apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

16.13. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANGOES ADMINISTRATIVA
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17.1. A inexecugao parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangOes previstas na legislacdo

vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitagdo ocorrerad a
conta: Orgdo Orgamento: 54; Unidade Orgamentaria: 54101; Programa de trabalho:

20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatério Fotografico -
Il - Documento de oficializagdo de demanda -

I - Desenhos Técnicos de Projetos -

V- Memorial Descritivo e EspecificagGes Técnicas -

V- Orgamento sem desoneragao -

VI - Orgamento com desoneragdo -

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Or¢camento -

VIl - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo -

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) -

X- Declaracdo de Dominio Publico -

XI - Termo de cooperagao -

-
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