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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00240.002824/2025-58
1. OBIJETO

1.1. O objeto deste Projeto Bdasico versa sobre a contratacdo de empresa para a execugao da
obra de 11.610,00 m? de Pavimentagdo em Paralelepipedo na zona rural e urbana de Canto do Buriti-PI.

1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue
tabela abaixo:

TRECHO COMPRIMENTO LARGURA AREA COORDENADAS
-8.232433°
RUA PROJETA 01 - POV. TABULEIRO 285,00 6,00 1.710,0000 m? 13.016549°
-8.232383°
RUA PROJETA 02 - POV. TABULEIRO 122,00 6,00 732,0000 m? 43.016843°
-8.232681°
RUA PROJETA 03 - POV. TABULEIRO 61,00 6,00 366,0000 m? 13.016002°
-8.232447°
RUA PROJETA 04 - POV. TABULEIRO 137,00 6,00 822,0000 m? 3.015214°
RUA PROJETA 05 - POV. TABULEIRO 254,00 6,00 1.524,0000 m? -8.232741°
: ' ' e -43.014607°
-8.233764°
RUA PROJETA 06 - POV. TABULEIRO 67,00 6,00 402,0000 m? 23.015174°
-8.232562°
RUA PROJETA 07 - POV. TABULEIRO 320,00 6,00 1.920,0000 m? 43 013609°
-8.232129°
RUA PROJETA 08 - POV. TABULEIRO 56,00 6,00 336,0000 m? 43 015758°
RUA PADRE MARCOS - ZONA URBANA CB  |397,00 6,00 2.382,0000 m? -8.109961°
' ' oos -42.952726°
RUA SILVINO ALVES DE MENESES - ZONA -8.118750°
URBANA CB 236,00 6,00 1.416,0000 m? 42.951381°
AREA TOTAL 11.610,00 M2
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estdo previstos
conforme a Planilha Orgamentdria COM desoneragdo, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio
da Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizagdo basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica
do Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de forma participativa para o
desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e fortalecimento da agricultura familiar, por
meio de processos educativos e elaborac¢do de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
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econdmico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades
necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim
na incorpora¢do macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensGo rural e defesa
agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para
aumento da produgdo e produtividade agricola e a melhoria das condigées de vida no meio rural do
Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigcdes de vida das familias rurais, e executar, para esse
fim, ag¢bes educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a
pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organizagdo rural e as atividades néo agricolas de
express@o na economia dos agricultores familiares;

[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica
para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como
comercializagdo da producgdo, com a consequente inser¢do dos produtores rurais num mercado mais
competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com
a politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucdo da pavimentacdo em
paralelepipedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’dgua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doencas respiratdrias em criancgas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam
pocas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
quase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentacao dessas dreas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de condicGes fisicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relacdo a saude,
mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive, erosées e transtornos aos
usudrios. Assegurard a populacdo que se utiliza desses trechos, intervenc¢des estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condigdes de trafego,
seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o
municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou
gue varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se
necessario a implementacdo de pavimentacdo, conforme demonstrado em relatorio fotografico,
justificativa técnica e documento de oficializagdo de demanda. Tornando imprescindivel a contratacao
de empresa para a execuc¢dao do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratacdo de
empresa para a execucao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade
Concorréncia, sendo realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observagao a
todas as fases do processo Licitatério, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, 11; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucao processual sera em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com
experiéncia comprovada na realizagao do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um
melhor planejamento de custos, com melhor otimizacdo de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
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3.1. Trata-se de obra de engenharia em fun¢do dos servicos a serem realizados conforme
planilhas orgamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo
licitatério poderd ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n.
14.133/21;

3.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, nao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52
do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Bdsico sera de
270 (duzentos e setenta) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento
convocatorio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucdo das obras objeto desta
licitacdo é de RS 1.472.970,49 (um milh3o, quatrocentos e setenta e dois mil novecentos e setenta reais
e quarenta e nove centavos) ficando esclarecido que o BDI utilizado para o cédlculo dos precos unitarios,
pela Contratante é de 26,86% cujo patamar sera considerado por ocasido do julgamento das propostas.
Foi_adotado neste projeto bdsico a planilha orgamentaria _com desoneragdo, pois demonstrou ser a mais
vantajosa para a administracdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria sem desoneragao no valor de
RS 1.482.729,20 (um milhdo, quatrocentos e oitenta e dois mil setecentos e vinte e nove reais e vinte
centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composicdes de pregos unitarios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos ndo constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de
Sergipe), conforme declaragdo;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Conforme projeto e planilha orcamentdria, e , este Termo de Referéncia foi
elaborado com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas
basicas e a solugdo mais adequada para a execuc¢do do objeto deste processo, conforme delimitado
nas planilhas orgamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢ao da obra,
conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO
BASICO e seus anexos (Projeto Executivo - Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXll, por tanto
cumprindo ao exposto no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual

21.872/2023.

3.10. N3do haverda necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e
desmobilizagao, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitacdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, || do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
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4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor
preco oferecido para execu¢do total dos servigos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que
esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme
determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitacdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
deverd ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de
Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo
previstas neste Projeto Basico, em plena validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

| - Para a demonstragdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera
admitida a comprovagao da execugao minima dos quantitativos das parcelas
consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim
considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

1 ~ . , m? 5.805,00
Execucdo de pavimento em paralelepipedos,

rejuntamento com argamassa traco 1:3
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(cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio),
confeccionada em concreto pré-fabricado,
2 dimensGes 100x15x13x30 (comprimento x m 1.995,00
base inferiror x base superior x altura), para
vias urbanas (m)

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para
a execugdo da obra de 11.610,00 m? de pavimentagdo em paralelepipedo fundamenta-se na necessidade
de assegurar que a futura contratada possua experiéncia prévia compativel com a natureza e
complexidade dos servigos previstos, garantindo a adequada execuc¢do do objeto, conforme autorizado
pelo art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

Ressalta-se que os itens exigidos foram definidos com observancia aos critérios da Curva
ABC da obra, metodologia de engenharia utilizada para identificar os servicos de maior relevancia técnica
e impacto financeiro dentro do orcamento do empreendimento. A utilizacdo dessa ferramenta permite
gue a Administracdo Publica direcione as exigéncias de qualificacdo aos servicos mais significativos da
contratacdo, promovendo proporcionalidade, eficiéncia, seguranca na execu¢do e mitigacdo de riscos
construtivos.

Os servigos exigidos apresentam relevancia técnica direta para a qualidade, durabilidade e
desempenho da pavimentacao, justificando-se pelas seguintes razoes:

| - Execuc¢do de pavimento em paralelepipedos com rejuntamento em argamassa
traco 1:3 (cimento e areia): trata-se do principal servico da obra, cuja execucdo exige
controle rigoroso de alinhamento, nivelamento, compactacdo da base, paginacdo das
pecas e correta aplicagdo do rejuntamento, fatores indispensaveis para garantir
estabilidade do pavimento, resisténcia ao trafego, drenagem adequada e durabilidade
da via. A auséncia de experiéncia prévia pode ocasionar patologias como recalques,
desagregacao das pecas e deficiéncia no escoamento superficia

Il - Assentamento de guia (meio-fio) em concreto pré-fabricado: servico essencial
para contencdo lateral do pavimento e direcionamento das aguas pluviais, exigindo
precisdo geomeétrica, alinhamento, nivelamento e adequada fixacdo sobre base
regularizada. Sua execucdo inadequada compromete tanto a estabilidade da
pavimentacdo quanto a eficiéncia do sistema de drenagem urbana.

Dessa forma, a exigéncia de comprovacdao de experiéncia anterior na execucdo dos
referidos servicos mostra-se técnica e juridicamente necessaria, proporcional e compativel com o objeto
licitado, visando assegurar a contratacdo de empresa e profissional capacitados para execugao da obra
com qualidade, seguranca e atendimento ao interesse publico.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu
quadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado.

| - Quanto a capacitagdo técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de
maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sao os seguintes:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=22296719&infra...

5/18



05/06/2026, 11:26 SEI/GOV-PI - 0024224469 - Termo de Referéncia

5.4.

5.5.

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa traco 1:3 m? 5.805,00
(cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio),
confeccionada em concreto pré-fabricado,
2 dimensdes 100x15x13x30 (comprimento x m 1.995,00
base inferiror x base superior x altura), para
vias urbanas (m)

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da empresa.
5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4, Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacdo
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede
da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho;

DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2

14.133, de 2021, art. 69, caput,_ inciso Il);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)
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LC=AC/PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo
Licitante, devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua
assinatura e a indicacdo do seu nome e do niumero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancos das sociedades an6nimas deverao ser apresentados em publicacdo
do Diério Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdao de Licitacdo poderd solicitar a
apresentacio da cépia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO,

devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de Comércio, onde é extraido o balanco
patrimonial, para fins de comprovacdo das informacdes.

Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no

Cartorio competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacdao ou do item pertinente.

5.6.

DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo

econdmico-financeira tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos
suficientes para suportar os encargos decorrentes da execucdo do contrato, mitigando riscos de
inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administra¢do pode exigir comprovacao

de patrimonio liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagao,
como critério para afericdao da capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

| - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel
com o percentual exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de
interrupgao dos servigos por dificuldades econdmicas.

Il - Mitigacdo do Risco de Inexecu¢do Contratual: A exigéncia visa evitar a
participagcdo de empresas sem estrutura financeira adequada, que possam
comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevencdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo
inibe a participacdo de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a
competitividade saudavel entre licitantes idoneos.

Vv - Protecdao ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos
sejam aplicados em contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira
para honrar seus compromissos, minimizando a necessidade de rescisdes e novas
contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da

contratac¢ao é razoavel, proporcional e compativel com a legislagao vigente, garantindo maior seguranca
para a Administracdo Publica na execucdo do contrato.

6.

DA VISTORIA

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=22296719&infra...
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6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicOes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas condi¢cdes abaixo:

6.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 -
Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacio do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdao para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessdo publica

6.5. A ndo realizacdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatorio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboracdo da proposta
de precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos,
especialmente ondo os mesmos serdao executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem
conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servigos a contratada devera atender as normas a seguir

discriminadas:

7.1.1.1. Normativa Construcao Civil NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgao;

7.1.1.2. Representacao de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condicoes
exigiveis para representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugao

CONAMA n? 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002,
Sec¢do 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcado civil, disciplinando as acdes necessdrias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida Resolu¢do, que faz
referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes,
reformas, reparos e demolicGes de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacgado e
da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Bdsico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
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7.2. Para a perfeita execugao dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;

7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente
neste processo licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os
requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na
execucdo da obra, durabilidade, conservacdao e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas
técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdao da Ordem de Servigo e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucdo dos
servicos. Nao serao aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecucao dos objetivos desta licitacdo serdao os
que se segue:

1 Betoneira 400 L und. 01

2 | Motoniveladora und. 01

3 Compactador de solo und. 01

4 | Caminhdo Basculante 10 M3 und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de
equipamentos minimos visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a
execucao eficiente do objeto contratual, assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos
prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execuc¢do dos
servicos, tornando o processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos
na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servicos a serem executados, a exigéncia dos seguintes
equipamentos minimos é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira (Quantidade: 01)

a) Fundamental para o preparo de argamassa e concreto utilizados no rejuntamento de
paralelepipedos e assentamento de guias.

b) Garante uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na
execucao.

c) Sem a betoneira, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria
muito mais tempo, aumentaria o risco de variacdes na composicdo da argamassa e
comprometeria a durabilidade do pavimento.

2. Motoniveladora (Quantidade: 01)

d) Essencial para a regularizagdo da base onde serdo assentados os paralelepipedos e
meios-fios.

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=22296719&infra...
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e) Garante uma superficie uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a
durabilidade do pavimento.

f) Sem a motoniveladora, a preparacdo da base teria que ser feita manualmente ou
com equipamentos inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado,
impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo
g) Necessdrio para a compactacdo do solo e camadas de base, garantindo a
estabilidade do pavimento de paralelepipedos.
h) Reduz o risco de afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da
via.
i) Sem o compactador de solo, a compactacao teria que ser feita de forma manual ou
com métodos rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e tecnicamente
inadequado, comprometendo a qualidade da obra.

4. Caminhao Basculante

j) é indispensavel para o transporte de materiais como brita, areia, paralelepipedos e
rejeitos provenientes da regularizacao do subleito;

k) garantir a logistica da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a
execucao ininterrupta dos servicos

A exigéncia destes equipamentos minimos nao configura restricdo indevida a
competitividade, pois esta diretamente relacionada a adequada execug¢do dos servigos contratados.
Empresas do setor que possuem experiéncia na execucao de obras similares ja dispdem desses
equipamentos ou tém acesso a eles via locacdo, garantindo isonomia na participacao da licitacao.

Sem esses equipamentos, a execu¢ao do objeto estaria prejudicada, pois o processo
demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranga e
durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida
essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo, estando plenamente alinhada com os
principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdao realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da
comissao de fiscalizagdao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicacdo escrita do contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagcdo dos servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA,
gue ndo satisfizerem as condi¢Oes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser
substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisdrio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a
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fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢dao do contrato, em relagcdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicao
do Termo de Recebimento Provisdrio. Ocasido em que 0s servigos serao novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que
tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo
ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranga dos servigcos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servico realizar a analise dos
relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condicOes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;
9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define

procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata a Lei n° 14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instru¢cdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacao de irregularidade da contratada,
serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
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defesa.

9.8. Havendo a efetiva execugdao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ao da regularizacao da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;

9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com a qualidade
minima exigida;

9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado

=(TX) I= (6/100) | 1=0,00016438
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10. MEDICOES

TX = Percentual da taxa anual

365 - 6%

10.1. As medicdes das obras contratadas por érgaos ou entidades do Poder Executivo estadual
serdao realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos

efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo

servidor ou comissao designado pela Administracao para fiscalizar a execug¢ao do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da IN

01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medi¢do

1] Memoria de calculo

[ Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente
\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

\ Quadro resumo financeiro

Vi Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto

Copia do didrio de obras referente aos dias de execu¢do dos servigos objetos da medicdo, assinada pelo

Vil , . . L ) e
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unidao

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl .
lei

Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da

Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIV | Cépia do seguro-garantia

XV Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Oes anteriores
XX acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens I, 1lI, IV, V e XVII do item 10.3 deverao estar assinados pela

empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacao

10.5. Na primeira medicdo faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV

do item 10.3, assim como deverdo constar:

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=22296719&infr...
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10.5.1. Anotacdao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela
execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cdpia da ordem de servico;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medi¢ao, serdao necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e

mais os seguintes documentos:

10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovacdo de solicitacao
de baixa, com apresentag¢ao do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a

apresentacdo de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada,
esta devera ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdao de
regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo deverd ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentacdo
necessaria, devera ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a Uultima medi¢cdo poderd ser realizado
anteriormente a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 300 (trezentos) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021
11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado
11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado

na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medicoes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze
deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na

execucdo do contrato;
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12.6. Reter os tributos e contribui¢Ges sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliacGes da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui

(PGE) para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacao como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao

12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em

vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de Agoes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdétese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor
o orcamento aprovado e evitando a prdtica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevacdo de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de
mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

13.4. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizacao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da

fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execucdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra.
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13.12. As obrigacOes contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.
14. SUBCONTRATACAO
14.1. N3o sera admitida a subcontratacao do objeto licitatdrio, a considerar a complexidade e os

servicos descriminados do objeto desse Projeto Bdasico a subcontratacdo ndo se faz necessario para a
execucdo do servico em questdo

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do
projeto contratado.

15.2. Havendo falhas construtivas nao passiveis de verificacgdo no momento da entrega do
imovel a garantia de obra sera de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo, em
conformidade com art. 618 do Cdédigo Civil e art. 27 do Cddigo do Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdao do SERVICO sera realizado pela Diretoria

de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execug¢do dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. 0O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cGes técnicas ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverda comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos
deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a
Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliagcdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
Servigos.

16.13. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

16.14. A contratante o serad reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para adocdao das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido a a¢cdo ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacao
das sanc¢Oes previstas na legislacdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Su§penséo temporaria de participagdo em licitagdao e impedimento de contratar com o
ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta
Licitagdo ocorrera a conta: Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orcamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051, conforme solicitacdo de crédito .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
| - Relatdrio Fotografico
Il - Documento de oficializacdo de demanda

I - Desenhos Técnicos de Projetos

IV - Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas

V- Orcamento sem desoneracao

VI - Orcamento com desoneragao

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Or¢camento

VIIl-  Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagcao

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio

Ambiente conforme Resolugdo Conama n2 237/97) -

X- Declaracao de Dominio Publico
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Xl - Termo de cooperagao

=) Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretdrio de
Jell d Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 21/05/2026, as 11:46,

;?;;mf:; conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?
- 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

ell Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA CALUME LOPES - Matr.0402290-4,
2 L‘j Coordenadora, em 24/05/2026, as 10:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

| eletrénica Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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