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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.002348/2024-94
1. OBIJETO

1.1. Contratagdo Obra de Implantacdo de 5 (cinco) sistemas de Abastecimento de dgua em comunidades rurais nos
municipios de Sdo Raimundo Nonato e Rio Grande do Piaui, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢Ges e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O local para execucdo do objeto esta distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
ITEM MUNICiPIO LOCALIDADE LOCALIZACAO

1 SAO RAIMUNDO NONATO NOVO HORIZONTE -9.004367°; -42.871568°

2 SAO RAIMUNDO NONATO ROMPE JIBAO -9.053157°; -42.691254°

3 SAO RAIMUNDO NONATO LAGOA DANTA -9.046251°; -42.754120°

4 RIO GRANDE DO PIAUI VARGINHA -7.788699°;-43.157764°

5 RIO GRANDE DO PIAU{ JILO -7.802565°-43.201255°
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitacdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria SEM desoneragdo, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assiténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA), érgdo integrante da administragdo publica
do Estado do Piaui, com fundamento na Lei n2 7.884, de 08 de dezembro de 2022, que dispGe sobre a estrutura
organizacional da administra¢do publica do Estado do Piaui, atribui a SA DA a competéncia para promover politicas publicas
voltadas ao desenvolvimento da agricultura, defesa animal e abastecimento e Lei n2 11.326, de 24 de julho de 2006, que
estabelece as diretrizes para a formulacdo da Politica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais,
reforca a importancia de a¢des publicas que garantam o acesso a dgua para os agricultores, especialmente os de pequeno
porte.

O Estado do Piaui enfrentam graves desafios relacionados a disponibilidade, regularidade e qualidade do
abastecimento de agua potavel, o que compromete a salde publica, a seguranca sanitdria, a permanéncia das familias no
campo e o desenvolvimento socioeconémico da regido, muito em virtude da situagdao de emergéncia em decorréncia de
desastre natural classificada como "Seca" , conforme dispde o Decreto Estadual N2 23.519, de 03 de JANEIRO de 2025 e
prorrogado pelo Decreto 23.699/2025 até 02 de Julho de 2025. De acordo com o decreto referido, a seca prolonga o
abastecimento hidrico da regido, afetando diretamente a populagdo rural e as atividades agropecudrias locais.

Os municipios que receberam sera executado o objeto deste processo enfrentam graves desafios
relacionados a disponibilidade, regularidade e qualidade do abastecimento de agua potavel, o0 que compromete a saude
publica, a seguranga sanitdria, a permanéncia das familias no campo e o desenvolvimento socioeconémico da regido. A
implantacdo de sistemas de abastecimento de agua é uma resposta direta a essa demanda, promovendo acesso continuo e
seguro a dgua de consumo humano, além de fortalecer as capacidades produtivas e a dignidade da populagdo local.

Diante da competéncia estabelecida a esta Secretaria e a necessidade de combate a situacdo de Seca, esta
Secretaria em articulagdo com o ente municipal e Federal, por meio do , representa uma ac¢do estratégica voltada a
universalizagdo do acesso a dgua potavel, contribuindo diretamente para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, a
valorizagao da zona rural, e o fortalecimento da resiliéncia climatica das comunidades afetadas pela seca.

Para atender a presente necessidade de abastecimento de dgua o Estado por meio da SADA, em articulagcdo
com o ente Federal, objetivando a universalizagdo do acesso a agua potavel, contribuindo diretamente para o
enfrentamento das vulnerabilidades sociais, a valorizagao da zona rural, e o fortalecimento da resiliéncia climatica das
comunidades afetadas pela seca, firmou o Termo de Compromisso n? 966495/2024 , junto ao Ministério da Cidades e que
por meio da Caixa Ecbnomica apresenta o Plano de Trabalho n2 017454, que por meio do PAC visa promover o acesso a
agua em comunidades desabastecidas.



Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria, por meio da equipe técnica
de engenharia em visita aos municipios constatou a necessidade implantacdo de Sistemas de Abastecimentos de Aguas,
conforme relatério fotografico e mediante a situacdo detectada entende que é necessario a obra de Implantacdo de 5 (cinco)
sistemas de Abastecimento de d4gua em comunidades rurais nos municipios de S3o Raimundo Nonato e Rio grande do Piaui, conforme
projeto basico e que formalizagdao a demanda.

Dito isso, a presente situacdo expOe e justificativa a necessidade de implantacdo dos Sistemas de
Abastecimento de Agua, promovendo assim autonomia local, redu¢do de custos com abastecimento e amplia¢do da
equidade no acesso a servigos puiblicos essenciais.

E importante estabelecer que o procedimento licitatorio sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observacdo a todas as fases do processo Licitatério,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, 1I; 83 1l; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial
04/2026 da PGE.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratagdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizagdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizagdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em func¢do dos servigos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto bdsico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declaragdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execuc¢do do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de 120 (cento e vinte) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatério.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢do das obras objeto desta licitacio é de RS
1.199.901,23 (um milhdo, cento e noventa e nove mil novecentos e um reais e vinte e trés centavos), ficando esclarecido
que o BDI utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 22,33% cujo patamar sera considerado por

demonstrou ser a mais vantajosa para a administracao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdérios foi inserido a planilha orcamentaria com desonerac¢do no valor de RS 1.228.052,54
(um milhdo, duzentos e vinte e oito mil cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), conforme documento em
anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢cdes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe);

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentacdo do Projeto Bdsico e este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel de
detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a
execugao do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orgamentdrias, memorial descritivo e demais
documentos de composicao da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Orgamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl, por tanto cumprindo ao exposto
no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.

3.10. N3o haverd necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizagdo e desmobilizagdo, conforme

delimitado no cronograma fisico financeiro.

4. CRITERIOS PARA SELEGAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS



4.1. A licitagdo Sera do tipo MENOR PRECO;

4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificagdo das propostas de pregos sera determinada através do critério de menor prego oferecido para

execucdo total dos servigos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilita¢do Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https.//www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a
tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo

I - Para a demonstra¢do da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovagao
da execu¢do minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, assim considerados::
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ITEM UN. QUANTIDADE

AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO m 2.738.40
RIGIDO PCV CLASSE 12, DN 60 MM

PERFURACAO EM SEDIMENTO DN 6" m 120,00

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA|
DAGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5000 und 1,00
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE]
MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE
CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR]
C/ALTURA UTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E
MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.

HIDRAULICA
FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE
REVESTIMENTO GEOMECANICO| m 79.50

STANDART DN-154-8
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE

BOMBEAMENTO SOLAR P/ BOMBA P/ POCO|  und 2,00
PROFUNDO, INCLUSO BOMBA  3CV,
INVERSOR,  PAINEIS, QUADRO  DE
COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E
CONEXOES
5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administragdo Publica a
exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execugdo de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional para os servicos de implantagao de sistemas
de abastecimento de agua fundamenta-se na natureza especifica e na complexidade técnica dos servigos a serem
executados, os quais demandam experiéncia prévia comprovada para garantia da adequada execugao do objeto.

Quanto aos itens exigidos na qualificagdo é essencial na medida que trata-se de atividade de elevada
complexidade geotécnica, que exige conhecimento especializado em perfuragdo rotativa/percussiva, dominio de técnicas de
avango em formagdes consolidadas, controle de estabilidade do furo, além do correto dimensionamento e instalagao de
revestimentos. A execugdo inadequada pode comprometer a produtividade do pogo, sua vida util e a qualidade da agua
captada, configurando risco direto ao investimento publico.

Ao tempo que destaca-se a necessidade de expertise em montagem estrutural, fundagdes, alinhamento e
estabilidade global da estrutura, bem como na correta fixacdo e apoio do reservatério (capitel e pilar). Tais elementos
exigem controle rigoroso de prumo, nivelamento, cargas atuantes e seguranca estrutural, sendo indispensavel experiéncia
anterior para evitar patologias construtivas, riscos de colapso ou falhas operacionais.

Embora se trate de elemento de pequeno diametro, sua fungao é essencial no sistema de abastecimento,
sendo responsavel pela condugdo da agua desde o conjunto motobomba até a superficie. Trata-se de atividade que exige
conhecimento técnico quanto a correta montagem, vedagdo das conexdes, alinhamento da coluna de recalque e fixacdo
adequada ao conjunto de bombeamento, garantindo estanqueidade e resisténcia a pressdo. A execuc¢do inadequada pode
ocasionar vazamentos, perda de eficiéncia do sistema, danos ao equipamento e interrup¢des no abastecimento, sendo
indispensavel experiéncia prévia para assegurar a adequada funcionalidade e durabilidade do sistema.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servicos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdo dos servicos, bem como na busca pela
qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificdvel, pois visa assegurar que a futura
contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando
riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracdo Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

I - Quanto a capacita¢do técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:



5.4.

5.5.

ITEM UN. QUANTIDADE

AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO m 2.738.40
RIGIDO PCV CLASSE 12, DN 60 MM

PERFURACAO EM SEDIMENTO DN 6" m 120,00

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA|
DAGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5000 und 1,00
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE]
MOLDADA EM CONCRETO, COMPOSTA DE
CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR]
C/ALTURA UTIL = 8,00M, INCLUSO FRETE E
MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.

HIDRAULICA
FORNECIMENTO E  INSTALACAO DE
REVESTIMENTO GEOMECANICO) m 79.50

STANDART DN-154-8
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE KIT DE

BOMBEAMENTO SOLAR P/ BOMBA P/ POCO|  und 2,00
PROFUNDO, INCLUSO BOMBA  3CV,

INVERSOR,  PAINEIS, QUADRO  DE

COMANDO, DISJUNTORES, CABOS E

CONEXOES

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certid3o Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput,_inciso Il);

5.5.3. O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
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PNC= Passivo Ndo Circulante
AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publica¢do do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitagdo podera solicitar a apresentagdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgio de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacgado das informagdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MINIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n2 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo econdmico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovag¢ao de patrimonio
liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdo, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

|- Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrup¢do dos servicos por dificuldades
econdmicas.

Il - Mitigagao do Risco de Inexecugao Contratual: A exigéncia visa evitar a participagdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengao de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participagao
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddvel entre licitantes
idoneos.

IV - Protegdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisdes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagao é razodvel,
proporcional e compativel com a legislagdo vigente, garantindo maior seguranca para a Administracdo Publica na execugdo
do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para execugdo
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj4, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdao para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitagdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigagBes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elabora¢do da proposta de precos
pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os
mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das
exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATACAO



7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS

7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢Oes exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagao ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as agles
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolugdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construgoes,
reformas, reparos e demoli¢Ges de obras de construgdo civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagoes,
fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do

certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicBes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizagdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execuc¢do do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo da obra, durabilidade, conservacao
e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto
ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Nao
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitagdo serdo os que se segue:
UNIDADE DE QUANTIDADE MiNIMA DE
N EQUIPAMENTOS MEDIDA REFERENCIA
1 |Perfuratriz rotopneumatica und. 01
2 |Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01

7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos
visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execucdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execu¢do dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos
operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos
é justificada por se tratarem de equipamento essencial para a execu¢do de perfuragdo de pogos em formagdes geoldgicas
consolidadas, especialmente em rocha cristalina, permitindo avanco eficiente, estabilidade do furo e adequada
produtividade. Sua utilizacdo é indispensavel para garantir a qualidade técnica da perfuracdo, a seguranca operacional, a
reducdo de riscos de improdutividade do pogo e o cumprimento dos prazos contratuais, evitando dependéncia de locagGes
gue possam comprometer o cronograma da obra. Sendo eles equipamento basico e indispensavel para a preparacdo do
concreto empregado nas fundagdes, bases de reservatérios, casas de comando e demais estruturas do sistema. Sua
utilizagdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em volume compativel com a demanda da obra,
evitando desperdicios e garantindo a qualidade e resisténcia das estruturas. A auséncia desse equipamento implicaria a
execugao manual ou com meios inadequados, resultando em baixa produtividade, maior suscetibilidade a falhas
construtivas e comprometimento da durabilidade das estruturas.



A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a competitividade, pois estd
diretamente relacionada a adequada execug¢do dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execucdo de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locacdo, garantindo isonomia na
participacdo da licitacdo.

Sem esses equipamentos, a execugao do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranca e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condi¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigo realizar a andlise dos relatdrios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigGes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento deverd ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndao ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverio ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengao das

condigdes de habilitagdo exigidas no edital



9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagao de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apdés a comprovacao da regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
qguadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDIGOES
10.1. As medi¢Oes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administracdo para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:



I Carta da Contratada encaminhando a medigdo
Il Memdria de célculo

11} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VI Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel

Vil (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido
X Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XV Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII | Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

XX

10.4. Ressalta-se que os subitens Il, IlI, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:

10.5.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;

10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigao, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitacdo de baixa, com
apresentagdo do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentagdo de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagao cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacgdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao
enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresenta¢do de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagcdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a Ultima medi¢do poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra



11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 250 (duzentos e cinquenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima

serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do contrato;
12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas

previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
12.12.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execuc¢ado
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n® 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢gdes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACC)ES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢do de medidas que resultem em elevacgdo de custos dos servicos, inclusive no
gue respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendagoes regulares da fiscalizagdo;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.



13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do
Servico durante toda execucdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigacGes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigcos

descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratagdo ndo se faz necessdrio para a execug¢dao do servico em
guestao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais
e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficard responsdvel pela reparagdo, pela
correc¢do, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execugdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servigo.

15.3. O locais para execucdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizagdo indicado no item 1
deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execugdo contratual esta delimitado em projeto em anexo

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagcdo da execugdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei
n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execuc¢do do servico, deverda comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais
previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execuc¢do contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
gualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.



16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

16.13. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANGCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o

nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacdo das sangGes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia

17.1.2. Multa

17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI

17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

) A Dotagdo Orgcamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a

conta: Orgao Orgamento: 54; Unidade Orgamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 700; Natureza: 449051 .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO

I - Relatério Fotografico -
Il - Documento de oficializagdo de demanda -

I - Desenhos Técnicos de Projetos -

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas -

V- Orgamento sem desoneragao -

VI - Orgamento com desoneragdo -

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Or¢camento -

VIl - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagao -

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) -

X- Declaracdo de Dominio Publico -

Xl - Termo de cooperagao -

—_

eil Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA CALUME LOPES - Matr.0402290-4, Coordenadora, em 03/06/2026,
;:mm'm Lil as 12:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28
eletrbnica de fevereiro de 2019.

-

eil Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de Estado da
;-gmmz Ll_‘] Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 03/06/2026, as 13:24, conforme hordério oficial de Brasilia,
eletrbnica com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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