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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00240.000143/2026-36
1. OBIJETO

1.1. O objeto deste Projeto Bdsico versa sobre a contratacdo de empresa para a execugao do
servico de engenharia para a implantagdo de 3 (TRES) SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO
DE AGUA NAS LOCALIDADES CANAFISTULA, VILA SAO MIGUEL E MORRO DA VISTA, NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE MONSENHOR GIL- PI.

1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue
tabela abaixo:

LOCALIDADES COORDENADAS GEOGRAFICAS

CANAFISTULA 5732339775 4274324 310

VILA SAO MIGUEL R p—

MORRO DA VISTA 01548 057S: 4751312060

1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estdo previstos
conforme a Planilha Orgamentaria sem desoneragdao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretdria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio
da Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizag¢do basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica
do Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de forma participativa para o
desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e fortalecimento da agricultura familiar, por
meio de processos educativos e elaboracdo de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
econdmico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades
necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim
na incorpora¢do macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

I - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa
agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para
aumento da producgdo e produtividade agricola e a melhoria das condigcées de vida no meio rural do
Estado do Piaui, de acordo com as politicas de acdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigdes de vida das familias rurais, e executar, para esse
fim, agbes educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a
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pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organizag¢do rural e as atividades néo agricolas de
express@o na economia dos agricultores familiares;

[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica
para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como
comercializagdo da produgdo, com a consequente inser¢do dos produtores rurais num mercado mais
competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com
a politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucdo da pavimentacdo em
paralelepipedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’dgua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doencas respiratdrias em criancgas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam
pocas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
guase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentacao dessas dreas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de condicGes fisicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relacdo a saude,
mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive, erosées e transtornos aos
usudrios. Assegurard a populacdo que se utiliza desses trechos, intervenc¢des estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condi¢des de trafego,
seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o
municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou
gue varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se
necessario a implementacdo de pavimentacdo, conforme demonstrado em relatério fotografico,
justificativa técnica e documento de oficializagdo de demanda. Tornando imprescindivel a contratacao
de empresa para a execuc¢dao do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratacdao de
empresa para a execucao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade
Concorréncia, sendo realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observagao a
todas as fases do processo Licitatério, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, I1; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucao processual sera em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com
experiéncia comprovada na realizagao do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um
melhor planejamento de custos, com melhor otimizacdo de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em funcdo dos servicos a serem realizados conforme
planilhas orcamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo
licitatério podera ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de forma eletronica previsto na Lei n.
14.133/21;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52
do aludido decreto, cuja execucgdo indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;
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3.4. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de
90 (noventa) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatorio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execugdo das obras objeto desta
licitacdo € de RS 469.476,29 (quatrocentos e sessenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e
vinte e nove centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante é de 24,84% cujo patamar serd considerado por ocasido do julgamento das propostas.
Foi_adotado neste projeto basico a planilha orcamentaria _com desoneragdo, pois demonstrou ser a mais
vantajosa para a administracao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatérios foi inserido a planilha orcamentaria com desonerag¢do no valor de
RS 473.227,59 (quatrocentos e setenta e trés mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove
centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdo de composi¢des de precos unitdrios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos ndo constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orgcamento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de
Sergipe), conforme declaracao;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Conforme projetos (0022283950 - 0022283952 ), e , este Termo de Referéncia foi
elaborado com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas
basicas e a solu¢cdo mais adequada para a execu¢ao do objeto deste processo, conforme delimitado
nas planilhas orgamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢ao da obra,
conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugao é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO
BASICO e seus anexos (Projeto Executivo - Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl,_por tanto
cumprindo ao exposto no art. 46, § 62,_ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual

21.872/2023.

3.10. Ndo havera necessidade de pagamento de servicos de instalagdo, mobilizacdo e
desmobilizacao, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitacdo Serd do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor

preco oferecido para execucdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que
esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme
determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitacdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional
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5.2.

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacado ficard condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
deverd ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de
Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE

5.3.

QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo
previstas neste Projeto Basico, em plena validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao

| - Para a demonstragdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera
admitida a comprovagao da execugdao minima dos quantitativos das parcelas
consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim
considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 | PERFURACAO EM 6" (ROCHA SEDIMENTAR) m 132,00
2 | PERFURACAO EM 10" (ROCHA SEDIMENTAR) m 63,00

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS APOIADO EM
3 ESTRUTURA PREMOLDADA EMCONCRETO, und 1
COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ ALTURA UTIL=7,00M.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO
GEOMECANICO STANDARD DN-154-S

m 64,50
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5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO EDUTOR m 180 00
DE PVC DE 1.1/2" COM LUVA ’

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para
a execucgao dos servicos relativos a implantagao de 3 (trés) sistemas de abastecimento de dagua na zona
rural do Municipio de Monsenhor Gil — Pl fundamenta-se na necessidade de assegurar que a futura
contratada possua experiéncia prévia compativel com a complexidade técnica do objeto, em
conformidade com o art. 67 da Lei n? 14.133/2021.

Os servicos exigidos envolvem atividades especializadas de engenharia hidraulica,
perfuracdo de pocos tubulares profundos, instalacdo de sistemas de captacdo e reservacdo de agua,
demandando conhecimento técnico especifico, equipamentos adequados e profissionais habilitados,
considerando principalmente as condicGes geoldgicas e operacionais tipicas da regiao.

Ressalta-se que os itens selecionados para comprovagao de capacidade técnica observaram
os critérios da Curva ABC da obra, metodologia utilizada na engenharia de custos para identificar os
servicos de maior relevancia financeira e impacto técnico dentro do orcamento global do
empreendimento. Tal ferramenta permite que a Administracdo Publica concentre as exigéncias nos
servicos mais criticos da contratacdo, garantindo proporcionalidade, eficiéncia e mitigacdo de riscos na
execugao contratual.

A exigéncia dos servicos abaixo descritos justifica-se tecnicamente pelos seguintes
aspectos:

| - Perfuracdio em 6” em rocha sedimentar: servico que exige conhecimento
geoldgico e operacional especifico para execucdo de pocos tubulares, incluindo técnicas
adequadas de perfuracdo, estabilizacdo do furo e controle de produtividade, sendo
indispensavel experiéncia anterior para evitar colapsos, improdutividade ou
comprometimento da captagao.

Il - Perfuracio em 10” em rocha sedimentar: atividade de maior porte e
complexidade operacional, demandando equipamentos especificos, controle técnico
rigoroso e expertise em perfuracdo profunda, especialmente devido ao maior didgmetro
do pogo e as exigéncias de estabilidade estrutural e vazao.

I - Reservatdrio elevado com caixa d’agua em fibra de vidro de 10.000 litros
apoiado em estrutura pré-moldada de concreto com altura util de 7,00 m: servico que
envolve execucdo estrutural, fundagdes, montagem de elementos pré-moldados,
controle de cargas e estabilidade da estrutura, sendo necessaria experiéncia prévia para
garantir seguranca, durabilidade e funcionamento adequado do sistema de reservacao.

V- Fornecimento e instalagdo de revestimento geomecanico standard DN-154-S:
item essencial para protecdo estrutural do poco tubular, exigindo precisdo técnica na
instalagdo, alinhamento e vedagao, de modo a assegurar estabilidade do pogo, protecdo
contra desmoronamentos e preservagao da qualidade da agua captada.

V- Fornecimento e instalagdo de tubo edutor PVC 1.1/2” com luva: componente
fundamental do sistema de bombeamento, cuja instalacdo inadequada pode
comprometer o funcionamento hidraulico do sistema, exigindo experiéncia na
montagem, vedacdo e alinhamento da coluna de recalque.

Dessa forma, as exigéncias de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional
mostram-se compativeis, proporcionais e necessdrias a garantia da boa execucdo do objeto, visando
assegurar a contratacdo de empresa e profissional tecnicamente aptos, reduzindo riscos de falhas
construtivas, prejuizos a Administragdo e interrupgdes no abastecimento de agua as comunidades
beneficiadas.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdao da empresa licitante de possuir em seu
quadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT,
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5.4.

5.5.

detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regidao onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado.

| - Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de
maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
1 PERFURACAO EM 6" (ROCHA SEDIMENTAR) m 132,00
2 | PERFURACAO EM 10" (ROCHA SEDIMENTAR) m 63,00

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS APOIADO EM
3 ESTRUTURA PREMOLDADA EMCONCRETO, und 1
COMPOSTA DE CAPITEL P/ APOIO DA CAIXA E
PILAR C/ ALTURA UTIL=7,00M.

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REVESTIMENTO
GEOMECANICO STANDARD DN-154-S
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TUBO EDUTOR

> DE PVC DE 1.1/2" COM LUVA m 180,00

m 64,50

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da empresa.

5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4, Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagao
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede
da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho;

DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2

14.133, de 2021, art. 69, caput,_ inciso 11);
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O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango

patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

5.5.4.

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo
Licitante, devidamente confirmados pelo responsdavel por sua contabilidade, mediante sua
assinatura e a indicacdo do seu nome e do nimero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publicacdo
do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo poderd solicitar a
apresentacdo da cépia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO,

devidamente registrado pelo 6rgao de Registro de Comércio, onde é extraido o balango
patrimonial, para fins de comprovacao das informacdes.

Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no

Cartério competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacdo ou do item pertinente.

5.6.

DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MINIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo

econOmico-financeira tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos
suficientes para suportar os encargos decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de
inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administragdo pode exigir comprovagao

de patrimoénio liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagao,
como critério para afericdo da capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

| - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel
com o percentual exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de
interrupcao dos servicos por dificuldades econ6micas.

Il - Mitigacao do Risco de Inexecu¢dao Contratual: A exigéncia visa evitar a
participacdo de empresas sem estrutura financeira adequada, que possam
comprometer a continuidade e qualidade da obra.
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I - Prevencdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo
inibe a participagdo de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a
competitividade saudavel entre licitantes idoneos.

V- Protecdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos
sejam aplicados em contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira
para honrar seus compromissos, minimizando a necessidade de rescisGes e novas
contratagoes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da
contratagao é razoavel, proporcional e compativel com a legislagao vigente, garantindo maior seguranca
para a Administragdao Publica na execugao do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicOes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢cGes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 -
Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacio do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdao ser
encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessao publica

6.5. A ndo realizacdo de vistoria ndo poderda ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatorio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboracdo da proposta
de precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servicos,
especialmente ondo os mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem
conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execugdo dos servigos a contratada devera atender as normas a seguir

discriminadas:

7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
inddstria da construgdo;

7.1.1.2. Representacao de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condicoes
exigiveis para representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
compreensao;

7.1.1.3. Legislacdo ambiental Estado do Piaui - Em consondncia com a Resolucdo

CONAMA n? 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002,
Secdo 1, pdginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acdes necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida Resolucdo, que faz
referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes,
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reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de construgao civil, e os resultantes da preparagdo e
da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Bdsico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranga do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizac3o de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS, localizado no projeto;

7.3. A execucdo do objeto seguira o determinado em Projetos e memorial descritivo presente
neste processo licitatorio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os
requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na
execucao da obra, durabilidade, conservagao e manutengdo, acessibilidade, ado¢ao de normas
técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execucdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessdrias a execucdo dos
servicos. Ndo serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecucao dos objetivos desta licitacao serao os
que se segue:

1 Perfuratriz rotopneumatica und. 01
2 Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

A exigéncia de comprovacao de disponibilidade de equipamentos minimos, como disposto
no artigo 67 da Lei n2 14.133/2021, a implantacdo dos sistemas de abastecimento de dgua no Municipio
de Monsenhor Gil — Pl justifica-se pela necessidade de garantir que a futura contratada possua condi¢des
operacionais adequadas para execucao eficiente, continua e segura dos servigos previstos.

Ressalta-se que a a exigéncia de equipamentos minimos visa garantir que a contratada
disponha da minima infraestrutura necessdria para a execucdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A perfuratriz rotopneumatica é equipamento indispensavel para execucdo de pocos
tubulares em rocha sedimentar, possibilitando a perfuracdo com estabilidade, precisdo técnica e
produtividade compativel com as caracteristicas geoldgicas do local. J& a betoneira com capacidade
nominal de 400 litros é essencial para producdo e controle tecnoldgico do concreto utilizado nas
fundacdes, bases e estruturas dos reservatdrios elevados, assegurando qualidade, homogeneidade e
desempenho estrutural dos elementos executados.
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Assim, a exigéncia visa reduzir riscos de paralisacdo, inadequagdes técnicas e
comprometimento da qualidade da obra, em observancia aos principios da eficiéncia e do interesse
publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a
competitividade, pois esta diretamente relacionada a adequada execu¢do dos servigos contratados.
Empresas do setor que possuem experiéncia na execucao de obras similares ja dispdoem desses

equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na participacao da licitacao.

Sem esses equipamentos, a execu¢ao do objeto estaria prejudicada, pois o processo
demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranca e
durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida
essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo, estando plenamente alinhada com os
principios da Lei n® 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVIGO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdao realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da
comissao de fiscalizagao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicagdo escrita do contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA,
gue nao satisfizerem as condi¢des de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverao ser
substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestagdao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo
do Termo de Recebimento Provisdrio. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitagdao definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que
tenham sido atendidas todas as reclamagdes das falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo
ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garanti a previsto neste Projeto Basico.
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8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servico realizar a analise dos
relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condicdes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;
9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define

procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata a Lei n® 14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4, A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situag¢do de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instru¢ao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacao de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. Ndo havendo regularizacdao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

9.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execucdao com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagao dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
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saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovac¢ao da regularizacao da
situagao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancOes cabiveis, caso se constate que a Contratada

9.11.1. N3o produziu os resultados acordados;

9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com a qualidade
minima exigida;

9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do
servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orgamentarias vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensac¢do financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplica¢do da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) | 1=0,00016438
=(TX) = -
365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDICOES
10.1. As medicdes das obras contratadas por 6rgaos ou entidades do Poder Executivo estadual

serdo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo
servidor ou comissao designado pela Administracao para fiscalizar a execu¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da IN
01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

1] Memoaria de célculo

1 Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente

\Y Cronograma executivo (fisico) realizado
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VI Quadro resumo financeiro

Vi Relatério fotografico, contendo comentarios por foto

Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

Vil . . . L ) e
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da

Xl .
lei

Xl | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIV | Cépia do seguro-garantia

XV Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII | Comprovante de pagamento do ISS

XIX | Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medi¢Ges anteriores
XX acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI | Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens I, 1ll, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao

10.5. Na primeira medigdo faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV
do item 10.3, assim como deverdo constar:

10.5.1. Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdaveis técnicos pela
execugao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Copia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigao, serdao necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e
mais os seguintes documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagao de solicitagao
de baixa, com apresentacao do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a

apresentacao de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da Contratada,
esta deverd ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de
regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.
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10.10. O certificado de medigao deverd ser emitido, apds a apresentagao de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicao, por falta da documentagao
necessaria, devera ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a Uultima medicdo poderd ser realizado
anteriormente a emissao do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGCAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (Cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021
11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado
11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado

na férmula acima serd o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela
Fundacgdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢Ges em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze
deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execug¢do do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui

(PGE) para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao

12.12.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em

vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentagdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de Acdes Estratégicas — SIMO
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13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor
0 orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de medidas que resultem em elevacao de
custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administragao de
mao-de-obra necessaria a realizacdo dos servicos;

13.4. Atender prontamente as recomendacoes regulares da fiscalizacdo;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da

fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestacdo do Servico durante toda execuc¢ao do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra.

13.12. As obrigacdes contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.
14. SUBCONTRATACAO
14.1. N3o serd admitida a subcontratacdao do objeto licitatdrio, a considerar a complexidade e os

servicos descriminados do objeto desse Projeto Bdsico a subcontratacdo ndo se faz necessario para a
execucao do servico em questao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do
projeto contratado.

15.2. Havendo falhas construtivas ndo passiveis de verificacdo no momento da entrega do
imovel a garantia de obra serd de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco
anos, pela solidez e seguran¢ca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo, em
conformidade com art. 618 do Cdodigo Civil e art. 27 do Codigo do Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do SERVICO serd realizado pela Diretoria

de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificagdo necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria;

15117



05/06/2026, 11:23 SEI/GOV-PI - 0024194979 - Termo de Referéncia

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=24396682&infr...

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢do do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndao implica em
corresponsabilidade da Secretdria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizagcao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdao e fiscalizagdo da execugdao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as ac¢des relacionadas a
Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagao da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
Sservigos.

16.13. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

16.14. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA
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17.1. A inexecuc¢do parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacao
das sanc¢Oes previstas na legislacdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Su§pens§o temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o
ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdao Orgamentaria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta
Licitacdo ocorrerd a conta: Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orcamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051, conforme solicitacdo de crédito .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
| - Relatdrio Fotografico
Il - Documento de oficializacdo de demanda

I - Desenhos Técnicos de Projetos

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

V- Orcamento sem desoneracao

VI - Orcamento com desoneracao

VIl - Declaracao de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento

VI - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizacdo

IX - Dispensa de Licenca Ambiental (Manifestacdo do érgdo competente do Meio
Ambiente conforme Resolugdo Conama n2 237/97) -

X- Declaragao de Dominio Publico

Xl - Termo de cooperagao

——
eil Documento assinado eletronicamente por PABLIO HENRIQUE CASTRO SOARES - Matr.0429378-9,
o . lily Servidor, em 19/05/2026, as 13:23, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. IlI,

assinatura

eletrbnica Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

+. ) Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de
J@l! lil' Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 20/05/2026, as 09:09,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?
18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura
eletrbnica

/=R acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
411" 0024194979 e o cddigo CRC DAEBCISE.
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