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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.003257/2025-57

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratacdo de empresa para a execugao da Obra de implantagao
de 5.973,00 m? Pavimentacdo em Paralelepipedoreferente as ruas na zona rural do municipio de PAVUSSU - PI.
1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
LOCALIDADE AREA
COORDENADAS | COMPRIMENTO | LARGURA |CABECA | DESCONTOS AREA
DE RUA
RUA MARIA DEDICE DE SOUSA | 7°57'32.28"S 169,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 1.014,00m?
43°13'7.43"0
RUA PEDRO VALERIO — 7°57'30.34"S 96,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 576,00m?
TRECHO 01 43°13'9.86"0
RUA DESEMBARGADOR 7°57'34.01"S 101,00 m 6,00 m 18,00 m? 0,00 m? 624,00m?
FREITAS 43°13'16.10"0
RUA PEDRO VALERIO — 7°57'36.93"S 106,00 m 6,00 m 0,00 m? 36,00 m? 600,00 m?
TRECHO 02 43°13'15.24"0
RUA PROJETADA I - JATOBA 7°53'16.90"S 386,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 2.316,00 m?
43°26'13.94"0
RUA PROJETADA II — JATOBA 7°53'6.76"S 79,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 474,00 m?
43°26'21.30"0
RUA JOANA DA COSTA E SILVA 7°57'35.59"S 7,50 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 45,00 m?
43°13'17.08"0
RUA SAO PEDRO 7°57'46.64"S 54,00 m 6,00 m 0,00 m? 0,00 m? 324,00 m?
43°1327.11"0
AREA TOTAL PAVIMENTADA 5.973,00m?

1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos codigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria com desoneragdo, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretéria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organiza¢do basica dos Orgios e Entidades da Administragdo Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboracdo de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econdmico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporagdo
macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

I - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a
difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e
a melhoria das condigées de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de a¢éio dos Governos
Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigbes de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, agdes educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroinddustria,
organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

[]
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Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da produgdo, com a
consequente insergdo dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com a politica nacional da
agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execucdo da pavimentacdo em paralelepipedo dessa comunidade é uma
necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem
pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acimulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e
muita poeira no periodo seco, provocando doencas respiratdrias em criancas e idosos de familia de baixa renda, algumas
vias acumulam pogas d’agua em trechos da sua extensao, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase
intransitdveis, justificando-se, assim a pavimentagao dessas areas degradadas e insalubres. Diante desse quadro, torna-se
extremamente necessario dotar o municipio de condigdes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e
mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervengdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relagdo a saude, mas, também
relacionados ao transito e a urbanizagao, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos usudrios. Assegurard a populagdo
que se utiliza desses trechos, intervengfes estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida,
proporcionando boas condi¢des de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o
desenvolvimento de todo o municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou que varias vias estao
com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se necessario a implementagdo de
pavimentagdo, conforme demonstrado em relatério fotografico (0020950248), justificativa técnica (0020952571) e
documento de oficializacdo de demanda (0020953038). Tornando imprescindivel a contratacdio de empresa para a
execuc¢do do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratagdao de empresa para a execucdo do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletronica, cujo critério serda o menor pre¢o, em observagdo a todas as fases do processo Licitatério,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, II; 83 1l; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrugao processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial
04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratagdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizagdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizagdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servicos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declaracdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execugdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico sera de 90 (noventa) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatério.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢do das obras objeto desta licitacio é de RS
774.400,93 (setecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos reais e noventa e trés centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 26,89% cujo patamar sera considerado por ocasido

ser a mais vantajosa para a administracdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria com desoneracdo no valor de RS 781.315,84
(setecentos e oitenta e um mil, trezentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢des de precgos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢amento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 0020952873 e 0020953512;

3.9. Do projeto Executivo
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3.9.1. Com a apresentagdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel de
detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a
execucdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orcamentarias, memorial descritivo e demais
documentos de composicao da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Orgamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl,_por tanto cumprindo ao exposto
no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.
3.10. N3do haverd necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e desmobiliza¢gdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificagdo das propostas de pregos sera determinada através do critério de menor prego oferecido para

execucdo total dos servigos, tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilita¢do Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
indicar o responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigagdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a
tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao

I - Para a demonstra¢do da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovacgao
da execu¢do minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, assim considerados::
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ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE
Execucdo De Pavimento Em Parelepipedos,
1 |Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 m? 2.389,20

(Cimento E Areia).
Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho

2 |Reto, Confeccionada Em Concreto Pré- m 796,40
Fabricado.
3 |[Execu¢do De Sarjeta Em Trecho Reto. m 789,20
5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administracdo Publica a
exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execuc¢do de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovac¢do de execug¢do de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento com
argamassa no tracgo especificado, justifica-se pela complexidade da execugdo e pela necessidade de garantir a durabilidade e
estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a aplicagdo adequada da argamassa influenciam
diretamente na resisténcia e na qualidade final da pavimentagdo, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia
prévia na execugao desse tipo de servico em volume equivalente ou superior ao exigido.

Quanto a instalacdo de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico essencial para a delimitagdo de vias
urbanas, contribuindo para a organizagao do transito, escoamento adequado das dguas pluviais e prote¢do das calgadas. A
exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que o licitante tenha experiéncia comprovada na execug¢do
desse servigo, garantindo a correta execu¢do do assentamento, alinhamento e fixagdo do meio-fio, evitando futuras
manutengdes prematuras ou falhas estruturais.

A exigéncia de comprovac¢do de execugdo de sarjeta em trecho reto justifica-se pela relevancia técnica desse
elemento na drenagem superficial de vias pavimentadas, sendo responsavel pelo adequado escoamento das aguas pluviais
e pela preservagdo da estrutura do pavimento. Trata-se de servigo que, embora aparentemente simples, exige precisdo na
conformagdo geométrica, controle de declividade longitudinal e transversal, além de adequada execugdo para evitar
acumulo de agua, erosdes e patologias precoces. Assim, a comprova¢do de experiéncia prévia assegura que a licitante
detém capacidade técnico-operacional para executar o servico com qualidade, garantindo a durabilidade da obra e a
eficiéncia do sistema de drenagem.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servicos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execucdo dos servicos, bem como na busca pela
qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificdvel, pois visa assegurar que a futura
contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando
riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracdo Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

I - Quanto a capacita¢do técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execugdo De Pavimento Em Parelepipedos,

1 |Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 m? 2.389,20
(Cimento E Areia).

) Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho - 296.40
Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado. ’

3 |Execug¢do De Sarjeta Em Trecho Reto. m 789,20

5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.

5.4.2. Prova regular de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput,_inciso 11);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades anGnimas deverao ser apresentados em publica¢do do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacdo das informacgdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacgdo ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.
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Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administragcao pode exigir comprovagao de patrimonio
liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdao, como critério para aferi¢do da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

I - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servigos por dificuldades
econdmicas.

Il - Mitigagao do Risco de Inexecugdao Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participacdo
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddvel entre licitantes
idoneos.

IV - Protecdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econémico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisGes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagdo é razodvel,
proporcional e compativel com a legislacdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administra¢do Publica na execucdo
do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj3, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizacdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaboragdo da proposta de pregos
pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os
mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das
exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construcao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢Bes exigiveis para

representacao grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Segdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as ag¢des
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construgoes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construcdo civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.
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7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execu¢do dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execug¢do do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servigos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequagdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugao da obra, durabilidade, conservagao
e manutengdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, segurang¢a do trabalho e minimo impacto

ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.
7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucdo dos servigos. Ndo
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.
7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitacdo serdo os que se segue:

1 |[Motoniveladora. und. 01

2 ||Betoneira 400L und. 01

3 |Compactador de solo und. 01

4 |Caminhao basculhante 10 m? und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos
visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execucdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execu¢do dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos
operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos
é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira (Quantidade: 01)

a) Fundamental para o preparo de argamassa e concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e
assentamento de guias.

b) Garante uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execucgdo.

c) Sem a betoneira, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variagdes na composicdo da argamassa e comprometeria a durabilidade do
pavimento.

2. Motoniveladora (Quantidade: 01)
d) Essencial para a regularizacdo da base onde serdo assentados os paralelepipedos e meios-fios.

e) Garante uma superficie uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a durabilidade do
pavimento.

f) Sem a motoniveladora, a preparagdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos
inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas
estruturais.

3. Compactador de solo

g) Necessario para a compactagdo do solo e camadas de base, garantindo a estabilidade do pavimento de
paralelepipedos.

h) Reduz o risco de afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da via.
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i) Sem o compactador de solo, a compactagdo teria que ser feita de forma manual ou com métodos
rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e tecnicamente inadequado, comprometendo a
qualidade da obra.

4. Caminhdo Basculante

j) é indispensdvel para o transporte de materiais como brita, areia, paralelepipedos e rejeitos
provenientes da regulariza¢do do subleito;

k) garantir a logistica da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugao ininterrupta
dos servigos

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a competitividade, pois esta
diretamente relacionada a adequada execug¢ao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execucdo de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na
participacdo da licitacdo.

Sem esses equipamentos, a execugdo do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguran¢a e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacao,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condig¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serdo novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servico realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigcGes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras
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9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condigBes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. Nado havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢dao com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de reteng¢des tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratodrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 | en
- (]
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10. MEDICOES

10.1. As medi¢des das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas
mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdao de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissao
designado pela Administragdo para fiscalizar a execugdo do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memdria de célculo

11} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente

Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VI Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

VIl Copia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei

Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

X1V Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - L .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens Il, I, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo
10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:
10.5.1. Anotacgdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na altima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com
apresentac¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a apresentagao de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagao cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacgdo de regularidade.
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10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao

enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresenta¢do de todos os documentos discriminados nos

subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, devera

ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a uUltima medicdo podera ser realizado anteriormente a emissdo do termo de

recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima

serd o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela Fundagdo Gettlio Vargas na revista

Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do contrato;
12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificacGes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execuc¢do
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n® 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n2 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar

em nenhuma hipdtese da seguranga e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servicos, inclusive no

que respeita a arregimentacdo, sele¢do, contratacdo e administragdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;
13.4. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;

13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagao, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢do do
Servigo durante toda execugdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigagdes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATAGAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio, a considerar a complexidade e os servicos

descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacdo ndo se faz necessdrio para a execucdo do servico em
questao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais
e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagdo ou da ampliagdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficard responsavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execugdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servigo.

15.3. O locais para execugdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizagdo indicado no item 1
deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execugdo contratual estad delimitado em projeto em anexo

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do SERVICO serd realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei
n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administragdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢dao do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverad ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.
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16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagao dos servigos.

16.13. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificagcbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem Onus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangOes previstas na legislagcdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia

17.1.2. Multa

17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI

17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

) A Dotacdo Orgamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a

conta: Orgao Org¢amento: 54; Unidade Orgamentaria: 54101, Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO

I - Relatdrio Fotografico - 0020950248
Il - Documento de oficializagdo de demanda - 0020953038
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 0020950323 - 0020950368

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - 0020948949

V- Orcamento sem desoneragdo - 0020949261

VI - Orgcamento com desonerac¢do - 0020949253

VIl - Declaragdao de Compatibilidade e Conformidade do Or¢gamento - 0020952873 - 0020953512

VIl - Anotacgdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagdo - 0020950527

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestacdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) - 0020950552

X- Declaragdo de Dominio Publico - 0020950421

XI- Termo de cooperagdo - 0022655143

-

eil Documento assinado eletronicamente por ANA LUCIA CALUME LOPES - Matr.0402290-4, Coordenadora, em 15/04/2026,
;-gmmz Ll_‘] as 09:33, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28
eletrbnica de fevereiro de 2019.

—— -
eil Documento assinado eletronicamente por LAUDELINO RIBEIRO A FILHO - Matr.0375756-2, Diretor, em 15/04/2026, as
< . Lﬁ] 09:48, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de

.!stln:II I.JI.I .
eletrbnica fevereiro de 2019.
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