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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jo3o Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/PIl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.002387/2025-72

1. OBJETO
1.1 O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratacdo de empresa para a execucdo da Obra de 4.972,00 m?
Pavimentagdo em Paralelepipedo, referente a zona rural do municipio de Campo Largo - PI.
1.2. O local para execugao do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TRECHOS LOCALIZAGAO COORDENADAS AREA TOTAL - M?
1 RUA PROJETADA 01 INICIO -3.831223; -42.597436 FINAL 2.191,00

-3.832798; -42.595150

INICIO -3.832756; -42.597302 FINAL
2 RUA PROJETADA 02 -3.833839; -42.597328 833,00

INICIO -3.831337; -42.597343 FINAL
3 RUA PROJETADA 03 -3.831500; -42.597533 196,00

INICIO -3.830750; -42.598271 FINAL
4 RUA PROJETADA 04 -3.830202; -42.597959 426,00

INICIO -3.829941; -42.598649 FINAL
5 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 01 -3.830221; -42.597980 480,00

INICIO -3.830215; -42.597940 FINAL
6 RUA PROJETADA 05 - TRECHO 02 -3.830328; -42.597370 390,00

INICIO -3.830465; -42.598046 FINAL
7 RUA PROJETADA 06 -3.830355; -42.597372 456,00

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=21539355&infra...

4.972,00
Area total
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos codigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Orgamentdria COM desoneragao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organiza¢do basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboracdo de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econémico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporagdo macica
de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

I - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a difuséo de
conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e a melhoria das
condigdes de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigcdes de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, agées educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria,
organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da produgdo, com a consequente
insergdo dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com a politica nacional da
agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execuc¢do da pavimentacdo em paralelepipedo dessa comunidade é uma
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necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores estdo inseridos, ja que existem inimeras vias sem pavimentacdo
atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no
periodo seco, provocando doengas respiratérias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam pogas
d’dgua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase intransitaveis,
justificando-se, assim a pavimentacao dessas areas degradadas e insalubres. Diante desse quadro, torna-se extremamente
necessario dotar o municipio de condigdes fisicas para que todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade
garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo s6 em relagdo a saude, mas, também
relacionados ao transito e a urbanizagao, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos usuarios. Assegurara a populagao que
se utiliza desses trechos, intervengdes estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida,
proporcionando boas condi¢cGes de trafego, seguranga e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o
desenvolvimento de todo o municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou que varias vias estdo
com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se necessario a implementag¢do de pavimentagao,
conforme demonstrado em relatdrio fotografico (0020965850), justificativa técnica (0020973242) e documento de
oficializagdo de demanda (0020982230). Tornando imprescindivel a contratacdo de empresa para a execu¢do do objeto
solicitado, delimitando assim a necessidade da contratagdo de empresa para a execugao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletrénica, cujo critério sera o menor prego, em observacdo a todas as fases do processo Licitatério, com
fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, II; 83 Il; 87 e 137 do Decreto Estadual
21.872/23.

Assim como a instrugdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial 04/2024
da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia comprovada na
realizacdo do objeto da presente licitagdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizagdo de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRIGAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servicos a serem realizados conforme planilhas or¢camentarias do
item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo licitatorio podera ser realizado pela modalidade
CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de maio
de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo
Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de 90 (noventa) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢do das obras objeto desta licitacdo é de RS
651.503,74 (seiscentos e cinquenta e um mil quinhentos e trés reais e setenta e quatro centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 26,89% cujo patamar serd considerado por ocasido do

3.7. Para fins comprobatérios foi inserido a planilha orcamentaria sem desonera¢io(0020965841) no valor de RS

657.804,99 (seiscentos e cinquenta e sete mil oitocentos e quatro reais e noventa e nove centavos), conforme documento em
anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢Ges de pregos unitdrios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de
Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 0020973556, 0020976433, 0020983634;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentagao do projetos 0020965852, 0020965855 e 0020965850 o Projeto Basico e este Termo de
Referéncia foram elaborados com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisao as caracteristicas bdsicas
e a solugdo mais adequada para a execugdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orcamentarias,
memorial descritivo e demais documentos de composicdo da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos
autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
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3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Projeto Executivo - Orgamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Bdsico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXII,_por tanto cumprindo ao exposto no
art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.
3.10. Ndo haverad necessidade de pagamento de servicos de instalagdo, mobilizacdo e desmobilizagdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagcdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, |l do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor preco oferecido para

execucgao total dos servigos, tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITAGAO
5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI,
cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragGes ou da consolidacdo respectiva;
indicar o responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigacGes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a
tabela da Classificagdao Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICAGAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuacdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacio de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de
obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

|- Para a demonstra¢do da capacidade técnico-operacional da licitante sera admitida a comprovagdo da
execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo do
objeto a ser contratado, assim considerados::

ITEM DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa traco 1:3 m? 2.486,00
(cimento e areia)

2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho m 755,50

reto, confeccionada em concreto pré-
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fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior x
altura), para vias urbanas (uso vidrio)

3 Execucdo De Sarjeta Em Trecho Reto m 739,50

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administracdo Publica a
exigéncia de comprovagdao de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitacdo possua experiéncia comprovada na execucdo de servicos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de execucdo de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento com
argamassa no traco especificado, justifica-se pela complexidade da execucdo e pela necessidade de garantir a durabilidade e
estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a aplicagdo adequada da argamassa influenciam
diretamente na resisténcia e na qualidade final da pavimentacdo, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia prévia
na execucdo desse tipo de servico em volume equivalente ou superior ao exigido.

Quanto a instalagdo de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servigo essencial para a delimita¢do de vias
urbanas, contribuindo para a organiza¢do do transito, escoamento adequado das aguas pluviais e prote¢do das calgadas. A
exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que o licitante tenha experiéncia comprovada na execuc¢do desse
servico, garantindo a correta execugao do assentamento, alinhamento e fixagdo do meio-fio, evitando futuras manutengées
prematuras ou falhas estruturais.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servigos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdo dos servigos, bem como na busca pela
qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificdvel dentro dos principios da legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is) de
nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter
o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto licitado.

|- Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com
quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa traco 1:3 m? 2.486,00
(cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-fabricado,
2 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x m 755,50
base inferior x base superior x altura), para vias
urbanas (uso viario)

3 Execuc¢do De Sarjeta Em Trecho Reto m 739,50
5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddao expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
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5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei - expedida,
em cada esfera de Governo, pelo 6rgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacgdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso Il);

5.5.3. O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situacido financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante, devidamente
confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicacdo do seu nome e do
numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades an6nimas deverdo ser apresentados em publicagdo do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresenta¢do da cdpia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo érgio de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovac¢do das informagdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério competente,
conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou
do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificagdo econdmico-financeira tem
como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos decorrentes da
execugao do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovacdo de patrimonio
liguido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdao, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

|- Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servigos por dificuldades
econdmicas.

Il - Mitigacao do Risco de Inexecugdo Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas sem
estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.
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I - Prevengdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participacdo de
empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddavel entre licitantes
idéneos.

IV - Protecdao ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisGes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagao é razodvel,
proporcional e compativel com a legislacdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administracdo Publica na execugdo do
contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢Ges para execugao do
objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar
pela realizagdo de vistoria nas condi¢des abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas
as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do
prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverao estar devidamente identificados, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissdo de Licitagdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de
obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboragdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos serdo
executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servigos a contratada deverd atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigOes exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n? 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Secdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acgdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoligdes de obras de construgao civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagées, fiagao
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificagdes constantes deste Projeto Bésico, do caderno de encargos, do edital do certame

e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicGes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatério.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugdo da obra, durabilidade, conservacao e
manutencdo, acessibilidade, adogdo de normas técnicas de salde, seguranga do trabalho e minimo impacto ambiental.
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7.4. Data de inicio da execucgdo serd a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor.
7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Ndo serdo
aceitos materiais usados ou remanufaturados.
7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecu¢do dos objetivos desta licitacdo serdo os que se segue:
1 | Betoneira 400 L und. 01
Motoniveladora und. 01
Compactador de solo und. 01
4 | Caminhdo Basculante und. 01

7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos visa

garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessdaria para a execucgdo eficiente do objeto contratual, assegurando
qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execugdao dos servigos, tornando o

processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigcos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos é

justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira (Quantidade: 01)

a) Fundamental para o preparo de argamassa e concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e
assentamento de guias.

b) Garante uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execugao.

c) Sem a betoneira, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variagdes na composicao da argamassa e comprometeria a durabilidade do pavimento.

. Motoniveladora (Quantidade: 01)

d) Essencial para a regularizagdo da base onde serdo assentados os paralelepipedos e meios-fios.

e) Garante uma superficie uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a durabilidade do
pavimento.

f) Sem a motoniveladora, a preparagdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos
inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo

g) Necessario para a compactacdo do solo e camadas de base, garantindo a estabilidade do pavimento de
paralelepipedos.

h) Reduz o risco de afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da via.

i) Sem o compactador de solo, a compactacdo teria que ser feita de forma manual ou com métodos
rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e tecnicamente inadequado, comprometendo a
qualidade da obra.

4. Caminhao Basculante

j) é indispensavel para o transporte de materiais como brita, areia, paralelepipedos e rejeitos provenientes
da regularizacdo do subleito;

k) garantir a logistica da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugao ininterrupta dos
servigos

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricio indevida a competitividade, pois estd

diretamente relacionada a adequada execugao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execugao de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na
participacdo da licitagdo.
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Sem esses equipamentos, a execug¢do do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranga e durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia
destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratagdo, estando
plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da Secretaria
de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissdo de fiscalizagdo do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela CONTRATADA, que n3o satisfizerem
as condigdes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisdrio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagGes da
execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagao a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo mais
de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedi¢do do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva, sendo, a
seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das falhas de
execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apdés o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade seja
atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servigo realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢des de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n°® 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condigGes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrugcdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;
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9.6. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdao realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacgdo junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢dao com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa
os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servicos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengGes tributdrias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacgao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sanc¢Oes cabiveis, caso se constate
que a Contratada

9.11.1. N&o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servico, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, nos termos do item 6

do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nado tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratodrios;

N = NUimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |l1=0,00016438

=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDICOES
10.1. As medicOes das obras contratadas por orgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administragao para fiscalizar a execugdo do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medi¢do para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

9/13



30/04/2026, 13:05 SEI/GOV-PI - 0023650506 - Termo de Referéncia

| Carta da Contratada encaminhando a medigao

1] Memodria de célculo

1 Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigao, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

Vil Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Copia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servicos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel

Vil . - A o
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
Xl Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XV Copia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII Guia de recolhimento previdenciario — GFIP
XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS
XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas medig¢Ges anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - - )
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens Il, 1, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada e
pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo
10.5. Na primeira medigdo faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3, assim
como deverdo constar:
10.5.1. Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Copia da ordem de servigo;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medicdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com
apresentag¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a apresenta¢do de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta devera ser

formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovagao de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitara ao

engquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresentagao de todos os documentos discriminados nos

subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicao, por falta da documentac¢do necessaria, devera ser

feita comunicagao formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares

e

contratuais, o pagamento referente a ultima medicao podera ser realizado anteriormente a emissdao do termo de recebimento

definitivo da obra
11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=21539355&infr...
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11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima sera

o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela Fundacdo Gettlio Vargas na revista Conjuntura
Econdmica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medicGes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugdo do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicGes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas

previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagGes da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

12.10. Cientificar o érgdo de representacgdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacGes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificacOes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execu¢do

12.12.2. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n°® 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposi¢bes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em
adotar solugGes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranga e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execug¢dao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no
que respeita a arregimentacao, selegao, contratagao e administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servicos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizagao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja inconveniente

aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pela CONTRATANTE e as
normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protec¢do Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA
responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do Servigo
durante toda execugao do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigac¢Ges contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.
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14. SUBCONTRATACAO

14.1. Ndo serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacdo ndo se faz necessario para a execugdo do servico em questdo

15. DA GARANTIA E EXECUGCAO DO CONTRATO

15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do projeto contratado.

15.2. Havendo falhas construtivas ndo passiveis de verificagdo no momento da entrega do imdvel a garantia de obra
sera de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo, em conformidade com art. 618 do Cddigo Civil e art. 27 do Cédigo do Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZAGCAO DA EXECUGAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serda o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n°
14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros por
qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administragado e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda
da qualidade na execu¢do do servigo, deverd comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a adequagdo
contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstas na
Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdao da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigGes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agGes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade,
que poderad ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdao do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as sangGes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.13. As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP
n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

16.14. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em desacordo
com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem
defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscaliza¢do serdo encaminhadas a autoridade
competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;
17. SANCOES ADMINISTRATIVA
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17.1. A inexecucdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o nexo
causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagao vigente e no
contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{
17.1.4. Declaracgdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
18. RECURSOS ORGCAMENTARIOS

A Dotacdo Orgcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitagdo ocorrera a conta:
Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orgamentdria: 54101; Programa de trabalho: 20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza:
449051 .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
|- Relatdrio Fotografico - 0020965850
Il - Documento de oficializagdo de demanda - 0020982230
1 - Desenhos Técnicos de Projetos - 0020965852 - 0020965855 - 0020965856

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - 0020965840

V- Orcamento sem desoneracdo - 0020965841

VI - Orgamento com desoneragdo - 0020965842

VII - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Orgcamento - 0020973556 - 0020976433 -
0020983634

VIII - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagdo - 0020965860

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do érgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) - 0020965861

X- Declaragao de Dominio Publico - 0020965859

XI- Termo de cooperacdo - 0021809133

—

Eil _ Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de Estado da Secretaria da
< . L'll| Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 20/04/2026, as 12:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura

| eletrénica no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

-

ei| _ Documento assinado eletronicamente por PABLIO HENRIQUE CASTRO SOARES - Matr.0429378-9, Servidor, em 22/04/2026,
oJ . @ as 12:15, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de

assinatura

eletrénica fevereiro de 2019.

%‘4- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 0023650506 e o codigo CRC

Referéncia: Processo n? 00240.002387/2025-72 SEI n2 0023650506
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