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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.000174/2026-97

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratagdo de empresa para a execu¢do da obra de construgao
de 1 CAMPO SOCIETY NO BAIRRO BAIXA DAS CARNAUBAS no municipio de ALTO LONGA - PI.
1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
DBJETD COMPRIMENTO | LARGURA AREA
Construgdo de Campo Society = Bairro 60,00 m 4200 m 2.520,00 m?®
Baixa das Carnadbas

| AREA TOTAL | 252000 m
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitacdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria SEM desoneragao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretéria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria (SADA) foi instituida por meio da Lei 7.884/23 que
estabeleceu a organizagdo basica dos Orgios e Entidades da Administragio Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que
esta SADA visa contribuir de forma participativa para o desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboracdo de projetos. Por tanto ela é parte
integrante de uma estrutura econémico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de
atividades necessdrias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporacgdo
macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa agropecudria, visando a
difus@o de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e
a melhoria das condigbes de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo dos Governos
Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigcées de vida das familias rurais, e executar, para esse fim, agées educativas e
tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria,
organizagdo rural e as atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;

[..]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver agdo estratégica para o crescimento do
meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como comercializagdo da producdo, com a
consequente inser¢ao dos produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Nesse contexto, a Administracdo Publica desenvolve projetos e ag¢des voltadas ao fortalecimento das
comunidades, buscando promover melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da populagdo por meio de
investimentos em equipamentos publicos que incentivem a convivéncia comunitaria e a pratica de atividades esportivas e
recreativas.

Dessa forma, a construgdo de 01 (um) Campo Society no Bairro Sdo Jodo, Municipio de Piripiri — PI, justifica-
se pela necessidade de ampliar a oferta de espacos publicos destinados a pratica esportiva, ao lazer e a integracdo social da
comunidade local. A implantagdo desse equipamento proporcionard um ambiente adequado para a realiza¢do de atividades

esportivas e recreativas, contribuindo para o incentivo a pratica de esportes e para o fortalecimento das relagdes
comunitdrias.

A auséncia de espacos estruturados destinados ao esporte e ao lazer limita o acesso da populagdo a
atividades que contribuem para a promoc¢do da saude, bem-estar e integracdo social. Nesse sentido, a implantagdo do

campo society permitira a comunidade dispor de um espago apropriado para a pratica esportiva, favorecendo o
desenvolvimento de agdes comunitdrias, atividades recreativas e eventos esportivos.
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Além disso, a execug¢do da obra contribuira para a valorizagdo do espago publico e para o fortalecimento das
politicas publicas voltadas ao esporte e ao lazer, promovendo beneficios sociais relevantes para os moradores da regido.
Com a solicitacdo e diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou inexisténcia do
objeto conforme demonstrado em relatério fotografico (0022974871), e documento de oficializacgio de demanda
(0022976889). Tornando imprescindivel a contratacdo de empresa para a execu¢do do objeto solicitado, delimitando assim
a necessidade da contratagdo de empresa para a execugao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observagdo a todas as fases do processo Licitatério,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, 1I; 83 Il; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial
04/2024 da CGE.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizacdo do objeto da presente licitacdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizag¢do de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto bdsico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
04/2024 da CGE, conforme declaracdo de conformidade constante nos autos;

3.4, A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de 90 (noventa) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatério.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢do das obras objeto desta licitacio é de RS
501.642,41 (quinhentos e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o calculo dos pregos unitérios, pela Contratante é de 21,25% cujo patamar sera considerado por ocasido
do julgamento das propostas. Foi_adotado neste projeto basico a planilha orcamentaria sem desoneracdo, pois demonstrou
ser a mais vantajosa para a administragdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria com desoneragdo no valor de RS 510.310,20
(quinhentos e dez mil, trezentos e dez reais e vinte centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢cdes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construc3o Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habita¢do e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo 0022975516 e 0022979880;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentacdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel de
detalhamento, no qual identificamos com precisdao as caracteristicas bdsicas e a solu¢gdo mais adequada para a
execugao do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orgamentdrias, memorial descritivo e demais
documentos de composicdo da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Orgamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl, por tanto cumprindo ao exposto
no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.
3.10. N3do haverd necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizagdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
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4.2. A classificagdo das propostas de pregos sera determinada através do critério de menor prego oferecido para
execucdo total dos servigos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilita¢do Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficarda condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https.//www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/fempreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/fempreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva;
indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que deverd ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a
tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao

I - Para a demonstra¢do da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovagao
da execu¢do minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, assim considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

1 Alambrado Para Quadra Poliesportiva ou campo 2 360,00
society.

2 ||Execugdo De Piso Intertravado. m? 492,38

3 Plapt}o de grama esmeralda ou Sdo Carlos ou 2 750,00
curitibana, em placas

4 | Aterro Mecanizado De Vala. m? 150,00

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administragdo Publica a
exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitagdo possua experiéncia comprovada na execugdo de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional para os servigos deExecugdo da Construgao
de 01 (um) Campo Society, a ser implantado no Bairro Sdo Jodo, no Municipio de Piripiri — Pl fundamenta-se na natureza
especifica e na complexidade técnica dos servicos a serem executados, os quais demandam experiéncia prévia comprovada
para garantia da adequada execucdo do objeto.
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No que se refere a Alambrado Para Quadra Poliesportiva ou campo society, trata-se de atividade que
envolve a execucdo de estrutura de fechamento perimetral com telas metalicas, postes e elementos de fixacdo, exigindo
precisio no alinhamento, nivelamento e tensionamento adequado da malha. A correta implantacdo demanda
conhecimento técnico quanto a fixacdo dos postes, dimensionamento das fundagdes, resisténcia dos materiais e
estabilidade do conjunto frente a esforcos mecanicos e a¢des externas, como ventos e impactos. A execuc¢do inadequada
pode resultar em deformacgdes, desprendimentos, baixa durabilidade e comprometimento da seguranca dos usuarios,
sendo indispensavel experiéncia prévia na execug¢do de servigos similares para garantir a qualidade, funcionalidade e vida
util da estrutura.

No que se refere a execugdo de piso intertravado, trata-se de atividade que exige rigor técnico na preparagao
da base e sub-base, correta compactacdo do solo, regularizagdo do leito, assentamento adequado das pecas e
preenchimento das juntas com material apropriado, garantindo o travamento e a estabilidade do sistema. A execugdo
demanda controle preciso de nivelamento, declividade e drenagem superficial, a fim de evitar recalques, deslocamentos das
pecas e acumulo de agua. A execugdo inadequada pode ocasionar patologias como afundamentos, desnivelamentos e perda
de desempenho estrutural e funcional, comprometendo a durabilidade e a seguranga da area pavimentada, sendo
indispensavel experiéncia prévia para assegurar a qualidade e a vida util do pavimento.

No que se refere ao plantio de grama esmeralda, Sao Carlos ou curitibana, em placas, trata-se de uma
atividade que exige cuidados técnicos no preparo adequado do solo, garantindo a correta nivelagem e compactagao, além
da aplicagdo de adubagdo necessaria para o bom enraizamento da grama. A execuc¢do do plantio das placas deve ser feita de
forma uniforme, assegurando que as placas se ajustem corretamente e mantenham sua integridade durante o processo de
fixacdo. A falta de uma execucdo técnica adequada pode resultar em falhas no enraizamento e no crescimento irregular da
grama, comprometendo a qualidade estética e funcional do campo society. Portanto, é fundamental que a empresa
contratada possua experiéncia prévia na execuc¢do de plantio de grama em placas para garantir o sucesso da implantagdo e a
durabilidade da cobertura vegetal.

No que se refere ao aterro mecanizado de vala, trata-se de uma atividade que exige a utilizacdo de
equipamentos apropriados para garantir a compactagdo adequada do solo, o nivelamento e a estabilidade da base. O aterro
deve ser executado com material de qualidade e em camadas controladas, garantindo a resisténcia necessdria para suportar
as cargas e evitar deformagdes futuras. A execuc¢do inadequada do aterro pode comprometer a estabilidade do terreno,
resultando em recalques ou problemas de drenagem, o que afetaria negativamente a qualidade da obra. Portanto, é
fundamental que a empresa contratada tenha experiéncia prévia em aterros mecanizados, assegurando a durabilidade e a
integridade do sistema de drenagem e a eficiéncia estrutural do campo.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovagdao de capacidade técnico-operacional para os servigos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdao dos servigos, bem como na busca pela
qualidade e seguranga das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificavel, pois visa assegurar que a futura
contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando
riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracdo Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

|- Quanto a capacita¢do técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

1 Alarpbrado Para Quadra Poliesportiva ou campo 2 360,00
society.

2 |Execugdo De Piso Intertravado. m? 492,38

3 Plap‘go de grama esmeralda ou Sdo Carlos ou m? 750,00
curitibana, em placas

4 |Aterro Mecanizado De Vala. m? 150,00

5.4. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da

empresa.
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5.4.2. Prova regular de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo 6rgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.5. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstrages contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situagdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades anGnimas deverao ser apresentados em publicagdo do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovac¢do das informagdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacgdo ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificagdo econémico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administragdo pode exigir comprovagcdo de patrimdnio
liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagao, como critério para aferigdo da
capacidade financeira dos licitantes.
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A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

I - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servigos por dificuldades
econOmicas.

Il - Mitigagao do Risco de Inexecugdao Contratual: A exigéncia visa evitar a participacdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participacdo
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddvel entre licitantes
idoneos.

IV - Protecdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econémico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisGes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagdo é razodvel,
proporcional e compativel com a legislagdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administragdo Publica na execucdo
do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizacdo de vistoria nas condi¢es abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaboragdo da proposta de pregos
pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servicos, especialmente ondo os
mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das
exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representagdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigdes exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Se¢do 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as agdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoli¢des de obras de construcdo civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
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7.1.5. As exigéncias da utilizagdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execug¢do dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execuc¢do do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo da obra, durabilidade, conservagao
e manutengdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto
ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos. Ndo
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitagdo serdao os que se segue:
UNIDADE DE QUANTIDADE MiNIMA DE
N EQUIPAMENTOS MEDIDA REFERENCIA
1 |[Motoniveladora und. 01
2 |Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01
3 |Caminhao Pipa 10.000 L und. 01

7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n2 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos
visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execugdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execu¢do dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos
operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos
é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

Motoniveladora:

Essencial para garantir o nivelamento preciso do terreno, criando uma base estdvel e adequada para a
execucdo das obras. Sem esse equipamento, o processo seria mais demorado e impreciso, aumentando o risco de falhas
estruturais e comprometendo a qualidade do terreno preparado para o campo.

Betoneira capacidade nominal de 400L:

A betoneira é fundamental para a produgdo e mistura homogénea do concreto utilizado nas fundagdes e
estruturas da obra. Sua capacidade garante que o concreto seja produzido de forma continua e em volume adequado,
evitando desperdicios e garantindo a resisténcia das estruturas.

Caminhao Pipa 10.000 L:

O caminhdo pipa é necessario para fornecer a quantidade de agua necessdria para as atividades de
construcdo, como a umedecimento de solos para aterros e compactagdo. Sem esse equipamento, seria dificil garantir a
eficiéncia dos processos de compactacdo e controle da umidade, prejudicando a qualidade do trabalho.

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a competitividade, pois esta
diretamente relacionada a adequada execug¢ao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execucdo de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locacdo, garantindo isonomia na
participacdo da licitacdo.

Sem esses equipamentos, a execu¢ao do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranca e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisdrio: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.
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8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condic¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo do Termo de
Recebimento Provisdrio. Ocasido em que os servigos serdao novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranga dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigco realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condicOes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutencdo das

condicGes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagao de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgaos responsaveis pela fiscalizagdao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacao junto ao CADUF;
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9.8.1. Sera rescindido o contrato em execugdao com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdo da regulariza¢do da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDIGOES
10.1. As medi¢Oes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicao de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissao
designado pela Administracdo para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memodria de célculo

11} Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

Vil Relatério fotografico, contendo comentdrios por foto

Cépia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

VIII

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
X1 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF
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XV Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP
XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII Guia de recolhimento previdenciario — GFIP
XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas mediges anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - - .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens II, IlI, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo
10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:
10.5.1. Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com

apresentacao do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentacdo de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitara ao
enquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medi¢do, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a uUltima medi¢do podera ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato terd vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual deverd ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima

serd o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Gettlio Vargas na revista
Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;
12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;
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12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do contrato;
12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogao das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢do
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagio
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no
que respeita a arregimentagdo, sele¢do, contratacdo e administragdo de mado-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protec¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagdo do
Servigo durante toda execugdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
13.12. As obrigagGes contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos

descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacdo ndo se faz necessdrio para a execuc¢do do servico em
guestao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais
e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recupera¢do ou da ampliagdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficard responsdavel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execugdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servigo.
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15.3. O locais para execugdao do objeto estao determinado em projeto, conforme localizagao indicado no item 1
deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execugdo contratual esta delimitado em projeto em anexo
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servigo serad o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei
n°14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execug¢dao do servigo, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais
previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucgdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagGes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

16.12. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.

16.13. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adog¢do das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucgdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangbes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI
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17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotacdo Orcamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitagdo ocorrera a
conta: Orgdo Orgamento: 54; Unidade Orgamentaria: 54101; Programa de trabalho:

20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatdério Fotografico - 0022974871
Il - Documento de oficializagdo de demanda - 0022976889
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 0022974876 - 0022974880 - 0022974803

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - 0022974795

V- Orgamento sem desoneragao - 0022974811

VI - Orcamento com desoneracgdo - 0022974809

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Orgcamento - 0022975516 - 0022979880

VIl - Anotagdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo - 0022974884

IX - Dispensa de Licengca Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) - 0022974897

X- Declaracdo de Dominio Publico - 0022974891

Xl - Termo de cooperagdo - 0023217477

Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretdrio de Estado da

assinatura
eletrbnica

com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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