



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI									
MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA- PI									
LOCAL: ZONA URBANA									
DATA: DEZEMBRO/2024 - NÃO DESONAERADO									
BASE: SINAPI - 11/2024, SBC - 11/2024 - TSA - TERESINA, ORSE - 11/2024, SEINFRA CEARA - 028									
BDI: 24,00%									

Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição					Total		Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					159.975,35		10,90%
2		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					92.422,88		6,30%
3		BANHEIROS - SERVICOS TECNICOS					1.887,75		0,13%
4		BANHEIROS - MOVIMENTO DE TERRA - BLOCO					569,92		0,04%
5		BANHEIROS - MOVIMENTO DE TERRA - VIGA BALDRAME					420,10		0,03%
6		BANHEIROS - MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COM OU S/COMPACTACAO					820,02		0,06%
7		BANHEIROS - SUPERESTRUTURA - BLOCO					1.647,48		0,11%
8		BANHEIROS - SUPERESTRUTURA - VIGA BALDRAME/VIGA SUPERIOR					13.341,12		0,91%
9		BANHEIROS - SUPERESTRUTURA - PILARES					16.541,83		1,13%
10		BANHEIROS - SUPERESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS - PORTA					1.747,58		0,12%
11		BANHEIROS - SUPERESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS - JANELA					394,37		0,03%
12		BANHEIROS - SUPERESTRUTURA - LAJE					1.926,11		0,13%
13		BANHEIROS - PAREDES/PAINEIS					29.723,29		2,02%
14		BANHEIROS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - PORTAS E JANELAS					12.490,61		0,85%
15		BANHEIROS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - GRADIL					8.272,71		0,56%
16		BANHEIROS - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - FERRAGENS					1.042,00		0,07%

  
Manoel Odeirio Dutra do Valle  
Eng. Civil  
CREA 191063854



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI									
MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA- PI									
LOCAL: ZONA URBANA									
DATA: DEZEMBRO/2024 - NÃO DESONAERADO									
BASE: SINAPI - 11/2024, SBC - 11/2024 - TSA - TERESINA, ORSE - 11/2024, SEINFRA CEARA - 028									
BDI: 24,00%									

Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição					Total		Peso (%)
17		BANHEIROS - COBERTURA					6.271,95		0,43%
18		BANHEIROS - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO INTERNO					20.616,40		1,40%
19		BANHEIROS - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO EXTERNO					7.033,81		0,48%
20		BANHEIROS - PISOS - PISO INTERNO					7.017,54		0,48%
21		BANHEIROS - PINTURAS - PINTURA INTERNA					4.855,18		0,33%
22		BANHEIROS - PINTURAS - PINTURA EXTERNA					4.701,38		0,32%
23		BANHEIROS - PINTURAS - PINTURA METAL					2.243,65		0,15%
24		BANHEIROS - DIVERSOS					2.076,49		0,14%
25		QUIOSQUE - SERVIÇOS TÉCNICOS					2.760,52		0,19%
26		QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA - BLOCO					489,11		0,03%
27		QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA - VIGA BALDRAME					320,03		0,02%
28		QUIOSQUE - MOVIMENTO DE TERRA - ATERRO COM OU S/COMPACTAÇÃO					505,49		0,03%
29		QUIOSQUE - SUPERESTRUTURA - BLOCO					1.414,79		0,10%
30		QUIOSQUE - SUPERESTRUTURA - VIGA BALDRAME/VIGA SUPERIOR					9.491,42		0,65%
31		QUIOSQUE - SUPERESTRUTURA - PILARES					12.326,99		0,84%
32		QUIOSQUE - SUPERESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS - PORTAS					377,86		0,03%
33		QUIOSQUE - SUPERESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS - JANELA					1.227,24		0,08%

  
Manoel Odeir Dutra do Valle  
Eng. Civil  
CREA 191063854



# SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA- PI

LOCAL: ZONA URBANA

DATA: DEZEMBRO/2024 - NÃO DESONAERADO

BASE: SINAPI - 11/2024, SBC - 11/2024 - TSA - TERESINA, ORSE - 11/2024, SEINFRA CEARA - 028

BDI: 24,00%

## Planilha Orçamentária Resumida

Item		Descrição	Total	Peso (%)
34		QUIOSQUE - PAREDES/PAINEIS	14.484,39	0,99%
35		QUIOSQUE - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - PORTA	7.700,64	0,52%
36		QUIOSQUE - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - FERRAGENS	368,85	0,03%
37		QUIOSQUE - COBERTURA	16.696,93	1,14%
38		QUIOSQUE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO INTERNO	5.313,92	0,36%
39		QUIOSQUE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO EXTERNO	8.003,11	0,55%
40		QUIOSQUE - PISOS - PISO INTERNO	5.104,35	0,35%
41		QUIOSQUE - PINTURAS - PINTURA INTERNA	5.119,74	0,35%
42		QUIOSQUE - PINTURAS - PINTURA EXTERNA	5.349,27	0,36%
43		QUIOSQUE - PINTURAS - PINTURA METAL	708,53	0,05%
44		QUIOSQUE - DIVERSOS	6.023,06	0,41%
45		REFORMA DO PRÉDIO - DEMOLIÇÃO, RETIRADA, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO	73.144,45	4,98%
46		REFORMA DO PRÉDIO - SUPERESTRUTURA - VERGAS E CONTRAVERGAS - PORTA	2.122,29	0,14%
47		REFORMA DO PRÉDIO - PAREDES/PAINEIS	1.435,20	0,10%
48		REFORMA DO PRÉDIO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - PORTA	36.473,06	2,48%
49		REFORMA DO PRÉDIO - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS - FERRAGENS	491,80	0,03%

  
Ivete Odeirio Dutra do Valle  
Eng. Civil  
CREA 191063954



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI									
MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA- PI									
LOCAL: ZONA URBANA									
DATA: DEZEMBRO/2024 - NÃO DESONAERADO									
BASE: SINAPI - 11/2024, SBC - 11/2024 - TSA - TERESINA, ORSE - 11/2024, SEINFRA CEARA - 028									
BDI: 24,00%									

Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição					Total		Peso (%)
50		REFORMA DO PRÉDIO - COBERTURA					48.209,36		3,28%
51		REFORMA DO PRÉDIO - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO INTERNO					46.685,57		3,18%
52		REFORMA DO PRÉDIO - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO EXTERNO					42.119,70		2,87%
53		REFORMA DO PRÉDIO - PISOS - PISO INTERNO					49.848,70		3,40%
54		REFORMA DO PRÉDIO - PINTURA - PINTURA INTERNA					16.827,89		1,15%
55		REFORMA DO PRÉDIO - PINTURA - PINTURA EXTERNA					1.350,44		0,09%
56		REFORMA DO PRÉDIO - PINTURA - PINTURA METAL					9.593,18		0,65%
57		REFORMA DO PRÉDIO - DIVERSOS					3.975,48		0,27%
58		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - DEMOLIÇÃO, RETIRADA, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE ENTULHO					54.168,81		3,69%
59		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - SERVIÇOS TÉCNICOS					15.191,90		1,03%
60		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - MOVIMENTO DE TERRA - BLOCO					1.995,15		0,14%
61		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - INFRAESTRUTURA - BLOCO					5.780,14		0,39%
62		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME/VIGA SUPERIOR					7.816,73		0,53%
63		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - INFRAESTRUTURA - MEIO-FIO					11.744,07		0,80%



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI									
MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA- PI									
LOCAL: ZONA URBANA									
DATA: DEZEMBRO/2024 - NÃO DESONAERADO									
BASE: SINAPI - 11/2024, SBC - 11/2024 - TSA - TERESINA, ORSE - 11/2024, SEINFRA CEARA - 028									
BDI: 24,00%									

Planilha Orçamentária Resumida									
Item		Descrição					Total		Peso (%)
64		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - SUPERESTRUTURA- PILARES					20.429,24		1,39%
65		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - COBERTURA					57.732,01		3,93%
66		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES - REVESTIMENTO EXTERNO					6.011,71		0,41%
67		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - PISOS					167.292,18		11,40%
68		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - PINTURAS - PINTURA EXTERNA					14.595,27		0,99%
69		GALPÃO, PASSARELAS E ÁREA EXTERNA - DIVERSOS					2.999,77		0,20%
70		COMBATE A INCÊNDIO					883,28		0,06%
71		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MEDIÇÃO AGRUPADA					11.062,21		0,75%
72		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ALIMENTAÇÃO DOS PONTOS COMERCIAIS, ÁREAS COMUNS E INSTALAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS					89.535,19		6,10%
73		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO EXTERNA					20.275,62		1,38%
74		INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					35.753,19		2,44%
75		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGENS E RALOS					5.962,27		0,41%
76		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO - ACESSÓRIOS E CONEXÕES					7.630,89		0,52%



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LUZILÂNDIA - PI									
MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA- PI									
LOCAL: ZONA URBANA									
DATA: DEZEMBRO/2024 - NÃO DESONAERADO									
BASE: SINAPI - 11/2024, SBC - 11/2024 - TSA - TERESINA, ORSE - 11/2024, SEINFRA CEARA - 028									
BDI: 24,00%									

Planilha Orçamentária Resumida									
Item			Descrição					Total	Peso (%)
77			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO - TUBULAÇÃO DE PVC			1		8.702,48	0,59%
78			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO			1		33.764,12	2,30%
79			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - ESGOTO - LOUÇAS E METAIS			1		20.793,55	1,42%
80			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSÓRIOS			1		4.633,18	0,32%
81			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - TUBULAÇÃO SOLDÁVEL DE PVC			1		6.654,68	0,45%
82			TUBULAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - CONEXÕES			1		3.694,36	0,25%
83			TUBULAÇÃO HIDRÁULICA - ÁGUA FRIA - RESERVATÓRIOS			1		12.267,03	0,84%
84			SERVIÇOS FINAIS			1		6.481,89	0,44%
						Total sem BDI		1.183.812,40	
						Total do BDI		284.141,40	
						Total Geral		1.467.953,80	