

	Obra	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executivo e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano	B.D.I.	Encargos Sociais
	Bancos	SINAPI - 04/2025 - Piauí / SBC - 06/2025 - Piauí / SICRO3 - 01/2025 - Piauí / ORSE - 02/2025 - Sergipe / SEINFRA - 028 - Ceará / SETOP - 01/2025 - Minas Gerais / SIURB - 01/2025 - São Paulo / SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo / CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo / FDE - 01/2025 - São Paulo / AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás / CAEMA - 12/2019 - Maranhão / EMBASA - 01/2025 - sem_encargos / CAERN - 05/2024 - Rio Grande do Norte / COMPESA - 07/2024 - Pernambuco / EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro / SCO - 04/2025 - Rio de Janeiro	24,35%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E CANTEIRO DE OBRAS	1	1.507.642,07	9,25 %
2	PROJETOS	1	95.252,87	0,58 %
3	ESTUDOS	1	111.065,67	0,68 %
4	TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	1	1.251.607,84	7,68 %
5	PAVIMENTAÇÃO	1	2.913.330,35	17,88 %
6	DRENAGEM PLUVIAL	1	1.430.598,85	8,78 %
7	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1	2.038.265,55	12,51 %
8	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	1	3.232.295,06	19,83 %
9	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	908.148,87	5,57 %
10	URBANIZAÇÃO	1	1.642.027,44	10,08 %
11	GUARITA	1	470.414,05	2,89 %
12	CENTRO ADMINISTRATIVO	1	634.475,75	3,89 %
13	DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS	1	62.671,72	0,38 %

Total sem BDI13.390.693,54

Total do BDI2.907.102,55

Total Geral16.297.796,09

João Marcos Lima Veras
Engenheiro Civil - RN 1921304090
ART: 1920250043710

Gabriel Péricles Borges Aragão
Engenheiro Civil - RN 1919877711
ART: 1920250043860

Álisson Fonseca Sousa
Engenheiro Eletricista – RN 1909093599
ART: 1920240096110