

Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executivo e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano

ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO – RESUMO

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Orçamento de infraestrutura e complementares de engenharia:

ART – 1920250043860 - Gabriel Péricles Borges Aragão

ART – 1920250075257 – Bárbara Mendes Pessoa

Orçamento de infraestrutura elétrica

ART – 1920250075185 – Marcos Denhilson Benvindo Italiano

Documento assinado digitalmente
 **GABRIEL PERICLES BORGES ARAGAO**
Data: 07/10/2025 14:59:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gabriel Péricles Borges Aragão
Gerente de Infraestrutura
Diretoria de Projetos Estratégicos e de
Infraestrutura
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **RAQUEL FEITOSA CARVALHO DA SILVA**
Data: 09/10/2025 09:17:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raquel Feitosa Carvalho da Silva
Diretora de Projetos Estratégicos e de
Infraestrutura
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **BARBARA MENDES PESSOA**
Data: 07/10/2025 12:16:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bárbara Mendes Pessoa
Engenheira Civil
INVESTE PIAUÍ

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS DENHILSON BENVINDO ITALIANO**
Data: 07/10/2025 13:57:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Denhilson Benvindo Italiano
Engenheiro Civil/Eletricista
INVESTE PIAUÍ

	Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
	Contratação de Empresa Especializada para Elaboração Executiva e subsequente execução das obras da Fase 01 - Parque Empresarial de Floriano		SINAPI - 08/2025 - Piauí SBC - 08/2025 - Piauí SICRO3 - 07/2025 - Piauí ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SCO - 08/2025 - Rio de Janeiro		24,35%		Não Desonerado:	
							Horista: 113,33%	
							Mensalista: 71,12%	

Planilha Orçamentária Resumida									
Item	Descrição				Quant.	Total		Peso (%)	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				1	R\$	1.025.072,24	6,07 %	
2	CANTEIRO DE OBRAS				1	R\$	504.195,69	2,99 %	
3	PROJETOS				1	R\$	459.867,02	2,72 %	
4	ESTUDOS				1	R\$	111.620,81	0,66 %	
5	TERRAPLANAGEM E LIMPEZA DO TERRENO				1	R\$	1.329.684,12	7,88 %	
6	PAVIMENTAÇÃO				1	R\$	2.910.385,69	17,24 %	
7	DRENAGEM PLUVIAL				1	R\$	1.442.293,21	8,54 %	
8	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				1	R\$	2.055.902,45	12,18 %	
9	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO				1	R\$	3.309.480,45	19,60 %	
10	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				1	R\$	942.770,63	5,58 %	
11	URBANIZAÇÃO				1	R\$	1.616.350,88	9,57 %	
12	GUARITA				1	R\$	484.756,34	2,87 %	
13	CENTRO ADMINISTRATIVO				1	R\$	623.605,01	3,69 %	
14	DESMOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS				1	R\$	68.868,70	0,41 %	

Total sem BDI	R\$	13.846.405,88
Total do BDI	R\$	3.038.447,36
Total Geral	R\$	16.884.853,24