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1.0 – Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho apresenta o Projeto de Engenharia para Execução dos 

Serviços de Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), na 

Avenida do Campo de Avião, município de Ipiranga do Piauí - PI, com extensão total 

de 1.041,00 m, com área total contemplada de 20.924,10 m². 

A apresentação contempla todos os elementos necessários para que as 

empresas licitantes possam compor os preços dos serviços e obras para as suas 

propostas, como também a sua execução. Para a elaboração do Projeto de 

Engenharia, inicialmente foi realizado os estudos preliminares, os quais foram 

desenvolvidos observando o traçado existente. A seleção do traçado levou em 

consideração todos os dados colhidos nestes estudos, além das condicionantes de 

ordem ambiental. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 – Objetivo do Projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. OBJETIVO DO PROJETO 

O objetivo desse projeto visa oferecer conforto e maior segurança para os 

usuários do município de Ipiranga do Piauí e melhorar as condições de tráfego. Com 

a execução deste projeto facilitará a locomoção, proporcionando condições 

melhores para o desenvolvimento. A Pavimentação em Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), na Avenida do Campo de Avião, constitui uma obra de 

elevada abrangência social e melhorando a qualidade de vida da população 

beneficiada. 

2.1. JUSTIFICATIVA 

A implantação dessa pavimentação é uma reivindicação antiga daqueles 

moradores, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por estes, principalmente no 

período chuvoso. A implantação de Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente (CBUQ), tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população. 

Este projeto será de extrema importância para o município, visto que a 

população sofre a falta de infraestrutura básica. Durante o período das chuvas, em 

decorrência do péssimo escoamento das águas, formam-se inúmeras poças, que 

dificultam o tráfego de veículos, além de propiciar condições para proliferação de 

insetos transmissores, estabelecendo vetores de doenças que acometem 

principalmente as crianças. O uso contínuo desses corredores internos associado à 

ação dos fatores naturais exige implantações de novos trechos que permitam a 

normalização do fluxo de veículos assim reduzindo os custos de manutenção da 

frota de veículos oficiais e de aluguéis, bem como o transporte regular de 

passageiros que demandam os serviços sociais básicos oferecidos (escolas, 

assistência médica, lazer etc.). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1. Localização 

O município está localizado na microrregião de Picos, compreendendo uma 

área irregular de 486,15 km2, tendo como limites ao norte o município de 

Inhuma, ao sul Dom Expedito Lopes e São João da Varjota, a leste São João 

do Piauí e Santana do Piauí, e a oeste Oeiras. A sede municipal tem as 

coordenadas geográficas de 06°49’40” de latitude sul e 41º44’27” de longitude 

oeste de Greenwich e dista cerca de 256 km de Teresina. 

3.2. Aspectos Socioeconômicos 

Os dados socioeconômicos relativos ao município foram obtidos a partir de 

pesquisa nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e do Governo do Estado do Piauí 

(www.pi.gov.br). O município foi criado pela Lei nº 2.061 de 07/12/1960. A população 

total, segundo o Censo 2000 do IBGE, é de 8.428 habitantes e uma densidade 

demográfica de 17,32 hab/km2, onde 41,58% das pessoas estão na zona rural. Com 

relação a educação, 71,8% da população acima de 10 anos de idade são 

alfabetizadas. A sede do município dispõe de energia elétrica distribuída pela 

Companhia Energética do Piauí S/A - CEPISA, terminais telefônicos atendidos pela 

TELEMAR Norte Leste S/A, agência de correios e telégrafos, e escola de ensino 

fundamental. A agricultura praticada no município é baseada na produção sazonal 

de arroz, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho e tomate. 

3.3 Aspectos Fisiográficos 

As condições climáticas do município de Ipiranga do Piauí (com altitude da 

sede a 424 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 15ºC e 



 

máximas de 32ºC, com clima semi-úmido e quente. Ocasionalmente, chuvas 

intensas, com máximas em 24 horas. A precipitação pluviométrica média anual é 

definida no Regime Equatorial Continental, com isoietas anuais entre 800 a 1.400 

mm e trimestres janeiro-fevereiro-março e dezembro-janeiro-fevereiro como os mais 

chuvosos. Os meses de janeiro, fevereiro e março constituem o trimestre mais úmido 

(IBGE, 1977). Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, 

conglomerado, folhelho e calcário. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, 

de textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com 

floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos 

podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não 

pedregosa, com misturas e transições vegetais, floresta sub-caducifólia/caatinga. 

Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos 

essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais 

primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila 

e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia (Jacomine et al., 1986). As 

formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies 

tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente 

onduladas e altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras 

(chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros 

(Jacomine et al., 1986). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. MEMORIAL DESCRITIVO 

A obra consiste na execução dos serviços de Pavimentação em Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Avenida do Campo de Avião, município 

de Ipiranga do Piauí - PI. 

4.1. Descrição do Projeto: 

4.1.1. Localização 

As áreas para implantação do projeto estão inseridas na zona urbana, do 

município de Ipiranga do Piauí (PI), com condições topográficas compatíveis com 

os serviços propostos. 

 

4.1.2. Concepção 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações 

a seguir. Além disso, todos os serviços serão executados em completa obediência 

aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas 

Brasileiras. Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos 

que venham a se acumular no local. Caberá à empresa o fornecimento de todas as 

ferramentas, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a 

mais perfeita execução dos serviços contratados.  

 

 

 

 



 

 

4.1.3. Cronograma Físico-Financeiro: 

 

Em anexo, é apresentado o Cronograma Físico-Financeiro, com os 

respectivos valores e prazos de execução, compatibilizando com a Planilha 

detalhada de Custos e Memorial Descritivo. 

 

4.2. Descrição dos Serviços: 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 

seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios 

de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que venham a 

se acumular no local. Competirá a empreiteira fornecer todas as ferramentas, 

instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 

execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante 

a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar 

a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos departamentos e 

divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores esclarecimentos 

a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade, em todos os níveis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0 – Especificações Técnicas 



 

 

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

5.1. Introdução 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução do projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos para 

execução, controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos deverão 

atender integralmente às normas para medição e execução de serviços, 

complementadas pelas especificações gerais para obras rodoviárias do DNIT. Ou, 

quando necessário, particularização dessas e, finalmente, pelas especificações 

complementares para aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores. 

Sendo assim, serão discriminados todos os serviços que englobam os itens 

da planilha resumo. Seguindo o orçamento serão especificados individualmente, 

nessa ordem, os seguintes serviços: 

• Serviços Preliminares; 

• Pavimentação; 

• Aquisições; 

• Transporte; 

• Drenagem; 

• Sinalização; 

• Pavimentação Canteiro Central; 



 

• Transporte; 

• Instalações Elétricas; 

• Serviços Complementares. 

Disposições Preliminares 

Para a devida execução dos serviços propostos neste projeto, são 

necessários alguns esclarecimentos, tais quais definidos a seguir: 

 

 

• É exigência da Contratante, que todos os materiais a serem empregados na 

obra, deverão ser novos e de primeira qualidade. 

• As normas e especificações obedecerão às regulamentações da ABNT e 

normas próprias das concessionárias locais de serviços públicos. 

• Toda obra deverá ser acompanhada de detalhes fornecidos em desenhos e 

memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 

• No caso de divergências entre projetos e especificações, serão adotados os 

seguintes critérios: 

            a) Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no 

projeto arquitetônico; 

            b) Quando houver omissão no projeto arquitetônico, prevalecerá o 

disposto nas especificações, ou será feita consulta ao autor do projeto; 

            c) Em caso de discrepância entre o definido no projeto arquitetônico e 

nas especificações, será consultada a fiscalização. 

• Para todos os materiais utilizados, as marcas e modelos deverão ser 

aprovados pela fiscalização. 



 

• A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. 

A fiscalização terá poderes para afastar da obra qualquer funcionário que 

julgar prejudicial ao bom andamento dos serviços. 

• No local da obra, deverá haver um responsável local pela mesma e, na sua 

ausência, um preposto, com plenos poderes para representá-lo na 

administração da obra e nas relações com a fiscalização. 

• Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou 

projetos, somente serão considerados extraordinários, quando autorizados 

pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto. 

• A Contratada deverá confeccionar as placas exigidas pelos órgãos 

financiadores e técnicos envolvidos no projeto e execução. 

• A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não 

aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as 

partes renegadas sem direito a indenização. 

 

5.2. Especificações Particulares 

5.2.1. Serviços Preliminares 

5.2.1.1. Placa da Obra 

A placa da obra terá as dimensões e as características padronizadas, com 

dados da obra, da empresa executora e do responsável técnico pela referida 

obra/serviço. 

5.2.1.2. Administração Local 

A administração local consiste em formação de estrutura administrativa no 



 

canteiro de obra com equipamentos, técnico nas áreas específicas para execução e 

gerenciamento dos serviços. 

5.2.2. Mobilização e Desmobilização de Equipamentos 

 

A contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e 

concluir a obra dentro do prazo contratual. No final da obra, a empreiteira deverá 

remover todos os equipamentos, detritos e restos de materiais, de modo a entregar 

as áreas utilizadas totalmente limpas.  

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam 

necessariamente aos seguintes: despesas relativas ao transporte de todo o 

equipamento de construção, de propriedade da empreiteira ou sublocado; e 

Despesas relativas à movimentação de todo o pessoal ligado à empreiteira ou às 

suas subempreiteiras, em qualquer tempo. 

 

5.2.3. Pavimentação 

5.2.3.1. Base Estabilizada Granulometricamente 

Especificação de referência: Norma DNER-ES 303/97 (DNIT 141/2010) – 

Base Estabilizada Granulometricamente. 

 

5.2.3.2. Transporte com caminhão basculante de 10m³ 

 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique 

uniformemente distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra 

derramamento pelas bordas durante o transporte.  



 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego 

de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente 

coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e 

derramamento de material nas vias.  

Deverão ser utilizados caminhões basculantes de 10m³, a fim de suprir a 

necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de 

capacidade do veículo.  

Critérios de Medição: Momento de transporte do material, sendo o peso do material 

transportado multiplicado pela distância média de transporte (DMT). 

 

5.2.3.3. Imprimação com asfalto diluído CM 
 

Especificação de referência: Norma DNIT 144/2014 - ES – Pavimentação – 

Imprimação com ligante asfáltico. 

 

5.2.3.4. Pintura de Ligação com emulsão asfáltica 

 

Especificação de referência: Norma DNIT 145/2012 - ES – Pavimentação – 

Pintura de ligação. 

 

5.2.3.5. Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
 

Especificação de referência: Norma DNIT 031/2006 - ES – Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente. 

 

5.2.4. Transporte 

 

5.2.4.1. Transporte Comercial de Material Betuminosos à Quente 

 



 

O produto transportado em carretas isotérmicas, dotadas com sistema de 

aquecimento para o transporte de granel líquido aquecido, deverá ser descarregado 

no tanque de armazenamento, na temperatura de 140ºC, adequada para o processo 

de descarga. 

 

5.2.5. Drenagem 

 

5.2.5.1 Sarjeta em concreto preparo manual com seixo rolado; E=5 cm; L=30cm 
 

Especificação de referência: Norma DNIT 018/2006 – ES 
 

5.2.5.2. Assentamento meio – fio trecho reto 
 

Especificação de referência: Norma DNIT- 020/2006 ES 
 

5.2.6. Sinalização  
 

5.2.6.1. Pintura acrílica para sinalização 
 

Especificação de referência: Norma DNIT 100/2018 – ES - Sinalização 

Horizontal 

 

5.2.7. Pavimentação Canteiro Central 
 
 

Os pisos intertravados pré-moldados deverão satisfazer as características 

físicas e mecânicas. O colchão de areia deve possuir deverá ser nivelado antes do 

assentamento de cada piso, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na 

sua base. A execução de pavimento será em piso intertravado de 10x20 cm, 

espessura de 8 cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para aprovação da 

fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência deve ser acima 



 

de 30 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. Serão aplicados dois 

tipos de cores do piso intertravado. 

 

5.2.8. Instalações elétricas 

 

As instalações elétricas serão executadas pela Empresa de acordo com as 

normas da ABNT obedecendo aos novos padrões para tomadas e com as normas 

da Companhia Concessionária de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto 

arquitetônico e planilha. Além de obedecer rigorosamente ao projeto de instalações 

elétricas. 

5.2.9. Serviços Complementares 

 

Execução de Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em 

concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em nova cor, 02 

demãos. 

 

5.3. Normas Gerais de Trabalho 

5.3.1. Materiais 

Todos os materiais devem estar de acordo com as especificações. Caso a 

fiscalização julgue necessária, poderá solicitar da executante a informação por 

escrito dos locais de origem dos materiais. A executante deverá submeter à 

aprovação da fiscalização, amostras de todos os materiais a serem utilizados e 

todos os materiais empregados deverão estar integralmente de acordo com as 

amostras aprovadas visualmente. 



 

A executante deverá efetuar controles necessários para assegurar que a 

qualidade dos materiais empregados está em conformidade com as especificações. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços acima 

descritos e seus custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes de 

sua proposta. Após a celebração do contrato, não será levado em conta qualquer 

reclamação ou solicitação de alteração dos preços constantes de sua proposta. 

5.3.2. Responsabilidade pelo Serviço 

A fiscalização deverá decidir as questões que venham a surgir quando a 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, 

andamento, interpretação do projeto, especificações e cumprimento satisfatório às 

cláusulas do contrato. Nenhuma operação de importância será iniciada sem o 

consentimento escrito da fiscalização ou sem uma notificação escrita da executante, 

apresentada com antecedente suficiente para que a fiscalização tome as 

providências para inspeção antes das operações. Os serviços iniciados sem a 

observância destas exigências poderão ser rejeitados. 

A empresa executora dos serviços deve apresentar a referida ART de 

execução da obra para ser anexada ao projeto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 – Orçamento Analítico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 – Orçamento com desoneração 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 – Orçamento sem desoneração (SOMENTE COMPARATIVO - 

NÃO UTILIZAR) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 – Composições de Custo Unitário  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 - Memória de Cálculo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 – Cronograma Físico-Financeiro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0 – Itens de maior relevância 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0 – Cálculo do BDI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.0 – Leis Sociais 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0 – Plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0 – Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15.0 – Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conforme a necessidade de garantir ao orçamento da administração pública a 

condição mais vantajosa, foram elaborados dois orçamentos para a obra em questão, 

um na condição onerado sem a CPRB no BDI e outro na condição desonerado com a 

CPRB inserida no BDI. A saber: 

a) Condição onerada: aplicação da parcela do INSS e suas reincidências nos 

encargos sociais da mão de obra ordinária e de operação de 

equipamentos e exclusão de qualquer parcela de CPRB da taxa de BDI. 

b) Condição desonerada: exclusão da parcela do INSS e suas reincidências 

nos encargos sociais e inclusão de CPRB, com alíquota de 4,5% sobre o 

preço de venda na taxa de BDI. 

O orçamento considerado está na condição NÃO DESONERADA. 

 

 

 

 



 

Obra:
 B.D.I. 

SERVIÇO 

 B.D.I. 

MATERIAL 

26,34% 15,00%

Item Código Banco Descrição Undd  Quant. 
 Valor Unit. 

(R$) 

 Valor com 

BDI  (R$) 
 Total Peso (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES             162.521,30 6,50 %

1.1 SECID - 013 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês                 6,00          10.138,35          12.808,79               76.852,75 3,07 %

1.2 103689 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                 6,00               311,66               393,75                 2.362,51 0,09 %

1.3 SECID - 012 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Und                 1,00          42.924,08          54.230,28               54.230,28 2,17 %

1.4
 SECID - 

011 
Próprio ALOJAMENTO Mês                 6,00            3.835,65            4.845,96               29.075,76 1,16 %

2 PAVIMENTAÇÃO          1.235.125,58 49,41 %

2.1  5502113 SICRO3

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 

DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

m³          2.719,61                   7,43                   9,39               25.529,15 1,02 %

2.2  5502978 SICRO3 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL m³          2.175,69                   4,91                   6,20               13.496,44 0,54 %

2.3 4011219 SICRO3
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

COM MATERIAL DE JAZIDA
m³          3.263,54                 12,13                 15,33               50.013,89 2,00 %

2.4  5914389 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA
T.Km        43.089,38                   0,79                   1,00               43.006,91 1,72 %

2.5 4011352 SICRO3 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) m²        16.135,50                   0,40                   0,51                 8.154,24 0,33 %

2.6 4011353 SICRO3 PINTURA DE LIGAÇÃO m²          1.549,01                   0,27                   0,34                    528,40 0,02 %

2.7 4011463 SICRO3 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS t          1.549,01               196,28               247,98             384.123,74 15,37 %

AQUISIÇÕES

2.8 SECID 05 Próprio AQUISIÇÃO DE EAI t               20,98            2.899,86            3.334,84               69.964,92 2,80 %

2.9 SECID 06 Próprio AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 t               85,20            4.283,74            4.926,30             419.720,85 16,79 %

2.10 SECID 07 Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t                 7,26            3.098,38            3.563,14               25.868,37 1,03 %

TRANSPORTES

2.11  5914389 SICRO3
TRANSPORTE DE BRITA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA
T.Km        25.658,18                   0,79                   1,00               25.609,07 1,02 %

2.12  5914389 SICRO3
TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA
T.Km          7.545,69                   0,79                   1,00                 7.531,25 0,30 %

2.13  5914389 SICRO3 TRANSP. COMERCIAL DE FILLER ROD. PAV. COM DMT= 7,00 KM T.Km             609,38                   0,79                   1,00                    608,21 0,02 %

2.14 SECID 08 Próprio TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO CAP 50/70 t               97,94               451,83               519,60               50.890,06 2,04 %

2.15 SECID 09 Próprio TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO RR-1C t                 7,26               451,83               519,60                 3.772,33 0,15 %

2.16 SECID 10 Próprio TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO EAI t               20,98               451,83               519,60               10.901,30 0,44 %

2.17 5914389 SICRO3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA DA MASSA ASFALTICA COM DMT=60,5 KM
T.Km        95.589,41                   0,79                   1,00               95.406,45 3,82 %

3 DRENAGEM             269.150,23 10,77 %

3.1 SECID 11 Próprio
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 3 CM ALTURA.
M          2.082,00                 16,32                 20,62               42.928,11 1,72 %

3.2  94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M          4.164,00                 39,05                 49,34             205.434,15 8,22 %

TRANSPORTES

3.3 5914479 SICRO3
TRANSPORTE DE CIMENTO COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA
T.Km             211,98                   0,70                   0,88                    187,47 0,01 %

3.4  5914389 SICRO3
TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA
T.Km             107,27                   0,79                   1,00                    107,06 0,004 %

3.5 5914479 SICRO3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA 

PAVIMENTADA COM DMT= 52,00 KM - (FORNECEDOR-PICOS), MEIO-FIO P/ 

DRENAGEM SUPERFICIAL

T.Km        23.172,66                   0,70                   0,88               20.493,44 0,82 %

4 SINALIZAÇÃO             284.757,43 11,39 %

4.1 5213401 SICRO3 PINTURA FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA P/ 2 ANOS m²             260,25                 34,11                 43,09               11.215,36 0,45 %

4.2 102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA - CICLOFAIXA m²          3.123,00                 24,31                 30,71               95.917,49 3,84 %

4.3 5213405 SICRO3
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 

0,6 MM
m²               50,00                 46,60                 58,87                 2.943,72 0,12 %

4.4 5213362 SICRO3 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Und          1.411,13                 97,98               123,79             174.680,86 6,99 %

5 PAVIMENTAÇÃO CANTEIRO CENTRAL             287.211,40 11,49 %

5.1 92397 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m²          3.893,34                 58,39                 73,77             287.211,40 11,49 %

TRANSPORTES               27.373,37 

5.2 5914479 SICRO3
TRANSPORTE DE BLOQUETE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - 

RODOVIA PAVIMENTADA, COM DMT=53,0KM
T.Km        30.952,05                   0,70                   0,88               27.373,37 1,09 %

Orçamento Sintético

Bancos de Dados  Encargos Sociais 

SINAPI - 04/2024 - Piauí

SICRO3 - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Não Desonerado: embutido nos 

preços Unditário dos insumos 

de mão de obra, de acordo com 

as bases.

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NA AVENIDA DO CAMPO DE 

AVIÃO, MUndICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍ - PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.041,00 m

 



 

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS             247.619,43 9,91 %

6.1 5059 SINAPI
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO DE 

9,00M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17
UN               30,00            1.391,45            1.757,96               52.738,74 2,11 %

6.2 14206 ORSE

LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA LED SMD AUTOVOLT 135W, 

4.000K, IP-66, IRC>70, FP>0,98, 166lm/W,FLUXO DE 22.410LM, RELÉ PARA 

7 PINOS, INSIGHT LED OU SIMILAR

UN               60,00            1.238,20            1.564,34               93.860,51 3,75 %

6.3 100600 SINAPI

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO

NOMINAL DE 9,00M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO

BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,5 DE SOLO (NÃO INCLUI

FORNECIMENTO)

UN               30,00               612,10               773,33               23.199,81 0,93 %

6.4 2512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN               60,00                 40,92                 51,70                 3.101,90 0,12 %

6.5 I9600 SEINFRA 028
CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA

200X200X100MM
UN               30,00                 27,34                 34,54                 1.036,24 0,04 %

6.6 101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN               60,00                 38,09                 48,12                 2.887,37 0,12 %

6.7 39257 SINAPI
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3

CONDUTORES DE 1,5 MM2 P/LIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS À REDE

M             270,00                   5,28                   6,67                 1.801,10 0,07 %

6.8 4623 ORSE CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 2x1x25 +25MM² M          4.200,00                 10,05                 12,70               53.328,11 2,13 %

6.9 I0806 SEINFRA 028 CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS UN               60,00                 26,20                 33,10                 1.986,06 0,08 %

6.10 11821	 SINAPI
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2
UN               60,00                 12,48                 15,77                    946,03 0,04 %

6.11 C0326 SEINFRA 028 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN               30,00               335,96               424,45               12.733,56 0,51 %

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES               13.499,94 0,54 %

7.1  12214 ORSE

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, 

EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, COM PINTURA 

INDICATIVA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS

Und                 4,00               345,08               435,97                 1.743,90 0,07 %

7.2  2450 ORSE LIMPEZA GERAL m²          3.893,34                   2,39                   3,02               11.756,04 0,47 %

         2.499.885,31 Total Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 



ITEM TRECHO EXTENSÃO (m)
 LARGURA 

(m) 

1 AV. CAMPO DE AVIÃO - BAIRRO 1.041,00 20,10 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 6,00

1.2 PLACA DE OBRA(3,60 X 1,80 M) m² 6,00

Largura: 3,00 m

Altura: 2,00 m

Total: 6,00 m²

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS und 1,00

1.4 ALOJAMENTO Mês 6,00

2.0     PAVIMENTAÇÃO

2.1    

m³ 2.719,61

Volume Compactado 2.175,69 m³

Fator de Homogenização 1,25 

Volume Escavado 2.719,61 m³

2.2 m³ 2.175,69

Volume Compactado 2.175,69 

2.3
m³ 3.263,54

Extensão 1.041,00 m

Largura Média 20,90 m

Espessura 0,15 m

Volume 3.263,54 m³

2.4
t.km 43.089,38

Volume 3.263,54 m³

DMT 6,40 km

Fator 2,06 ton / m³

Total Transportado 43.089,38 t.km

2.5 16.135,50

Extensão 1.041,00 m

Largura 15,50 m

Area 16.135,50 m²

2.6 m² 16.135,50

Extensão 1.041,00 m

Largura 15,50 m

Area 16.135,50 m²

ÁREA (m²)

20.924,10

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI)

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM

MATERIAL DE JAZIDA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ -

RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM DMT DE 5,0 KM

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM

LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO 

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C



2.7 t 1.549,01

Extensão 1.041,00 m

Largura 15,50 m

Espessura 0,04 m

Densidade 2,40 t / m³

Quantidade de CBUQ 1.549,01 t

2.8 20,98

Área 16.135,50 t m²

Consumo 0,00130 t / m²

Quantidade 20,98 T

2.9 t 85,20

Quantidade de CBUQ 1.549,01 t

Consumo de CAP 50/70 0,05500 %

Quantidade de CAP 85,20 t

2.10 t 7,26

Area de Pintura de Ligação 16.135,50 m²

Taxa de Aplicação 0,00045 t / m²

Quantidade de RR-1C 7,26 t

2.11 t.km 25.658,18

Quantidade de CBUQ 1.549,01 t

Consumo de Brita 0 0,09368 t.km

Consumo de Brita 1 0,09368 t.km

Pedrisco 0,20609 t.km

Total Brita 0,39345 t.km

DMT (Picos) 42,10 km

Peso de Brita transportado 25.658,18 t.km

2.12 t.km 7.545,69

Quantidade de CBUQ 1.549,01 t

Consumo de Areia 0,48713 t.km

Densidade 1,00 

DMT (Picos / Usina) 10,00 km

Peso de Areia transportado 7.545,69 t.km

2.13 t.km 609,38

Quantidade de CBUQ 1.549,01 t

Consumo de Filler 0,05620 t.km

Densidade 1,00 

DMT (Picos / Usina) 7,00 km

Peso de Filler transportado 609,38 t.km

2.14 t 97,94

CAP 50/70 97,94 t

2.15 t 7,26              

Área 16.135,50 t m²

Consumo 0,00045 t / m²

RR-1C 7,26 t

2.16 t 20,98            

Emulsão asfáltica para imprimação 20,98          t

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA ROD. PAV.

 TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO EAI

AQUISIÇÃO DE EAI

TRANSPORTE COMERCIAL DE AREIA ROD. PAV.

TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO CAP 50/70

TRANSPORTE COMERCIAL DE MAT. BETUMINOSO RR-1C

TRANSP. COMERCIAL DE FILLER ROD. PAV. COM DMT= 7,00 KM



2.17

t . Km 95.589,41     

Quantidade de CBUQ 1.549,01      t

Fator 1,02            

DMT (Usina / Obra) 60,50          km

Transporte da massa 95.589,41    t . Km

3 DRENAGEM

3.1 m 2.082,00

Comprimento 1.041,00 m

Repetições 2,00 m

Extensão total 2.082,00 m

3.2 m 4.164,00

Comprimento 1.041,00 m

Repetições 4,00 m

Extensão total 4.164,00 m

3.3
t . Km 211,98          

Distancia 53,00          km
Área de Execução de sarjeta em 

trecho reto (comp. Total x larg. 

0,30m)

624,60        m²

Cálculo do Peso da Cimento por 

metro de sarjeta

Peso da Cimento na confecção do 

concreto
213,4531     Kg/m³

Consumo do Concreto na sarjeta 0,0090        m³/m

Volume de Cimento por metro de sarjeta 1,9211        Kg/m

Fator de Conversão 0,0010        

Peso da Cimento por metro de sarjeta 0,0019        T/m

Peso Total  da Cimento 4,00            T

Transporte 211,98        T.km

3.4
t . Km 107,27          

Distancia 4,60            kmÁrea de Execução de sarjeta em 

trecho reto (comp. Total x larg. 

0,30m) 624,60        m²

Cálculo do Peso da Areia por metro 

de sarjeta

Volume da Areia na confecção do 

concreto 0,8325        m³

Consumo do Concreto na sarjeta 0,0090        m³/m

Volume de Areia por metro de sarjeta 0,0075        m³/m

Densidade da Areia 1,5000        T/m³

Peso da Areia por metro de sarjeta 0,01            T/m

Peso Total  da Areia 23,32          T

Transporte 107,27        T.km

TRANSPORTE DE CIMENTO EM CAMINHÃO CARROCERIA - 

SARJETA

TRANSPORTE DE AREIA  EM CAMINHÃO  CARROCERIA  - 

SARJETA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA DA MASSA ASFALTICA COM DMT=60,5 

KM

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, 



3.5 t . Km 23.172,66     

Peso/m 0,1050        kg/m

Extensão total de meio fio prevista 4.164,00      m

DMT (Fornecedor / Obra) 53,00          km

Transporte de meio fio 23.172,66    t . Km

4

4.1

m 260,25

Comprimento 1.041,00 m

Repetições 2,50 m

Largura Media 0,10 m

Extensão total 260,25 m²

4.2 m 3.123,00

Ciclovia - Extensão 1.041,00 m

Repetições 2,00 m

Largura Media 1,50 m

Area Sinalizada 3.123,00 m²

4.3 m2 50,00            

Figuras e Informações 50,00          m2

4.4 und 1411,13

Comprimento 1.041,00 m

Repetições 2,00 m

Quant. de Tachões 0,6778 Und/m

1.411,13 und

5.0 PAVIMENTAÇÃO CANTEIRO CENTRAL

ITEM EXTEN. (m) LARG. (m) ÁREA (m²)

1 1.041,00 3,74 3.893,34 

3.893,34       

5.1

m² 3.893,34

Area do Piso Intertratavado 3.893,34 m²

5.2 m 30.952,05

Peso/m2 0,1500        T/m2

Área total prevista 3.893,34      m2

DMT (Fornecedor / Obra) 53,00          km

Transporte de Bloquete   30.952,05    t . Km

TRANSPORTE

t.km 13.041,65

Comprimento 1.041,00 m

Largura 2,00 m

Espessura 0,20 m

Densidade 1,20 

DMT 26,10 km

Volume transportado 13.041,65 m³

SINALIZAÇÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

TRANSPORTE DE BLOQUETE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE

15 T - RODOVIA PAVIMENTADA, COM DMT=53,0KM

TRANSPORTE COMERCIAL  ROD. PAV. DE PEDRISCO PARA 

TACHA REFLETIVA (TACHÃO) BIDIRECIONAL CONFECCIONADA 

TRECHO

AV. CAMPO DE AVIÃO - BAIRRO - CANTEIRO 

TRANSPORTE DE MEIO FIO  EM CAMINHÃO CAROCERIA

TOTAL GERAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL RODOVIÁRIA, COM TINTA

RETRORREFLETIVA À BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO. TINTA AMARELA ÁREA

SEGURANÇA CICLOVIA

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA - CICLOFAIXA



6 INSTALAÇÕES ELETRICAS

6.1

und 30,00

6.2

und 60,00

6.3

und 30,00

6.4

und 60,00

6.5

und 30,00

6.6

und 60,00

6.7 m 270,00

6.8 m 4200,00

6.9 und 60,00

6.10

60,00

6.11

und 30,00

7  SERVIÇOS FINAIS

7.1 und                4,00 

7.2 m² 3.893,34       LIMPEZA FINAL DA OBRA

LUMINARIA EM LED P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA LED SMD

AUTOVOLT 135W, 4.000K, IP-66, IRC>70, FP>0,98,

166lm/W,FLUXO DE 22.410LM, RELÉ PARA 7 PINOS, INSIGHT LED

OU SIMILAR

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU

EQUIV

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO 

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR,

EXTENSÃO DE 9,00M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-

17

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9,00M, CARGA NOMINAL DE 300

DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1M DE

CONCRETO E 0,5 DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA COM TAMPA PARAFUSADA

200X200X100MM

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 2x1x25 +25MM²

CINTA DE AÇO GALVANIZADO COM PARAFUSOS E PORCAS

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT),

COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE

25 MM2

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X

2.40M



30 60 90 120 150 180

R$ 48.756,39 R$ 18.852,47 R$ 18.852,47 R$ 18.852,47 R$ 18.852,47 R$ 38.355,03

30,00% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 23,60%

R$ 308.781,40 R$ 308.781,40 R$ 308.781,40 R$ 308.781,40 R$ 0,00 R$ 0,00

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 67.287,56 R$ 67.287,56 R$ 67.287,56 R$ 67.287,56

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 71.189,36 R$ 71.189,36 R$ 71.189,36 R$ 71.189,36

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 287.211,40

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 61.904,86 R$ 61.904,86 R$ 61.904,86 R$ 61.904,86

0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.374,99 R$ 6.749,97 R$ 3.374,99 R$ 0,00

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00%

R$ 2.499.885,31

R$ 357.537,79 R$ 327.633,87 R$ 531.390,62 R$ 534.765,61 R$ 222.609,23 R$ 525.948,20

14,30% 13,11% 21,26% 21,39% 8,90% 21,04%

R$ 357.537,79 R$ 685.171,65 R$ 1.216.562,27 R$ 1.751.327,88 R$ 1.973.937,11 R$ 2.499.885,31

14,30% 27,41% 48,66% 70,06% 78,96% 100,00%

Item Descrição Total

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: IPIRANGA DO PIAUI - PI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ME CBUQ NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUI-PI.

BANCA: SINAPI - 04/2024, SICRO3 - 04/2024,  ORSE - 04/2024, SEINFRA - 028, ANP-CE - 04/2024 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 26,34% | BDI. MAT. BETUMINOSO: 15,00%

Cronograma Físico-Financeiro

DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 162.521,30

2 PAVIMENTAÇÃO R$ 1.235.125,58

3 DRENAGEM R$ 269.150,23

4 SINALIZAÇÃO R$ 284.757,43

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 13.499,94

5 PAVIMENTAÇÃO CANTEIRO CENTRAL R$ 287.211,40

6 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 247.619,43

TOTAL POR PERÍODO

PORCENTAGEM POR PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

PORCENTAGEM ACUMULADA

TOTAL



B.D.I. 

SERVIÇO

B.D.I. 

MATERIAL

26,34% 15,00%

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      135.771,05 

 1.1 Código Banco Descrição Und  Total 

Composição SECID - 013 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 1,0000000  R$           10.138,35 10.138,35R$           

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H  R$                3.028,50 

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                2.753,85 

Composição 

Auxiliar

 90767 SINAPI APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H  R$                4.356,00 

MO sem LS =>  LS =>  R$                          -    MO com LS => 

Valor do BDI 

=>

 R$      2.670,44  R$              12.808,79 

 Quant. =>  R$                      1,00  Preço Total =>  R$              12.808,79 

 1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit  Total 

Composição  SECID - 011 Próprio Alojamento Mês 1,0000000 3.835,65  R$             3.835,65 

Insumo  B8951 Próprio Comercial (Imóvel), p/ Aluguel de imóvel para Canteiro de Obras m² 35,0000000 47,49  R$             1.662,15 

Insumo  B8952 Próprio Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra m² 35,0000000 31,05  R$             1.086,75 

Insumo  B8952 Próprio Residencial (Imóvel), p/ Administração da Obra m² 35,0000000 31,05  R$             1.086,75 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>  R$                         -   

Valor do BDI => 0,00  R$             3.835,65 

 1.2 Código Banco Descrição Und  Total 

Composição SECID - 013 Próprio
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 3 CM ALTURA
m 1,0000000 16,32R$                  

Composição 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 20,42  R$                       4,08 

Composição 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 25,99  R$                       2,59 

Insumo 370 SINAPI AREIA MÉDIA -  POSTO/JAZIDA m³ 0,0100 90,00  R$                       0,90 

Insumo 4517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM m 0,2000 3,44  R$                       0,68 

Insumo 6189 SINAPI TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 30* CM m 0,0830 16,50  R$                       1,36 

Composição 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM
m² 0,3000 22,39  R$                       6,71 

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>  R$                         -   

Valor do BDI => 0,00  R$                  16,32 

 1.4 Código Banco Descrição Und  Total 

Composição SEDUCE78.1 SOLICITAÇÃO DE EVT JUNTO A EQUATORIAL und  R$                3.055,72 

Composição 

Auxiliar

2301000143 AGESUL Engenheiro eletricista com encargos complementares H  R$                1.971,52 

Composição 

Auxiliar

88266 SINAPI Eletrotécnico com encargos complementares H  R$                   543,20 

Composição 

Auxiliar

90775 SINAPI Desenhista projetista com encargos complementares H  R$                   541,00 

Valor do BDI 

=>

 R$         804,88  R$                3.860,60 

 Quant. =>  R$                      1,00  Preço Total =>  R$                3.860,60 

 1.4 Código Banco Descrição Und  Total 

Composição INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA und  R$              85.732,41 

Composição 

Auxiliar

37409 SINAPI Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2/0 AWG Kg  R$                1.244,60 

Composição 

Auxiliar

100604 SINAPI Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga 

nominal de 300 DAN, engastamento base concretada com 1,0 m de concreto e 

0,6 m de solo (não inclui fornecimento)

UN  R$                4.521,44 

Composição 

Auxiliar

C4936 SEINFRA 

028

Subestação aérea de 15 KVA/13.800-380/220V com quadro de medição e 

proteção geral, inclusive malha de aterramento

UN  R$              25.600,43 

Composição 

Auxiliar

2835 ORSE Fornecimento de Alça preformada alumínio p/ ca 2 awg un UN  R$                   425,10 

Composição 

Auxiliar

3271 ORSE Fornecimento de arruela galvanizada, quadrada, 18 x 38 mm un  R$                   229,40 

Composição 

Auxiliar

1019 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2

M  R$                1.590,50 

Composição 

Auxiliar

8074 ORSE Cabo de cobre nú 16 mm2 (4 awg) - fornecimento Kg  R$                   155,94 

Composição 

Auxiliar

3414 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - 1/0 AWG kg Kg  R$              20.140,00 

Composição 

Auxiliar

2840 ORSE Cabo de aço cobreado 3 x 9 awg kg kg  R$                   229,90 

Composição 

Auxiliar

2858 ORSE Chave fusível 15kv 100a - 10000a base c Chave fusível 15kv 100a - 10000a un un  R$                1.170,00 

Composição 

Auxiliar

2965 ORSE Conector cunha p/c 2 c/ 1/0 awg a1 CONECTOR CUNHA P/C 2 C/ 1/0 AWG A1 

un

un  R$                     56,32 

Composição 

Auxiliar

4150 ORSE Conector cunha para cabo 4-4 AWG 2 A 6AWG -fabricado em liga de alumínio un un  R$                   149,00 

Composição 

Auxiliar

681 ORSE Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento un  R$                     30,40 

Composição 

Auxiliar

4025 ORSE Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm Cruzeta tipo "t" concreto 1900mm 

un

un  R$                2.840,00 

Composição 

Auxiliar

3453 ORSE Elo fusível 6 k Elo fusíivel 6 k un un  R$                     46,05 

Composição 

Auxiliar

1064 ORSE Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg un un  R$                   450,00 

Composição 

Auxiliar

1041 ORSE Gancho olhal c/ furo 18mm un un  R$                   546,00 

Composição 

Auxiliar

2524 ORSE Isolador de disco polimérico 15 kv un un  R$                1.264,00 

Composição 

Auxiliar

9352 ORSE Isolador pino polimerico 15 kv un un  R$                   648,00 

Composição 

Auxiliar

1423 ORSE Luva ferro galvanizado d=2 " un un  R$                     39,21 

Composição 

Auxiliar

1584 ORSE Manilha sapatilha ferro nodular galvanizado un un  R$                   338,00 

Composição 

Auxiliar

1671 ORSE Parafuso cabeça abaulada 16 x  45mm un un  R$                     30,92 

Composição 

Auxiliar

3455 ORSE Parafuso máquina 16 x 300mm un un  R$                   236,52 

Composição 

Auxiliar

3456 ORSE Parafuso máquina 16 x 350mm un un  R$                   920,40 

Composição 

Auxiliar

3858 ORSE Porca olhal 5/8 un un  R$                   259,20 

Composição 

Auxiliar

3238 ORSE Porca quadrada rosca DN 16 mm Un un  R$                     37,80 

Composição 

Auxiliar

1865 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/ 300 - fornecimento e assentamento Un  R$                8.244,56 

Composição 

Auxiliar

1866 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 11/ 600 um - fornecimento un  R$                9.200,00 

Composição 

Auxiliar

1869 ORSE Poste concreto duplo T (DT) 12/ 600 um - fornecimento un  R$                4.039,20 

Composição 

Auxiliar

2055 ORSE Suporte p/ transformador em poste dt un un  R$                   301,44 

Composição 

Auxiliar

C0629 SEINFRA 

028

Caixa de passagem com tampa parafusada 400x400x150mm un  R$                   748,08 

Valor do BDI 

=>

 R$    22.581,92  R$            108.314,33 

 Quant. =>  R$                      1,00  Preço Total =>  R$            108.314,33 

Aluguel

Aluguel

Aluguel

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

 Valor Unit 

FOMA - FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Obra Bancos Encargos Sociais

ASFALTO IPIRANGA DO PIAUI SINAPI - 04/2024 - Piauí

SICRO3 - 04/2024 - Piauí

ORSE - 04/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo Quant.  Valor Unit 

Tipo Quant.  Valor Unit 

1,0000000  R$                                                                                                      3.055,72 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 Valor com BDI => 

 R$                                                                                                            33,38 82,5000000

 R$                                                                                                          121,14 25,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 200,0000000  R$                                                                                                            21,78 

Valor com BDI =>

Tipo Quant.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,0000000  R$                                                                                                            27,05 

 Valor com BDI => 

Tipo Quant.  Valor Unit 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 16,0000000  R$                                                                                                          123,22 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 16,0000000  R$                                                                                                            33,95 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 7,0000000  R$                                                                                                          645,92 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 1,0000000  R$                                                                                                    25.600,43 

1,0000000  R$                                                                                                    85.732,41 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 27,2400000  R$                                                                                                            45,69 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 50,0000000  R$                                                                                                            31,81 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 1,5000000  R$                                                                                                          103,96 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 39,0000000  R$                                                                                                            10,90 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 148,0000000  R$                                                                                                              1,55 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 3,0000000  R$                                                                                                          390,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 4,0000000  R$                                                                                                            14,08 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 200,0000000  R$                                                                                                          100,70 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 3,8000000  R$                                                                                                            60,50 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 10,0000000  R$                                                                                                          284,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 3,0000000  R$                                                                                                            15,35 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 4,0000000  R$                                                                                                            37,25 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 5,0000000  R$                                                                                                              6,08 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 16,0000000  R$                                                                                                            79,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 12,0000000  R$                                                                                                            54,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 9,0000000  R$                                                                                                            50,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 42,0000000  R$                                                                                                            13,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 4,0000000  R$                                                                                                              7,73 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 12,0000000  R$                                                                                                            19,71 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 1,0000000  R$                                                                                                            39,21 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 20,0000000  R$                                                                                                            16,90 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 14,0000000  R$                                                                                                              2,70 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 4,0000000  R$                                                                                                      2.061,14 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 40,0000000  R$                                                                                                            23,01 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 24,0000000  R$                                                                                                            10,80 

 Valor com BDI => 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 2,0000000  R$                                                                                                          150,72 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 4,0000000  R$                                                                                                          187,02 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 4,0000000  R$                                                                                                      2.300,00 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS 3,0000000  R$                                                                                                      1.346,40 

 



BDI Diferenciado Alíquota de ICMS Alíquota de PIS
Alíquota de 

COFINS

15,00% 19,00% 0,65% 3,00%

INSUMO
Custo da Tabela ANP 

(R$/t)

Custo c/ Alíquota de ICMS + 

PIS + COFINS (R$) [1]
BDI Diferenciado

Custo Total c/ BDI 

(R$/t) [3] = [1]+[2]

2.2.2
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO
R$ 2.243,04 R$ 2.899,86 R$ 434,98 R$ 3.334,84

INSUMO
Custo da Tabela ANP 

(R$/t)

Custo c/ Alíquota de ICMS + 

PIS + COFINS (R$) [1]
BDI Diferenciado

Custo Total c/ BDI 

(R$/t) [3] = [1]+[2]

2.2.5 CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50-70 R$ 3.313,47 R$ 4.283,74 R$ 642,56 R$ 4.926,30

INSUMO
Custo da Tabela ANP 

(R$/t)

Custo c/ Alíquota de ICMS + 

PIS + COFINS (R$) [1]
BDI Diferenciado

Custo Total c/ BDI 

(R$/t) [3] = [1]+[2]

2.2.6 EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C R$ 2.396,60 R$ 3.098,38 R$ 464,76 R$ 3.563,14

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: IPIRANGA DO PIAUI - PI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ME CBUQ NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUI-PI.

BANCA: SINAPI - 04/2024, SICRO3 - 04/2024,  ORSE - 04/2024, SEINFRA - 028, ANP-CE - 04/2024 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / 

Mensalista: 70,90% - BDI: 26,34% | BDI. MAT. BETUMINOSO: 15,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais - Aquisição Dos Insumos Asfálticos

SECID - 07

Custo de aquisição = Custo da tabela / (1 - %ICMS + %PIS + %COFINS /100)

SECID - 05

SECID - 06



OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: IPIRANGA DO PIAUI - PI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ME CBUQ NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUI-PI.

BANCA: SINAPI - 04/2024, SICRO3 - 04/2024,  ORSE - 04/2024, SEINFRA - 028, ANP-CE - 04/2024 - Sem desoneração - Horista: 113,05% / 

Mensalista: 70,90% - BDI: 26,34% | BDI. MAT. BETUMINOSO: 15,00%

Composições Analíticas com Preço Unitário

SECID - 08

Tipo de Revestimento Equação Distância (km)

Rodovia c/ revestimento asfáltico (26,939 + 0,253 x D) 583,00                                    

Rodovia primário (26,939 + 0,299 x D) -                                          

Leito natural (26,939 + 0,412 x D) -                                          

Índice de Reajustamento de 

Pavimentação - FGV
Referência Valor

Índice L1 = jul/14 270,237                                  

Índice L2 = abr/24 567,092                                  

Reajuste R = L2/L1 (26,939 + 0,412 x D) 2,098                                      

BDI Diferenciado Alíquota de ICMS

15,00% 19,00%

2.16 Custo Direto CD (R$/t)
Custo do Transporte 

CT (R$/t)

Custo do Transporte c/ 

Reajuste (CTxR) (R$/t)
BDI Diferenciado Custo Total c/ BDI

174,44 R$ 215,36 R$ 451,83 R$ 67,77 R$ 519,60

Composições Principais - Transporte Comercial Dos Insumos Asfálticos

Equação Tarifária - Custo Direto (R$): CD = (26,939 + 0,253 x D) / tonelada, onde D representa a distância de transporte do projeto

Tipo: Rodovia com revestimento asfáltico

Custo do transporte CT = Custo Direto do Transporte / (1 - %ICMS/100)

Local do fornecimento dos insumos: Maracanaú/CEARÁ

 



A - Equipamentos

DMT K 
FU  (Fator de 

Utilização)

VELOCIDADE 

(do cavalo 

mecânico 

c/semirreboque)

CH (do cavalo 

mecânico c/ 

semirreboque)

Custo por 

Equip. Mob.

260,00      2,00             1,00                60,00                  278,5624 2.414,21        

260,00      1,00             1,00                60,00                  145,7375 631,53           

260,00      1,00             1,00                60,00                  285,3455 1.236,50        

260,00      1,00             1,00                60,00                  756,8842 3.279,83        

260,00      1,00             1,00                60,00                  607,8616 2.634,07        

260,00      1,00             1,00                60,00                  253,3407 1.097,81        

11.293,95      

Custo Mobilização = 11.293,95      

A2 - Equipamentos Leves DMT K FU VELOCIDADE CH CMob

260,00      1,00             5,00                60,00                  295,2668 6.397,45        

260,00      1,00             2,00                60,00                  322,0003 2.790,67        

260,00      1,00             1,00                60,00                  179,7153 778,77           

9.966,89        

A3 - Mão de Obra Quant
Horas                                                         

Trabalhadas
Salário hora Custo total

P9824 Servente 1,00          10,00           20,1195          201,20                

201,20                

B - Mobilização e Desmobilização de equipamentos

Item Descrição unidade Quantidade Preço Unit. Valor

B1 Transporte de Equipamentos pesados und 1,00             11.293,95       11.293,95           

B2 Transporte de Equipamentos leves und 1,00             9.966,89         9.966,89             

B3 Mão de Obra und 1,00             201,20            201,20                

Custo Total da Mobilização 21.462,04           

Custo Total da Desmobilização 21.462,04           

Custo Total da Mobilização+Desmobilização 42.924,08           

BDI (26,34%) 10.340,41           

Preço Total 53.264,49R$      

Obs: Para obtenção dos custo dos insumos foi utilizada Tabela SICRO III/DNIT - Região Nordeste Piauí, Data-Base Abril/2024.

E9524 Motoniveladora - 93 kW

Comp 02 - Mobilização e Desmobilização de Equipamentos - DISTÂNCIA (TERESINA / CANTEIRO DE 

OBRAS) = 260,00KM )

Cálculo de Mobilização  dos Equipamentos:

A1 -  E9666 - Equipamentos Pesados transportados pelo 

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 

t - 265 kW

E9681 - Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido 

de 10,4 t 

E9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW + grade

Custo Mobilização =

E9670 Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre 

esteiras - 103 kW

E9545 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 Kw

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 

kW

Total 

custo tot mão de obra

E9579 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 

kW

E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 

kW

E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW



 



CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
t

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 3 CM ALTURA.
M

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m²

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
LOCAL: IPIRANGA DO PIAUI - PI

DESCIÇÃO UNID. QUANT.

619,60

1.665,60

1.557,34

832,80

Critérios de escolha dos itens relevantes:

1. No levantamento foram considerados os serviços constantes do objeto;

2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global,

desconsiderados os itens de aquisição e transporte;

3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orçamento, do item

escolhido.



COM DESONERAÇÃO 0,00 0,00
SEM DESONERAÇÃO x 1,00 0,00

1,00 0,00

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES 0,00
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS X 1,00

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS 0,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 0,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS 0,00

1,00

%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL A = 6,00%

DESPESAS FINANCEIRAS DF = 0,99%

SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA  (S + G) = 0,32%

RISCO (R) = 0,63%

LUCRO L = 10,00%

IMPOSTOS
INSS= 0,00%

ISSQN = 3,79%
PIS = 0,82%

COFINS = 3,79%
T = 8,40%

AC = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S + G = SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

R = TAXA DE RISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L = TAXA DE LUCRO
T = TAXA DE TRIBUTOS

DE ACORDO COM:
LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI Nº 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

BDI CALCULADO  = 26,34%

ÍNDICES PERCENTUAIS

CÁLCULO

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: IPIRANGA DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ME CBUQ NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍU-PI, COM ÁREA DE  DE 20.924,10 m²

BANCA: SINAPI - 04/2024, SICRO3 - 04/2024,  ORSE - 04/2024, SEINFRA - 028, ANP-CE - 04/2024 - Sem desoneração - Horista: 

113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 26,34% | BDI. MAT. BETUMINOSO: 15,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI MAT. BETUMINOSO (%)

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

TIPO DE BDI

TIPO DE SERVIÇO



* Para cálculo do BDI, será adotada a seguinte fórmula:

TOTAL (BDI)= 15,00                                

TOTAL I= 3,65

ISSQN 0,00

COFINS 3,00

TOTAL L= 5,00

I TRIBUTOS
PIS 0,65

TOTAL R= 0,80

L LUCRO
Lucro 5,00

TOTAL S+G+R= 0,48

R RISCOS
Riscos 0,80

TOTAL DF= 0,85

S e G SEGUROS e GARANTIAS
Seguros e Garantias 0,48

TOTAL AC= 3,36

DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,85

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração Central 3,36

ITEM DISCRIMINAÇÃO (%)

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: IPIRANGA DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ME CBUQ NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍU-PI, COM ÁREA DE  DE 20.924,10 m²

BANCA: SINAPI - 04/2024, SICRO3 - 04/2024,  ORSE - 04/2024, SEINFRA - 028, ANP-CE - 04/2024 - Sem desoneração - 

Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 26,34% | BDI. MAT. BETUMINOSO: 15,00%

COMPOSIÇÃO DE BDI MAT. BETUMINOSO (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A TOTAL 36,80 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82 0,00

B2 Feriados 3,95 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,87 0,66

B4 13º Salário 10,95 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,05

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,19 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 11,47 8,72

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03

B TOTAL 47,19 18,43

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30 4,03

C2 Aviso prévio Trabalhado 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 2,40 1,83

C4 Depósito rescisão Sem Justa Causa 2,95 2,24

C5 Indenização Adicional 0,45 0,34

C TOTAL 11,22 8,53

D1 Reinscidência do grupo A sobre o grupo B 17,37 6,78

D2
Reinscidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reinscidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,47 0,36

D TOTAL 17,84 7,14

113,05 70,90

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃO

OBRA: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: IPIRANGA DO PIAUÍ - PI

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ME CBUQ NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍU-PI, COM ÁREA DE  DE 

20.924,10 m²

BANCA: SINAPI - 04/2024, SICRO3 - 04/2024,  ORSE - 04/2024, SEINFRA - 028, ANP-CE - 04/2024 - Sem 

desoneração - Horista: 113,05% / Mensalista: 70,90% - BDI: 26,34% | BDI. MAT. BETUMINOSO: 15,00%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

Endereço: Rua Acésio do Rêgo Monteiro, nº 1515 - Bairro Ininga • Ed. Antonio Portela Barbosa • CEP: 64052-860 • Teresina-PI



IN
HU

M
A-

PI
IP

IR
AN

G
A-

PI

BR
-3

16COORDENADAS

6°49'10.84"S
 41°44'15.85"O
INICIO DO TRECHO

COORDENADAS

6°48'45.87"S
 41°43'53.06"O
FIM DO TRECHO

R. SÃO FRANCISCO

R. SÃO PEDRO

R. M
ARIA JOAQUINA

R. ANTONIO ARAUJO

AVENIDA CAMPO DE AVIÃO
EXTENSÃO: 1041,0 M

PRANCHA:

1/6

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PAVIMENTAÇÃO PISTA DE CAMINHADA

ESCALAS:

INDICADAS

DATA:

2023

AUTONOMIA DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIRANGA DO PIAUÍ

LOCAL:

COMPOSIÇÃO PLANTA DE LOCAÇÃO

IPIRANGA DO PIAUÍ

EDIFICAÇÕES

VIA A SER PAVIMENTADA

LEGENDA

AV. CAMPO DE AVIÃO 
BAIRRO ALTO SANTA CATARINA

(SINALIZAÇÃO, CICLOVIA)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O



R. SÃO
 FRAN

CISCO

01 02
01 02

IN
HU
MA
-P
I

IP
IR
AN
GA
-P
I

PARE

PARE

R. SÃO
 PEDRO

R. M
ARIA JO

AQ
U

IN
A

03 04
03 04

01 02
01 02

PARE

PARE

PRANCHA:

2/6

ESCALAS:

INDICADAS

DATA:

2023

AUTONOMIA DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIRANGA DO PIAUÍ

LOCAL: AV. CAMPO DE AVIÃO 
BAIRRO ALTO SANTA CATARINA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PAVIMENTAÇÃO PISTA DE CAMINHADA

PLANTA BAIXA

(SINALIZAÇÃO, CICLOVIA)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O



R. PRO
JETADA S/N

R. PRO
JETADA S/N

05 06
05 06

07 08
07 08

PARE

PARE

R. AN
TO

N
IO

 ARAU
JO

R. PROJETADA S/N

R. PRO
JETADA S/N

03 04
03 04

05 06
05 06

PARE
PARE

PARE

PRANCHA:

3/6

ESCALAS:

INDICADAS

DATA:

2023

AUTONOMIA DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIRANGA DO PIAUÍ

LOCAL: AV. CAMPO DE AVIÃO 
BAIRRO ALTO SANTA CATARINA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PAVIMENTAÇÃO PISTA DE CAMINHADA

PLANTA BAIXA

(SINALIZAÇÃO, CICLOVIA)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O



R. PRO
JETADA S/N

R. PRO
JETADA S/N

07 08
07 08

09 10
09 10

PARE

PARE

R. PRO
JETADA S/N

09 10
09 10

11 12
11 12

PARE

PRANCHA:

4/6

ESCALAS:

INDICADAS

DATA:

2021

AUTONOMIA DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIRANGA DO PIAUÍ

LOCAL: AV. CAMPO DE AVIÃO 
BAIRRO ALTO SANTA CATARINA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PAVIMENTAÇÃO PISTA DE CAMINHADA

PLANTA BAIXA

(SINALIZAÇÃO, CICLOVIA)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O



R. PRO
JETADA S/N

R. PRO
JETADA S/N

11 12
11 12

PARE
PARE

PARE

PRANCHA:

5/6

ESCALAS:

INDICADAS

DATA:

2021

AUTONOMIA DO PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIRANGA DO PIAUÍ

LOCAL: AV. CAMPO DE AVIÃO 
BAIRRO ALTO SANTA CATARINA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/200

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PAVIMENTAÇÃO PISTA DE CAMINHADA

PLANTA BAIXA

(SINALIZAÇÃO, CICLOVIA)

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
O





MEIO-FIO

CICLOFAIXA

PISTA DE ROLAMENTO

POSTE DE CONCRETO

CANTEIRO CENTRAL

PISO CIMENTICIO

(CALÇADA)

REVESTIMENTO EM CBUQ

(CICLOVIA)

REVESTIMENTO EM PISO

INTERTRAVADO,  ESP. 8 CM

CANTEIRO CENTRAL

BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

e= 20 cm

EM PISO INTERTRA-

VADO,  ESP. 8 CM

EM CBUQ,  ESP. 4 CM

EM CBUQ,  ESP. 4 CM
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CONVÊNIO:  

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPÍO DE IPIRANGA DO PIAUÍ - PI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE ENGENHARIA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Assunto: Declaração de conformidade de orçamento de obra com os quantitativos e 

os custos do SINAPI 

Declaro sob as penas da lei e para fins que fizerem necessários, que existe 

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes no orçamento analítico, 

sintético e cronograma físico-financeiro com os quantitativos dos projetos de 

engenharia com o custo do SINAPI conforme prescreve o Decreto Federal n° 7.983 

de 8 de abril de 2013. 

A Declaração acima traz referência à seguinte obra: Projeto de Engenharia de 

Pavimentação em Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na Avenida do 

Campo de Avião, município de Ipiranga do Piauí - PI, com extensão total de 1.041,00 

m, com área total contemplada de 20.924,10 m². 

Por ser expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

Teresina, 25 de setembro de 2024 

 

 

___________________________________________ 

Osvaldo Leôncio da Silva Filho 

Engenheiro Civil 

CREA:1902698380  

  



 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Assunto: Aprovação de projeto de engenharia 

 

Declaro sob as penas da lei e para fins que fizerem necessários, que APROVO o 

Projeto de Engenharia, cujo objeto é a Pavimentação Asfáltica, Pavimentação em 

Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) na Avenida do Campo de Avião, 

município de Ipiranga do Piauí - PI, com extensão total de 1.041,00 m, com área total 

contemplada de 20.924,10 m², estando esse completo e em conformidade com a lei 

14.133/2021, contendo todos os elementos necessários e suficientes para a sua 

completa caracterização. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

Teresina, ____de______________ de 2024 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Maria Vilani da Silva 

Secretária de Estado das Cidades 

  



 

 

DECLARAÇÃO DE BEM DE USO 

COMUM DO POVO 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para 

fins de comprovação junto à CGE- Controladoria Geral do Estado, no que se 

refere ao Projeto de Engenharia de Pavimentação em Concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ) na Avenida do Campo de Avião, município de Ipiranga 

do Piauí - PI, com extensão total de 1.041,00 m, com área total contemplada de 

20.924,10 m². 

Declara que a área contemplada no projeto técnico de engenharia é área 

de bem de uso comum do povo e está em nome do Governo do Estado do Piauí.  

 

Teresina (PI), _____ de setembro de 2024. 

 

 

 

______________________________________ 

Maria Vilani da Silva 

Secretária de Estado das Cidades do Piauí 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETEMBRO, 2024 



 

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP 
 

 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) NA AVENIDA DO CAMPO DE AVIÃO, MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO 

PIAUÍ - PI, COM EXTENSÃO TOTAL DE 1.041,00 m, ÁREA CONTEMPLADA DE 20.924,10 

M². 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Secretaria demandante: Secretaria de Estado das Cidades 

Responsáveis pelas informações do ETP: OSVALDO LEÔNCIO DA SILVA FILHO 

Diretor de Unid. de Programas, Projetos e Obras Urbanas – DUPPO / SECID/PI 

Objeto: Contratação de empresa, pessoa jurídica, para execução de Pavimentação 

em Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), na Avenida do Avião, na Zona 

Urbana no município de Ipiranga do Piauí – PI. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
A Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu art. 6º, inciso IX, determina que o 

Projeto Básico, instrumento que contempla o conjunto de elementos necessários para 

caracterizar a Obra ou Serviço ou complexo de Obras ou Serviços objeto da contratação, 

seja elaborado com base nas indicações constantes do Estudo Técnico Preliminar. Tal 

documento deve ser capaz de assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, bem como possibilitar a avaliação do custo da obra, 

explicitar os métodos que serão utilizados para a execução do objeto e, ainda, fornecer 

outros elementos básicos de planejamento para escorreita execução do contrato advindo do 



 

pretenso certame. 

O presente Estudo Técnico é feito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais para 

a contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para executar 

a Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), na Avenida do Avião, 

na Zona Urbana no município de Ipiranga do Piauí – PI. O objetivo principal deste estudo é, 

portanto, tornar a licitação do objeto demandado pelo Órgão executável nos moldes da 

legislação em vigor e atender a necessidade de realização de licitações sustentáveis, como 

forma de implementação de contratos administrativos com obrigações que atendam e 

respeitem o desenvolvimento sustentável de matéria ambiental, econômico, social e cultural. 

 
 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

2.1 Objeto 
 

• Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços 

de Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ), na Avenida 

do Avião, na Zona Urbana no município de Ipiranga do Piauí – PI. O projeto de 

implantação deste objeto não abrange serviços de ampliações. 

2.2 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

A deterioração sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma 

preocupação que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo; 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas 

voltadas para a sustentabilidade ambiental; 

• Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os 

seguintes requisitos: 



 

• Os materiais e equipamentos a serem utilizados na pavimentação deverão atender 

a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de 

modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental no 

decorrer da obra; 

• Destinação adequada dos resíduos gerados no decorrer da obra, através da 

elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos da construção; 

• Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, 

de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações; 

• Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser 

observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT. 

 
Além disso, cabe à CONTRATADA realizar práticas sustentáveis de manejo dos 

recursos renováveis, a redução dos resíduos e poluições, e materiais eficientemente, 

empregando equipamentos mais modernos e adequados às normas e preservação 

ambiental. 

Caso seja constatado o descumprimento das orientações acima, a empresa a ser 

contratada poderá sofrer as sanções previsto em contrato, assegurado o direito à ampla 

defesa e contraditório. 

 
3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

 
A demanda surgiu a partir da necessidade de maior conforto e maior segurança para 

os usuários do município de Ipiranga do Piauí e melhorar as condições de tráfego. Com a 

execução deste projeto facilitará a locomoção no município, proporcionando condições 

melhores para o desenvolvimento. A pavimentação constitui uma obra de elevada 

abrangência social, pois a execução do referido projeto irá proporcionar às ruas um 

escoamento superficial, reduzindo substancialmente o acúmulo de águas e, 



 

consequentemente, erradicando os focos de doenças e melhorando a qualidade de vida da 

população beneficiada. 

 

SETOR REQUISITANTE: 

 

Secretaria de Estado das Cidades do Estado do Piauí. 

 
 

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1 A contratação dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global. 

 
5.2 A Empresa a ser contratada deverá possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado 

comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no órgão competente; 

5.3 A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentará a Certidão de 

Registro e Quitação que comprova a situação do registro da empresa no conselho quanto a 

sua regularidade e anuidade. 

5.4 Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação 

aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que 

participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo 

à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação. 

5.5 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu 



 

vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o 

empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o 

prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de 

compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre  vencedor desta 

licitação. 

5.6 Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão 

as ARTs de execução de obras /serviços. 

5.7 Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ARTs) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) 

5.8 Deverão estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) 

da região onde os serviços foram executados, comprovando que os responsáveis técnicos 

constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram serviços similares, em 

vulto e tipologia aos da contratação pretendida. 

5.9 Os atestados de responsabilidade técnica da empresa licitante deverão comprovar a 

execução dos serviços que tenha como objeto os serviços semelhantes ao objeto desta 

contração. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que 

em sua individualidade ou soma, seja correspondente a pelo menos 40% das quantidades 

descritas na planilha orçamentária são eles: 

 

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 619,60 

Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada  in loco  em 
trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_01/2024 

 
 

m 832,80 



 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 
em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 

m 1.665,60 

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 
retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 

M² 1.557,34 

O domínio da técnica para execução dos itens de maior relevância é fundamental para 

a boa execução do objeto proposto. 

5.9. Apresentar os seguintes documentos: 

 
• Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens 

devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em 

uma lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de 

preços unitários; 

• A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais 

como também sob a forma percentual e apresentação dos encargos sociais; 

• O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais 

aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta. 

 
5. VISTORIA 

 

 
Será facultado às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente 

identificados, vistoriar os locais de execução dos serviços. Embora não seja obrigatória a 

visita ao local da obra, é recomendável que a CONTRATADA realize a vistoria antes de 

apresentar a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer alegações 

posteriores por desconhecimento das condições existentes. 

A vistoria poderá ser realizada por arquiteto e/ou engenheiro civil devidamente 



 

registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, autorizados pela empresa licitante para esse fim e serão 

acompanhados por servidor designado pela SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES. 

As empresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA (conforme modelo em anexo 

ao edital), atestando que vistoriou o local de execução de serviços para identificarem as 

características especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos 

trabalhos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das 

condições sobre os locais pertinentes à execução dos serviços. 

O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pela SECRETARIA DE 

ESTADO DAS CIDADES. 

O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. 

 
 

6. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 
A Secretaria de Estado das Cidades - SECID é órgão integrante da estrutura da 

Administração Direta do Estado do Piauí e tem por finalidade promover soluções 

multidisciplinares ao desenvolvimento, expansão e manutenção racional da infraestrutura, 

contribuindo para melhoria das condições de trafegabilidade de pessoas, aumento do turismo 

e escoamento da produção local do Município de Ipiranga do Piauí - PI. 

Dentre as principais atribuições da SECID, podemos destacar a apresentação de 

alternativas para a viabilização e melhoria contínua da qualidade de vida da população, 

buscando o aprimoramento evolutivo dos equipamentos e sistemas de infraestrutura. 

Com isso, incube a SECID, administrar e desenvolver ações para o atendimento e 

desenvolvimento na qualidade de vida da população de Ipiranga do Piauí - PI, 

principalmente, gerando melhorias nas áreas urbanas que carecem de uma infraestrutura 



 

adequada. 

Neste viés esta secretaria optou-se por uma construção de pavimentação asfáltica de 

propriedade deste Município, pela economia de recursos resultante ao invés de uma nova 

edificação. 

7. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 
Os quantitativos dos serviços correlacionado ao Objeto a ser pleiteado foram obtidos 

através dos Projetos, item anexo ao Projeto Básico, os quais consideraram as diretrizes 

técnicas fundamentadas na ABNT. 

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
9.1 O Valor Estimado está compatível com os quantitativos levantados dos projetos de 

arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI– Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil conforme aplicabilidade do Decreto Nº 7.983/2013. Os demais, 

minoria, devido ausência no sistema de referência preferencial, foram obtidos por outro 

Sistema afins (ORSE). 

9.2 O Valor Estimado para Contratação, conforme projeto foi de R$ 2.499.885,31 (Dois 

milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um 

centavos). 

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 

Considerando que as atividades elencadas no objeto são de natureza 

interdependentes; que em caso de parcelamento aditar-se-ia serviços preliminares 

relacionados a canteiro de obras entre outros; além disso poderia haver comprometimento da 

qualidade e garantia visto complementaridades das atividades executada por empresas 

diferentes. 



 

Tem-se, portanto, que a licitação se dará por tomada de preços, para não haver 

prejuízo para o conjunto da solução elaborada, visando propiciar à Administração Pública um 

melhor resultado também nos pós licitação, assegurado tanto o melhor preço disponível no 

mercado quanto uma prestação da garantia e uma manutenção de qualidade dos materiais 

conforme o presente estudo. 

10. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. 

Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos 

negativos ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os 

recursos naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados 

positivos quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. 

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 

previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e 

equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou 

componentes sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles 

em que não se aplica a referida norma. 

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 

ABNT sobre resíduos sólidos. 

11. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

A execução da obra resultará em um lugar onde as pessoas possam interagir e criar 

vínculos, gerando maior qualidade de vida e proporcionando maior segurança. São 

inúmeros os benefícios trazidos pela pavimentação. Desse modo o resultado esperado é 

melhor qualidade de vida e de moradia, além do desenvolvimento urbanístico da área para 

toda população de Ipiranga do Piauí-PI. 



 

 

12. MAPEAMENTO DE RISCO 
 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos 

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para 

cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis 

danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação 

de responsáveis por ação. 

 

 

RISCO PROBABILIDADE 

DE         

OCORRÊNCIA 

IMPACTO AÇÃO PREVENTIVA AÇÃO DE 

CONTINGÊNCIA 

Questioname

ntos 

excessivos na 

licitação 

 

Baixa 

 

Baixo 

Definir as regras gerais da 

contratação de forma clara 

no Edital e em seus anexos 

Republicação do Edital com 

correção dos itens alvos de 

impugnação. 

 

Licitação 

deserta ou 

com lote 

deserto 

 

 

Baixa 

 

 

Médio 

Definição de exigências 

técnicas compatíveis com o 

objeto a ser licitado 

Republicação do Edital 

observando requisitos que 

poderiam ter provocado a 

desistência de possíveis 

empresas interessadas 

 

Contratada se 

recusar a 

assinar o 

contrato. 

 

Baixa 

 

Alto 

Definir punição no edital 

para empresa adjudicada 

que não assinar o contrato 

dentro do prazo estipulado. 

Adjudicar novo fornecedor 

ou promover nova 

contratação 

Incapacidade 

da empresa 

vencedora em 

executar o 

contrato. 

 

 

 

Baixa 

 

 

 

Alto 

Exigir documentação 

comprovatória que a 

licitante já prestou serviços 

semelhante ao contratado, 

ao menos 30%. 

Exigir o nível máximo de 

garantia contratual 

Gestão/Fiscalização do 

contrato com aplicação de 

sanções previstas quando 

ocorrer alguma falha 

contratual e, em último caso, 

cancelar contrato e adjudicar 

novo 



 

   permitido em lei com 
vistas a assegurar o 

compromisso da 
empresa na prestação 

adequada dos serviços. 

fornecedor ou promover 
nova contratação. 

Falta de 
Capacidade 
financeira da 
empresa para 

prestar os 
serviços 

 

Médio 

 

Alto 

Habilitação financeira 
preconizado no art. 31, 

§§ 2º e 
3º da Lei nº 8.666/93. 

Adjudicar novo fornecedor 
ou promover nova 

contratação e aplicação 
de sanções 

 

 
Falência da 

empresa 
vencedora 

 
 

 
Baixa 

 
 

 
Alto 

- Exigir requisitos 
habilitatórios relativos à 
qualificação econômica 

– financeira. 
- Exigir garantia 

contratual, conforme Art. 
56 da Lei 8.666/93. 

Adjudicar novo fornecedor 
ou promover nova 

contratação 

Fornecime
nto de 

materiais e 
equipamen

tos sem 
qualidade 

 

Média 

 

Alto 

Exigência de prova 
gráfica e controle prévio 

à utilização dos 
produtos. 

Devolução dos 
materiais de baixa 

qualidade e aplicação de 
sanções 

 
 

13. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE 
 
 

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o Projeto 

Básico e demonstrou ser viável a contratação demandada, cabendo ressaltar que os riscos 

envolvidos são administráveis e os custos previstos são compatíveis e se caracterizam 

pela economicidade, demonstrado assim a viabilidade da contratação pretendida e o 

atendimento ao Interesse Público que é o cerne finalístico da propositura da demanda. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.  

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir. 

25 de setembro de 2024. 
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