ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

CONCORRENCIA ELETRONICA: 045/2025.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00310.000429/2025-60.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Cidades do Piaui.

OBJETO: concorréncia com registro de precos para fins de futura e eventual contratacédo
de empresa para intervencdo na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados
no Territdrio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas — TD 06 objetivando a
pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de

364.398,48m2, mediante o regime de empreitada por precgo unitario.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 57.752.319,39 (cinquenta e sete milhdes
e setecentos e cingquenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 15/08/2025 as 08:30h (horario de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco / global.
MODO DE DISPUTA: aberto.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: No.
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA,
N° 045/2025 - SECID/PI

O Estado Piaui, através da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ n°
08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antdnio Portela Barbosa, Rua Acésio do Régo
Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui, através do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela
portaria n® 02/2025 — GS, publicada no Diario Oficial do Estado na data de 13 de janeiro
de 2025, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fard realizar licitagdo na
modalidade concorréncia, para registro de pregos, na forma eletrénica, do tipo menor
preco, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, o Decreto Estadual n. 21.872/2023,
0 Decreto Estadual n. 21.938/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS: LICITASECID
(https://www.licitasecidpiaui.com.br).

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page 1d=2687).

PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, conforme as informacdes
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletrénico e cadastro
eletrénico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horério e local.

1.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sess@o sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e endereco eletrdnico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de contratagdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execugdo
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condic@es, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo 1), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificacbes Tecnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossié de informacdes sobre a licitacdo. Além das normas
referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitacdo obrigado a atender a todas as
imposicdes da legislacdo relativas aos servicos a serem contratados.

2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicacdo do objeto, que
poderé ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
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2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Bésico em anexo constam o preco total
da contratacdo, os precos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou 0s
respectivos pregos maximos aceitaveis, ressalvada a opcao pelo carater sigiloso dos
valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definira o regime de execucdo aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificac0es do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificagdes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevaleceréo.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ira adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacao do cadastro de reserva ocorrera na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar os bens ou Sservicos com pregos iguais aos do
adjudicatéario na sequéncia da classificagdo da licitagdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacdo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o item 2.6.1, seréo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificacdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratacGes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que
vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. 6rgdos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesOes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDIGCOES GERAIS DE PARTICIPAGAO
3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacéo.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de
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2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para ©
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ird definir se a participacdo no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendéario de realizacéo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratacbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serad
considerado o valor anual do contrato na aplicacdo dos limites acima estabelecidos
(art. 4°, 83°, da Lei n° 14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessao publica
da Concorréncia Eletronica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o
enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no decaimento do direito
de reclamar, posteriormente, essa condicdo, no intuito de usufruir dos beneficios
estabelecidos na legislacéo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverao
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.
3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em
consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:
3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apds declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que seréa representante das consorciadas perante a Administracao.
3.3.2. A habilitacéo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacdo econémico-financeira,
quando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
3.3.3. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira,
poderd haver um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.
3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consércio ou isoladamente;
3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes
do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;
3.3.6. Antes da celebragdo do contrato, deverad ser promovida a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.
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3.4. N&o poderdo participar desta licitacdo:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta;
3.4.5. Aguele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizag0es da Sociedade Civil de Interesse Pablico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;
3.4.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidacéo;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lei n®5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.9. Em licitacBes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo
da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definira a permissdo de participacdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou
antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengfes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
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que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento

convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no

inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalacdo do campo “ndao” impedira o prosseguimento no certame, para

aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito

de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar

n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaracGes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

4.10. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap06s 0s procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacao.
4.17. E vedada ao licitante a identificacdo da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a insercé@o da proposta de precgos (folders, prospectos, declaraces, etc.), que ndo
poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTAC}AO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informacdes similares a especificagdo do Projeto Bésico.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.
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5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos Ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n°® 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por forga do contrato de obra/servigo que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgéos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil, criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo puablica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A ndo desclassifica¢do da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacio.
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6.3. O sistema ordenarad automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratagao e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, serd definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o0 modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
6.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacgao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢dao das demais colocagdes.
6.12.5. Apés a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediérios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
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6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracgdo inicial de quinze minutos.
Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.14, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.
6.14.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicao das demais colocacoes.
6.14.6. Apés a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.14.7. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recep¢ao dos lances.
6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apo6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relagdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo
automadtica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
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proposta em ato continuo a classificacao;
b) avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
¢) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des
dos orgaos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas,
apo6s definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o
maximo definido pela Administragao.
6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta néo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administracao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentéria anexo ao Edital;
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c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos
e Servicos;

c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos 0s insumos que 0S
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizacbes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecéo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

c.4) N&o se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante 0 uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas;

c.5) Na planilha orcamentéria, o somatorio do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o prego proposto;
c.6) Né&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo
se enquadrem nas especifica¢Oes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Bésico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como indicar 0s servicos pertencentes ao caminho critico da obra ou servigo
especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;
e.1) As composicOes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos 0s
itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orgamentéria(s), sem excecéo,
inclusive as composicGes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composicdes, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horérios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassificacao da proposta, a exce¢do de erros meramente formais;
e.2) Nos pregos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre os servicos, tais como: salario de
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mao de obra, encargos sociais (legislagdo previdenciaria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refei¢éo e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
precos propostos para a prestacdo dos servigos;

e.3) Serd desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de pregos
unitérios, cujos valores de méo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convencdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou
servigo especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
o0 daquele que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administragdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifiqgue a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentaria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizagéo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servico especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orgamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacéo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribuicfes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que 0s precos contratados pela Administragéo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicBes que estdo
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dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluira na proposta
o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso 1V, da Lei n°
8.212, de 24.07.91, com a redacgéo da Lei n®9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ir& definir a possibilidade de apresentacdo
de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apds a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢fes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢édo que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servi¢o Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagéao.
7.4. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.
7.5. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, serd iniciado o procedimento de
habilitacéo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
e 4.6 deste edital.
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7.7. Verificadas as condic¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao méaximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Bésico;

7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo

definido para a contratag&o;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administracéo;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item 7.9, s6 serd considerada

apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
0S seguintes procedimentos:

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e

comprovacdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2 Pesquisas em Orgaos publicos ou empresas privadas;

7.10.3 Verificacdo de outros contratos que 0 proponente mantenha com a

Administracdo Publica ou com a iniciativa privada;

7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.6 Estudos setoriais;

7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

7.10.9 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de néo aceita¢do da proposta.
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7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagéo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples
Nacional, quando néo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢ao de seus
precos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os pre¢os de mercado;
¢) quantitativos de mdo de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.
7.14. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, ser& desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitagdo implica a
concordancia do licitante com a adequacdo de todos 0s projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegacOes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, 11 do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, serad
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
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8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacédo econdmico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico somente
dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencéo.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletrdnico ou ndo apresente
alguma das informacGes comprovaveis atraves da declaracdo apresentada, devera
apresentar toda a documentagdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitacéo.
8.2.3. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando
houver divida em relacédo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo seréo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por cépia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisarao
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratagéo.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a
partir de digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva copia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
cadastro eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
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pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacao.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que nédo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagado e classificagao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, ap6s concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condig&o para participacao na licitagéo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razéo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacédo
ficard  condicionada a  verificacdo da  autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatdrio de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual seréa considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢cdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢ao no Registro onde tem sede a matriz,;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, alem do registro de que trata o art. 107
da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.
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i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

J) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacao respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para
assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta
licitagdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de
atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo
de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
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ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacéo de capacitacdo técnico-profissional,
a empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacdes suficientes
para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida mediante a
apresentacdo da declaracéo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovacdo da anuéncia do profissional, ou através da apresentacao
dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de
servicgos, na forma da legislacéo trabalhista;

b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
c) Diretor: Cdpia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou cOpia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade andnima;

d) Profissional Autbnomo: Cdpia do contrato de prestacdo de servigos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0S responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo atraves da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovacdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida
na definicéo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da
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obra ou servigo objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Seré exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lei n®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes
contébeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, atestando a boa situacéo financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Néo Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstracdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacéo do
Conselho Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econémicos
previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido
minimo ndo inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital,
calculado sobre o preco estimado da contratagdo ou item pertinente, por meio de
Balango Patrimonial e demonstragdes contébeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e
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apresentados na forma da lei, vedada a sua substitui¢cdo por balancetes ou balangos
provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, §6°)
8.17.3.1. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, haverd um acréscimo de 10% a 30% para 0
consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Econdmica Federal). Sera aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacdo centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidao
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacéo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentacéo

complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 8§ 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;
8.18.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual - DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
8.18.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés dltimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacédo; e
8.18.7. A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:
a) Em nome da licitante, com numero do CNPJ e com o respectivo endereco da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos 0s documentos deverdo estar em
nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em
nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaracéo apresentada na qual
a licitante indicard qual filial executard o objeto da licitacdo. Neste caso, 0s
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitagcdo, deverao ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Seréo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de
numeros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como

documento de habilitacdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento néo
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a sesséo publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
8.20.4. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitacdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao
publica.
8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigcos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.
9.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacéo.
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9.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteragcdo ndo comprometer a formulacgdo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;
10.3.2. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;
10.3.3. na hipdtese de adocédo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n° 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na
data de intimacéo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o0 pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Para a execuc¢do dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado
contrato entre este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, ap6s a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condigdes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
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11.3. A recusa da execugdo do servico ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigacéo
prevista ensejara a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor sera convocado para assinar 0 contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizacdo do ato, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condigdes estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢Ges propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item
11.5, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacéo nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociac¢ao, na ordem de classificagéo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢fes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacéo de
melhor condicéo.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
licitante.
11.6.1. Aregrado item 11.6 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigacOes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacao
do objeto e de fiscalizacdo, as san¢des ao contratado, as condi¢cdes de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratacdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposicOes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestacdo de garantia
de execucéo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverao
ainda ser observadas as seguintes disposicdes:
11.10.1. Ap6s a homologacéo da licitacdo, o fornecedor serd convocado para assinar
a Ata de Registro de Pregos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdvel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante,

sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
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11.10.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera
encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias teis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pre¢os quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicacdo do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condigdes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
condigdes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢fes propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das san¢des ao vencedor que se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital,
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracéo;
12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacéo;
12.1.6. fraudar a licitacdo;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante

a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagc6es dos 6rgdos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacéo oficial.

12.4.1. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.19 a

multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.
12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infrages administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e
12.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos
itens 12.1.1,12.1.2,12.1.3 e 12.1.4 que justifiqguem a imposi¢do de penalidade mais grave
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que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo.
12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.
12.10.1. Em érgdo ou entidade da Administracdo Pablica cujo quadro funcional ndo
seja formado de servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o item 12.10 sera
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servigo
no 0rgédo ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.
12.13. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacgéo de reparagéo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

13.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacao em contrério, pelo Agente de contratag&o.
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13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagdo.
13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia do inicio e incluir-se-a o0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administracgéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cdpia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacéo.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos
eletrbnicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.

13.13. Para as demais condicdes de contratagdo observar-se-&o as disposi¢des constantes
dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I — Minuta do contrato.
B) ANEXO Il — Minuta da ata de registro de precos.
C) ANEXO I1I — Projeto basico/Relatorio técnico/Termo de referéncia/Matriz de riscos.
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PARTE ESPECIFICA

Parte
Geral

Definicdes da Parte Especifica

11

Sistema Eletrbnico utilizado no certame: LICITASECID
(https://www.licitasecidpiaui.com.br).

Cadastro eletronico de fornecedores: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page_id=2687).

Data de Abertura: 15/08/2025.

Horario de Abertura: 08:30 h, horario de Brasilia/DF.

Informagdes: https://www.licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural; cpl.secid2023@gmail.com;
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Antonio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515, Bairro
Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, no horario
de 07:30 as 13:30.

2.1

O objeto da presente licitacdo é concorréncia com registro de precos para fins de futura
e eventual contratacdo de empresa para intervencdo na infraestrutura viaria existente
nos municipios localizados no Territrio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas —
TD 06 objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias
publicas com &rea de 364.398,48m2, mediante o regime de empreitada por preco
unitério.

2.2

O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar o
prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

Foi estimado o Preco Total de R$ 57.752.319,39 (cinquenta e sete milhdes e setecentos
e cinquenta e dois mil e trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), conforme
planilha orcamentaria que integra o relatdrio técnico em anexo, ou anteprojeto no caso
de contratacdo integrada ou semi-integrada (orcamento sintético), sendo que 0s precos
unitarios e globais estimados representam os pre¢os maximos que a Administracao se
dispde a pagar em relacdo a cada item.

2.3.1

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante,
é de 22,00 % (vinte e dois por cento), cujo patamar sera considerado por ocasido do
julgamento das propostas.

2.4

A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.
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2.6 A presente licitacdo adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1 O presente certame ndo € restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo
destinado a ampla concorréncia.

3.3 Poderdo participar empresas em consoércio, observadas as normas constantes no
subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

3.11 Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestéo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenacdo e supervisao da execucao dos servicos, e desde que 0s
servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-
se qualquer intermediagdo ou subcontratagéo.

4.1 A fase habilitacdo antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8 As declarages indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser assinaladas no campo proprio
do sistema.

4.16 N&o serd exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacéo.

51 Valor total.

5.8 A proposta comercial tera validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sesséo publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta, devera ser R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor total.

6.11 Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.22.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada

ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 2 (duas) horas contadas
a partir da solicitacdo do agente de contratacgéo.
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6.22.5, Né&o serd permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.

“e.lZ”

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que nédo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratacao.

8.17.1, k) Néo seré exigido registro ou autorizacao para funcionamento especifico.

“k”

8.17.1, Na&o serdo exigidos documentos adicionais.

661”

8.17.2.1 | ( X ) Seré exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2 | Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Para fins da comprovacédo de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

ITENS RELEVANTES UNID. | QUANT.
Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, m?2 145.759,39
Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E
Areia). AF_05/2020

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, m 50.045,66
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario)
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8.17.2.3 | Quanto a capacitacdo técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo 0s seguintes:
ITENS RELEVANTES UNID. | QUANT.
Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, m2 145.759,39
Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E
Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, m 50.045,66
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), para vias urbanas (uso Vviario)
8.17.2.4 | Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacéo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual,
em especial:
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
compactador tipo placa vibratéria 1
caminh&o basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
PESSOAL TECNICO QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranca do trabalho com encargos 1
complementares
8.17.3, | O atendimento dos indices econdémicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
“d” mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.
8.17.3, | A licitante dever4 comprovar que possui capital social minimo néo inferior a 10%
“e” (dez por cento) do preco estimado da contratacéo.
8.17.3.1 | Para os consoércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de

pequeno porte, haverd um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consorcio em
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relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n.
14.133/2021.

8.20

N&o se aplica ao caso a realizacao de vistoria (as vias serdo especificadas apenas no
momento da elaboracdo do plano de trabalho, conforme exposto no item 18 do termo
de referéncia).

8.20.1

Informac@es para agendamento de vistoria e davidas: cpl.secid2023@gmail.com.

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverao ser enviados por e-mail ao endereco eletronico
“cpl.secid2023@gmail.com” ou para o enderego fisico do Setor de Licitagdes da
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Antdnio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515, Bairro
Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, sendo que
a resposta serd& divulgada no  mural de licitagbes  TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural).

10.10

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Sistema
Eletronico de Informagdes do Governo do Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br) e no
Setor de LicitagGes da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com
sede no Edificio Anténio Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Aceésio do Régo
Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui.

13.12

O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletrdnico(s):
https://www.licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural;

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco constante
no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

Teresina (PI), 25 de julho de 2025.

Alexandre de Almeida Martins Lima
Agente de Contratacdo — SECID/PI
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI, E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA

)

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n° 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Anténio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretéria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a
(endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (nome
completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (....), portador(a) da carteira de identidade
RG n° (....),doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacdo da Concorréncia n° 045/2025, constante no Processo Administrativo n°
00310.000429/2025-60 e Parecer PLC n°940/2025 e o que mais consta dos citados autos,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcricéo,
em conformidade com as normas da Lei n® 14.133/2021, bem como o Decreto Estadual
n. 21.872/2023 e o0 e Decreto Estadual n. 21.938/2023, os quais submetem as partes para
todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente TERMO DE CONTRATO,
regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. S&o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcri¢do, o
Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
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Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificaces
técnicas, despachos e pareceres que 0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratagdo da obra/servico especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condices,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s
quais integram este instrumento, independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucéo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elaboracdo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de
responsabilidade e dnus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a
CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificaces constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos
que ndo estiverem de acordo com as referidas especificacbes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamacado ou indenizacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagdes e
demais elementos técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execucdo dos servigos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela
CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.
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5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer
alteragdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos
das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa 0 montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no
processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos
precos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga
de materiais, despesas de materiais, despesas de execuc¢do, mao-de-obra, leis, encargos
sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre 0s
servigos, bem como despesas de conservacdo até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificag0es aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade
da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as
mesmas condi¢cBes de capacitacdo técnica que apresentou no processo
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condicdes de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocdo de
medidas que resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que
respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracao de mdo-de-obra
necessaria a realizacao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendac0es regulares da fiscalizacéo;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com 0s projetos e especificagdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

J) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servi¢o durante toda execucao do contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forga de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com
o0 Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.
8.3. A obrigagéo estipulada no item 8.2 s sera exigivel apos a devida contratagéo e
emissao de ordem de servi¢o ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio
das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.
8.4 O Contrato dever reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte propor¢ao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
¢) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.
8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, seréo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentacao propria.
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8.6. No caso de ndo haver beneficiérios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucao
do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcdo civil criadas por forca do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigacdo estipulada no 8.7 so sera exigivel apos a devida contratagdo e emisséo
da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucgéo
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e seré revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
8.12. As determinagOes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizagdo, delas poderéa recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagOes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. ACONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;
d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste
Contrato;
e) Notificara CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execucdo do contrato;
f) Reter os tributos e contribui¢es sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servi¢o, conforme legislacéo;
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g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢cdes da Instrugdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de
contratos e obras nos Sistemas Licita¢des, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢cfes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento de AcOes Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou,
em caso de indisponibilidade, em pégina da Contratante na Internet e no Diario
Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n. 2758/2021 — Plenério.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigacOes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacéo
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a
dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execucao
dos servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.
11.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servigos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacéo,
no que couber, dos seguintes documentos:

I  — Carta da Contratada encaminhando a medicéo;

Il — Memoria de calculo;

11— Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicéo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  —Quadro resumo financeiro;
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VIl —Relatorio fotografico, contendo comentarios por foto;
VIl — Cépia do diario de obras referente aos dias de execuc¢do dos servicos objetos
da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizacao;
IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
X1l — cdpia do seguro-garantia;
XIV —Relagéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;
XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicé&o atual (cor
amarela), nas medicGes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional,
XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
XXI — Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigacéo.
11.3. Os documentos especificados nos incisos I, 111, IV, V e VII acima deveréo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacéo.
11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicéo:
| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Cédpia da ordem de servico;
I11 — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).
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11.5. Para a udltima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo
exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
I11 — Termo de recebimento definitivo.
11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucdo dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apés revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo
pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.
11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cbes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislagéo.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratdrios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacdo financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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11.13. Entende-se por atraso imputével ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0
ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacao devida pelo contratado em tantas
quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao
responsavel.

11.14. Caso a execucéo dos servigos se estenda por mais de um ano, 0S pre¢os da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servi¢cos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento serd efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido & disposicao do publico no Portal Nacional de Contrata¢Ges Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depositos ou transferéncias
bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de
servigos de instalagcdo, mobilizagdo e desmobilizagéo.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboragéo
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposicdes de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precos contratuais propostos nao serdo reajustados. Para 0s contratos com prazo
inferior a um ano o reajustamento somente sera admitido se, apos prorrogacéo, a vigéncia
do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa ndo tenha dado causa ao atraso.
12.2. Caso o periodo de execucdo do contrato exceda a um ano, contado a partir da data
do orcamento a que a proposta se referir, 0s precos poderdo ser reajustados, mediante
solicitacdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e desde que a empresa ndo
tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:
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I-1lo
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data

fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice Nacional da
Construcédo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na
revista Conjuntura Econémica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medigdes de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequard de pronto as condi¢cBes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria,
0S precos contratuais serao reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servicos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual serd& mantida mesmo apds 0 reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.

12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogéo de prego
compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos
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originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que
serd calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s
servicos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser
pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, os precos sobre os quais incidirem esses tributos seréo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
14.1. O prazo para execucdo das obras e servigcos encontra-se previsto na Parte
Especifica deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94
da Lein. 14.133/2021.
14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
ContratacGes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acoérddao TCU n.
2458/2021 — Plenério.
14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.
14.6. Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢fes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugéo contratual.
14.7. O contrato se extinguird 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucédo das
obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a
designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome
da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas
decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar
em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.
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15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo
e qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servicos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruigdes, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes
que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar 0s prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos
0s prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros,
em decorréncia da execuc¢do das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si
€ pOor seus sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os Onus ou obrigacGes
concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em horarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacfes e equipamento
necessarios as obras e servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e
méao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, 8 FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da ‘“Anotacdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgacédo das fontes de financiamento e de coordenagéo das obras e
servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;
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e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinacdes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos
em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicacéo
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito & FISCALIZACAO, a pretendida substituicdo;

I. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacoes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. AlteragOes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.
14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes
executivos ou das especificacOes, para melhor adequacéo técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execucao, por deliberacéo
conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo, em fase de
verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original,

¢) Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
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Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacdo

da execucéo do objeto.
18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral
entre os valores da proposta e o do orgcamento-base da Administracdo sobre os precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.
18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdao de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢fes legais, com
comprovada repercussao sobre 0s precos contratados.
18.5. Em havendo alteracéao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracdo deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.
18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condic¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha orcamentaria.
18.9. A diferenca a que se refere no pardgrafo 7° poder ser reduzida para a preservagao
do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencédo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.
18.10. A formacéo do preco dos aditivos contratuais contara com or¢amento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é
vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
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| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagcdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacao, a pedido da Administracdo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagfes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especifica¢des, 0s prazos,
as condicBes estabelecidas no Projeto Béasico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposic¢des do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificacbes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida
a autoridade do 6rgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a)

b)

f)
9)

h)

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢Bes contratuais;

Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de forga maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emisséo
da Ordem de Execucéo de Servigos;

Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

Expedir, por escrito, as determinacGes e comunicacles dirigidas a
contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;
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i) Promover, com a presenca da contratada, as medicdes de obras e
servigos executados.

J) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracdes
de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
Contrato;

[) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servicos em relacéo a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a

execucao

das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO

guanto ao substituto apresentado.
19.5. Com relagio ao “Didrio de Ocorréncia”, compete 8 FISCALIZACAO:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pela contratada;
Registrar o0 andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificacdes, 0s prazos e cronogramas;

Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;

Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;

Registrar as restrigdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificacdes;

Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacao
da execucéo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUGAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacao de garantia pelo licitante vencedor.
20.2. No caso de prestagao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da

apolice sera

igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera

acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do respectivo
endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago
0 prémio nas datas convencionada.
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20.3. A garantia prestada serd restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de
todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4. A nao prestagdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condic¢des estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo
previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangdes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 21.3 serd aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando ndo se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave.
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21.5. A sang¢do prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta
e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
subitem 21.2.
21.6. A sanc¢do prevista na alinea “c” do subitem 21.3 seré aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2,
bem como pelas infracdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do
referido subitem que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e m&ximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada est4 sujeita ao pagamento de indenizacdo por perdas e danos, podendo ainda
a administracdo propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;
b) perante os 6rgdos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;
¢) criminalmente, na forma da legislacao pertinente.
21.11. Multas
21.11.1. Caso haja a inexecuc¢do parcial do objeto serd aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada
sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Sera configurada a inexecuc¢do parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.
21.11.1.2. Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.
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21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes

GRAU

CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

OO B WIN -

R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
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Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,

6 0S servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da

7 FISCALIZACAO:; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do

9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem

10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. | 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribuicOes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da

19 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este | 02
contrato; por servigo, por dia.
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos

21 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ; por | 03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias”- DIARIO DE | 04
OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a | 03
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
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24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as alteraces do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.

26

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer | 05
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execucdo dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira
(40) sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a san¢des variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
3 0,50% GRAVE E EVENTUAL

BRANDO E CONSTANTE

4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE

GRAVE E INTERMITENTE

> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE

6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso seré classificado como:
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a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execu¢do dos servicos
no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugéo dos servicos
no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servigos no
més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacdo entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicédo seguintes ao da constatacédo
do atraso.
21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.
21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperacdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela nédo
aplicacdo da multa.
21.11.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.
21.11.4. Por atraso na concluséo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Apo6s o sexagésimo dia, sera aplicada a sancéo de inexecucdo parcial,
conforme definido anteriormente.
21.11.5. O somatdrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.12. Nenhum pagamento seré feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicacao das sancdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.
21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatério e 0 seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
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CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art.
137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes aplicveis.
22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das san¢fes previstas neste contrato e na Lei n°
14.133/2021:
I) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;
I1) Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacGes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
I11) Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nédo
execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;
d) exigéncia da assunc¢édo da execucéo e da conclus@o do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,
IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

I1) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) Indenizagdes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ird definir a permissao ou ndo de subcontratagéo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servicos, apos comunicagdo formal por escrito do adimplemento total
da conclusao pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério
do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto Basico.
24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e
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o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto seré recebido definitivamente
por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
partes, desde que se comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des Civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na
Lei n° 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditdrio e ampla defesa de seus
interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir
da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contrata¢6es Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diério Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU n.
2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Ciséo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacOes ficard condicionada a analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacéo
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegéo
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislagdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacéo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados
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em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.
28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo 0s
servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;
b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servico contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacao legal ou
regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por
requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacao do servico, esta sera realizada ap6s
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execucdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderao
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter
0 consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacéo vigente e as melhores préaticas de mercado;
e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de
acesso (log), adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuragéo, a
gualguer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;
e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.1.1) a legislagéo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protecdo que a legislacédo brasileira em termos de privacidade e
protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,;
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e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e
continuara a ser feito de acordo com as disposi¢fes pertinentes da legislacdo
sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposi¢des pertinentes do
Brasil;

e.1.4) sempre gque necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informacéo
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para
pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relagdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificard formalmente ao contratante, nao
compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca s@o adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicacdo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrugdes e as clusulas do contrato; no caso de ndo
poder cumprir estas obrigagGes por qualquer raz&o, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso poderd suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacGes do contrato e que, no caso de
haver uma alteracdo nesta legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigacdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteracgdo a CONTRATANTE, que neste caso poderd
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagdo
juridicamente vinculativa de divulgacédo de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibicéo da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigacao policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.
e.1.11) responderé rapida e adequadamente todas as solicitacdes de informacéo
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;
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e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentard as informagdes necesséarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informagdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE
que podera anuir por escrito;
e.1.14) os servigos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;
e.1.15) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer
acordo de subcontratacdo que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigacdes e condi¢des acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negacio, implicara paraa CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecéo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder
Judiciario, Ministério Ptblico, Orgdos de controle administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecéo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execucao do servico objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero
do CPF e do RG, endereco eletronico, e copia do documento de identificacao.
28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protecao de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.
28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacOes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.
28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacao
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em
no maximo 30 (trinta) dias, sob instrugdes e na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as cdpias
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porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacédo legal ou outra hipdtese legal prevista
na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que disp&e a Secéo |11 do Capitulo VI da LGPD.
28.14. As disposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizagdo dos meios
alternativos de prevencao e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XlI do
TITULO 11l da Lei n° 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas

partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

) 9.90.9.9.90.90.90.9.90.90.0.90.0.90.¢
) 9.90.9.9.90.90.90.9.90.90.0.90.0.0.¢
Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

Parte Definicdes da Parte Especifica

Geral

1.1 Processo Administrativo: 00310.000429/2025-60.

1.2 A presente contratagdo decorre da Concorréncia Eletronica n® 045/2025 e Ata de
Registro de Precos n° /2025.

2.1 O objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa para intervencdo na
infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas — TD 06 objetivando a pavimentagdo em
paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de 364.398,48m2,
mediante o regime de empreitada por preco unitario.

2.2 A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 N&o se inclui no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo,
considerando a suficiéncia do projeto basico.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato € de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacBes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacGes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo

orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2025, na classificacdo abaixo:

Programa de Trabalho: XXXXXXXX

Elemento de Despesa: XXXXXX

Fonte: XXX

11.5, “I1”

Para fins de pagamento da Ultima medicdo, ndo sera necessaria a apresentacéo de
Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (......ccccueue. ), Banco (.....c.ceeee. ), Agéncia (..cooveeeeennens ).
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11.18 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo ocorrera
no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalacdo e manutencgéo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b) Mobilizacao: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medicdo. Os 50%
(cingquenta por cento) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva
mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

C) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizacéo.

d) Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — sera pago
conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo

como unidade na planilha orgamentdria ‘“global” e serd pago O

quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com

no maximo duas casas decimais.

11.19 N&o se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboracéo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4 Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrugdo
Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que ndo
sdo citados na referida instrucdo, sera utilizado o Indice Nacional de Custo
Construcdo — Coluna 35, também publicado pela Fundacdo Getulio Vargas
(FGV).

14.1 O prazo de execucao do servico, contado a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto, naformado art. 111 da Lei n. 14.133/2021, é de 24 (vinte e quatro) meses.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 24 (vinte e quatro) meses,

contados a partir de sua assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31
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de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4° da IN 01/2013
— CGE.

19.6 A fiscalizacéo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1 No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicdes:

Anexo Matriz de Riscos

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (Pl), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

XXXXXAXKXXXXXXXXX
XXXXXAXXXXXXXXXX
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Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO Il - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2025
CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 045/2025
PROCESSO: N° 00310.000429/2025-60.

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n° 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Anténio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n°® 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretaria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.XXX.743-XX, tendo em vista a homologacdo da Concorréncia
Eletrdnica para Registro de Precos indicada em epigrafe, conforme despacho exarado no
Processo Administrativo n°® 00310.000429/2025-60, vinculado ao Parecer Juridico
PGE/PLC n° 940/2025 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com
as normas da Lei n° 14.133/2021, do Decreto Estadual n. 21.872/2023 e do Decreto
Estadual n. 21.938/2023, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condicGes previstas no edital e em conformidade
com as disposic¢des a seguir:

01. DO OBJETO:

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de pregos para fins de futura e eventual
contratacdo de empresa para intervencao na infraestrutura viéria existente nos municipios
localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas — TD 06 objetivando
a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
364.398,48m2, mediante o regime de empreitada por preco unitario, conforme
especificado no projeto bésico, relatorio técnico e termo de referéncia anexos ao edital da
Concorréncia Eletronica n° 045/2025 que é parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

02. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS:
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:

Item Descrigéo Und Quant Valor Valor
Unitario | Total

1.1 Placa da obra m? 186,00

1.2 Administracdo Local més 24,00

1.3 Locacdo de imovel més 24,00

1.4 Limpeza mecanizada de | m? 364.398,48

camada vegetal, vegetacao e
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pequenas arvores (diametro
de tronco menor que 0,20 m),
com trator de esteiras.
af 03/2024

2.1

Regularizagdo mecénica do
subleito

m2

364.398,48

3.1

Ref.  99064/SINAPI -
Locacdo de pavimentacédo

60.733,08

3.2

Execucdo De Pavimento Em
Paralelepipedos,
Rejuntamento Com
Argamassa  Trago 1:3
(Cimento E Areia).
AF_05/2020

364.398,48

3.3

Ref. SEINFRA (C0821 -
Compactagdo mecénica do
revestimento

364.398,48

4.1

Assentamento de guia (meio-
fio)) em trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado,  dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
x base superior x altura), para
vias urbanas (uso Vviario).

121.466,16

4.2

Assentamento de guia (meio-
fio)) em trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado,  dimens@es
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
x base superior x altura), para
vias urbanas (uso Vviario).

3.648,00

4.3

Execugdo de sarjeta em
trecho reto

121.466,16

4.4

Canaleta confeccionada em
concreto pré-fabricado,
dimensbes  100x15x13x30
cm (comprimento X base
inferior x base superior X
altura)

4.104,00

4.5

Aterro manual de valas com
solo argilo-arenoso.
Af 08/2023

6.073,31

5.1

Transporte da Pedra com
caminhdo basculante de 14

TXKM

6.471.481,10
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mé, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

5.2 Transporte da Areia com | TXKM | 281.011,80
caminhdo basculante de 14
mé, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af _07/2020

53 Transporte do Meio-Fio com | TXKM | 194.383,65
caminhdo basculante de 14
mé, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

54 Transporte do Cimento com | TXKM | 11.393,32
caminhdo basculante de 14
mé, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020

55 Transporte da Brita com | TXKM | 61.762,31
caminhdo basculante de 14
mi, em via urbana

pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020
6.1 Placa de | m2 541,12

regulamentacdo/adverténcia
refletiva em aco galvanizado
Valor total: R$:

2.2. Nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023, ficam também
registrados os seguintes fornecedores, obedecida a ordem de classificagdo no certame:

Empresa | Valor da proposta Aceita cotar | Quant Valor Valor
nas Unitario | Total
condicdes do
vencedor

03. ORGAO GERENCIADOR E ORGAQS PARTICIPANTES:
3.1. O orgdo gerenciador da presente Ata de Registro de Precos € a Secretaria de Estado
das Cidades do Piaui.
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04. VALIDADE DA ATA:

4.1. A presente Ata de Registro de Precos tera validade de 01 (um) ano, contado a partir
do 1° dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e poderé ser prorrogada, por
igual periodo, desde que comprovado o0 preco vantajoso.

05. REVISAO DE PRECOS E CANCELAMENTO DA ATA:

5.1. Durante a vigéncia da ata 0s precos registrados poderao ser alterados em decorréncia
de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens ou servigos registrados, nas seguintes situagoes:

5.1.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execuc¢ao da ata tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.2. decorrente de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢cOes legais, com comprovada repercusséo sobre 0s
precos registrados.

5.1.3. resultante de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacao sobre os precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133,
de 2021, cabendo ao 6rgédo controlador da Ata promover as necessarias negociagdes junto
aos fornecedores.

5.2. Quando o prego registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para
negociar a reducdo do preco registrado.

5.2.1. Caso o fornecedor nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado,
sera liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas;

5.2.2. Havendo a liberacdo do fornecedor, nos termos do item 5.2.1, o gerenciador devera
convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacéo, para verificar
se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no § 3° do
art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023;

5.2.3. N@o havendo éxito nas negociacGes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de precos,
adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratagdo mais vantajosa;

5.2.4. Caso haja a reducdo do preco registrado, o0 gerenciador devera comunicar aos
6rgdos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual,
observado o art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3. No caso do preco registrado se tornar inferior ao preco de mercado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigacdes contidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer
ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.3.1. Para fins do disposto no subitem 5.4, devera o fornecedor encaminhar, juntamente
com o pedido de alteracdo, documentacdo comprobatéria ou planilha de custos que
demonstre que o pre¢o registrado se tornou inviavel frente as condicGes inicialmente
pactuadas.

5.3.2. Caso ndo demonstrada a existéncia de fato superveniente que torne inexequivel o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora, ficando
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o fornecedor obrigado a cumprir as obrigagdes contidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras
normas aplicaveis.

5.3.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos subitem 5.3.2, 0
gerenciador deverd convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o
disposto no 8§ 3° do art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023.

5.3.4. Ndo havendo éxito nas negociacdes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de precos,
adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

5.3.5. Na hipétese de comprovacdo do disposto nos subitens 5.3 e 5.3.1, o 6rgdo ou
entidade gerenciadora procedera a atualizacdo do preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.3.6. O Orgdo ou entidade gerenciadora devera comunicar aos 6rgaos e as entidades que
tiverem formalizado contratos sobre a efetiva alteragdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de efetuar alteracdo ou rescisdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. A atualizacdo dos precos registrados observara os mesmos indices e periodicidade
definidos no edital para a variagdo do valor contratual.

5.5. Conforme Decreto Estadual n. 21.938/2023, o fornecedor devera ter seu registro
cancelado quando:

5.5.1. descumprir as condic¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;
5.5.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

5.5.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

5.5.4. sofrer sancdo prevista nos incisos I11 ou 1V do caput do art. 156 da Lei n® 14.133,
de 2021.

5.6. Na hipdtese do subitem 5.5.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapassar o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgao ou entidade
gerenciadora, mediante decisédo fundamentada, decidir pela manutengédo do registro de
precos, sendo vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da
sancao.

5.7. Cabera ao 6rgéo gerenciador, em despacho fundamentado da autoridade competente,
cancelar o registro, desde que nas hipdteses previstas, assegurando-se o contraditério e a
ampla defesa.

5.8. O cancelamento dos precos registrados podera ocorrer, total ou parcialmente, pelo
gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados os motivos, nas
seguintes hipoteses:

5.8.1. por razdo de interesse publico; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior devidamente
demonstrados.

5.8. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

06. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
6.1. Os 6rgdos ou entes que ndo participaram do registro de pre¢os, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverdo manifestar seu interesse junto a Secretaria

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023




ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

de Administracdo, para que esta indique os possiveis fornecedores e respectivos precos a
serem praticados, obedecida a ordem de classificacéo.

6.2. Caberd ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacbes anteriormente assumidas com o 0rgdo
gerenciador e 6rgéos participantes.

6.3. As aquisicOes ou contratacOes adicionais a que se refere o item 6.1 ndo poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

6.4. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos a que se refere item
6.1 ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de pregos para o 6rgdo ou entidade gerenciadora e 6rgdos ou entidades
participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades ndo participantes
que aderirem.

6.5. Ao 0rgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratacGes,
informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

6.6. Apds a autorizagdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Pregos.

6.6.1. O prazo de que trata o item 6.5 podera ser excepcionalmente prorrogado, mediante
solicitacdo do 6rgdo ou entidade ndo participante aceita pela Secretaria de Administracao,
desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

07. CONDICOES GERAIS:

7.1. As condicdes gerais do fornecimento, tais como 0s prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condig@es do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Contrato.
7.2. A presente Ata de Registro de Precos registrados implicara compromisso de
fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar,
facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a contratacdo pretendida, desde que
devidamente motivada.

7.3. O extrato da presente Ata de Registro de Precos serd publicado no Portal Nacional
de Compras Publicas - PNCP, conforme o disposto no art. 19, § 4°, do Decreto Estadual
n. 21.938/2023.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
coOpia aos demais Orgaos participantes, se houver.

Teresina (PI), de de 2025.
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DIRETRIZES TECNICAS DE ENGENHARIA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM
MUNICIiPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS QUE
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Julido, Sao Luis do Piaui, Sussuapara, Vera Mendes e Vila Nova do Piaui.
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ORGAO: Secretaria de Estado das Cidades - SECID.

OBRA: Pavimentacao Intertravado em Pedras Regulares (Paralelepipedo).

LOCAL: Diversas ruas dos municipios de Alagoinha do Piaui, Alegrete do Piaui, Aroeiras do Itaim,
Bocaina, Campo Grande do Piaui, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano,
Itaindpolis, Monsenhor Hipdlito, Paqueta, Picos, Pio ix, Santana do Piaui, Santo Antdnio de Lisboa,

Sao Jodo da Canabrava, Sao José do Piaui, Sao Julido, Sao Luis do Piaui, Sussuapara, Vera Mendes e
Vila Nova do Piaui.

1. Apresentacao

Com a finalidade de propiciar melhorias significativas na qualidade de vida e trafegabilidade da
populacao, a Secretaria de Estado das Cidades — SECID apresenta o projeto basico de engenharia para
mobilidade urbana com a Pavimentacao Intertravado em Pedras Regulares (Paralelepipedo) em diversas
ruas nos municipios que compoe a Macrorregiao 3 - Semiarido, Territério de Desenvolvimento Vale do Rio
guaribas, com area pavimentada total de 364.398,48 m?>.

ATabela 1 apresenta previsao da metragem total da pavimentagao de paralelepipedo das ruas em estudo
nos diversas ruas municipios beneficiados:

ITEM MUNICIiPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREATOTAL (M?)

1 Alagoinha do Piaui 2.491,24 6,00 14.947,44
2 Alegrete do Piaui 3.599,15 6,00 21.594,89
3 Aroeiras do Itaim 800,00 6,00 4.800,00
4 Bocaina 823,00 6,00 4.938,00
5 Campo Grande do Piaui 6.873,04 6,00 41.238,26
6 Dom expedito Lopes 840,00 6,00 5.040,00
7 Francisco Santos 800,00 6,00 4.800,00
8 Fronteiras 864,00 6,00 5.184,00
9 Geminiano 754,00 6,00 4.524,00
10 Itaindpolis 766,00 6,00 4.596,00
11 Monsenhor Hipélito 6.444,19 6,00 38.665,13
12 Paqueta 833,33 6,00 5.000,00
13 Picos 6.666,67 6,00 40.000,00
14 Pio IX 1.000,00 6,00 6.000,00
15 Santana do Piaui 1.000,00 6,00 6.000,00
16 Santo Antonio de Lisboa 787,00 6,00 4.722,00
17 Sa0 Joao da Canabrava 812,00 6,00 4.872,00
18 Sao José do Piaui 2.662,29 6,00 15.973,73
19 Sao Juliao 1.767,10 6,00 10.602,57
20 Sao Luis do Piaui 799,00 6,00 4.794,00
21 Sussuapara 17.703,24 6,00 106.219,46
22 Vera Mendes 833,33 6,00 5.000,00
23 Vila Nova do Piaui 814,50 6,00 4.887,00
TOTAL 60.733,08 6,00 364.398,48

A obra em referencia é de grande importancia social, e propiciara a Mobilidade Urbana com a
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Atendendo aos anseios das comunidades residentes nos municipios atendidos pelo projeto, tendo em
vista que ha muito tempo reivindicam por esta melhoria.

Este projeto é composto de todas as informagdes necessarias, as quais possibilitarao as definicdes dos
servigos, e permitindo aos licitantes, pleno conhecimento dos elementos necessarios a execugao da

obra, bem como os elementos necessarios para a avaliacao dos custos e cotacao dos precos unitarios.
Territorio de Desenvolvimento

O Piaui esta divido em quatro (04) macrorregides (Litoral, Meio-norte, Semiarido e Cerrado) onde os
limites se definem pelas suas caracteristicas socioambientais. Tais regioes estdo subdivididas em doze
(12) Territérios de Desenvolvimento (TDs) e 28 Aglomerados, segundo a Lei atualizada de n®6.967/2017.

O Territdrio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas faz parte da Macrorregiao 3 - Semiarido e abrange
23 municipios sendo eles: Alagoinha do Piaui, Alegrete do Piaui, Aroeiras do Itaim, Bocaina, Campo
Grande do Piaui, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Itaindpolis, Monsenhor
Hipdlito, Paqueta, Picos, Pio ix, Santana do Piaui, Santo Ant6nio de Lisboa, Sdo Jodo da Canabrava, Sao
José do Piaui, Sao Julido, Sao Luis do Piaui, Sussuapara, Vera Mendes e Vila Nova do Piaui.

O prazo previsto para a execugao dos servicos sera de 24 (vinte e quatro) meses.

2. Objetivo
2.1-Gerais

» Dotar a populacio beneficiada de melhores acessos e conseqiientemente facilitar o atendimento

de servicos urbanos;

» Melhorar as condi¢cbes de saneamento, drenagem superficial e trafego em ruas dos municipios
beneficiados;

>  Propiciar conforto e seguranca a populacao beneficiada.

2.2- Especificos

Este caderno contém o Projeto de Engenharia para a melhoria da mobilidade Urbana dos Municipios que

compoe o Territdrio de desenvolvimento 06 - Vale do Rio Guaribas.

Os servigos propostos neste projeto € o da Pavimentagcao em Paralelepipedo em diversas ruas dos
Alagoinha do Piaui, Alegrete do Piaui, Aroeiras do Itaim, Bocaina, Campo Grande do Piaui, Dom Expedito
Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Itaindpolis, Monsenhor Hipélito, Paqueta, Picos, Pio ix,

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



[
g
~~" GOVERNO DO
SECRETARIA PIAUi
DAS CIDADES - SECID _/ P e
AQUI TEM FUTURO.

—

\

Santana do Piaui, Santo Ant6nio de Lisboa, Sdo Jodo da Canabrava, Sdo José do Piaui, Sdo Julido, Sdo Luis
do Piaui, Sussuapara, Vera Mendes e Vila Nova do Piaui e tém por objetivo proporcionar melhores
condicOes de trafegabilidade, ocasionando maior conforto e seguranca no deslocamento da populacao.

A elaboragao deste documento partiu de levantamentos de campo realizados pelo setor de engenharia
da SECID, passando por trabalhos em escritorio, que estruturaram esse Projeto em concordancia com as
normas da SECID.

Neste documento encontram-se as definicbes de Projeto, especificando 0s servicos por segmentos
homogéneos de solucbes, e as solugdes localizadas, como exemplo os servigos de drenagem superficial.
As normativas referenciadas apresentam especificacbes de materiais, equipamentos, execucdo e
controle de qualidade, manejo ambiental além dos critérios para aceitacao, rejeicdo e medicao dos

Servigos.

3. Especificacao Técnica dos Servicos

3.1. Introducao

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servicos a serem

executados na pavimentacao intertravada em pedras regulares (Paralelepipedo).
A obra compreende a execuc¢ao de servi¢os, terraplenagem, pavimentac¢ao, drenagem e sinalizacao.

Todos os servigos obedecerdo ao dimensionamento e as especificagdes constantes no projeto executivo
da obra. O material a ser utilizado na obra devera ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e

totalmente fornecido pela empresa executora vencedora do processo licitatorio.

A mao-de-obra a ser empregada na obra devera ser composta de operarios tecnicamente capazes e
conhecedores de suas fungdes. Desta forma busca-se obter a melhor execuc¢ao e o melhor acabamento

em todos os servicos, que somente serao aceitos nestas condicdes.

As especificacdes constantes neste memorial juntamente com todas as pecas dos projetos de
engenharia e complementares, bem como as especificagcdes dos servicos, é parte integrante do plano de
trabalho.

3.1.1.Especificacoes e distanciamento das ruas

O pavimento em paralelepipedo a ser executado deve seguir a topografia ja existente no local, fazendo

apenas o rebaixo e a regularizacdo da via para ser implementado o colchao de areia.
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3.2. Estudos Topograficos e Geotécnicos
3.2.1.Topografia:

Os levantamentos topograficos foram realizados “in loco”, respeitando as condi¢des impostas pela
situacao existente, bem como os alinhamentos longitudinais (Casas, Postes, etc..), e transversais (Nivel

das edifica¢Oes existentes no local).

3.3. Estudos e Projetos Geométricos.
3.3.1. Estudo Geométrico

Os estudos geométricos serao executados levando em conta as exigéncias da regiao de acordo com as
normas da SECID.

3.3.2. Projeto Geométrico
O projeto geométrico foi concebido levando em conta as seguintes caracteristicas:

» Planimetria: Determinada para o total aproveitamento do greide existente, com o posicionamento
do eixo de forma a permitir a melhor adaptagao geométrica, entre pavimentacao e dispositivos de

drenagem

> Altimetria: Corresponde ao greide do pavimento acabado. Procurou-se acompanhar o perfil
existente, com pequenas adequacdes na declividade longitudinal visando direcionar as aguas

pluviais e proporcionar maior conforto ao motorista.

» Secdo Transversal: Determinada levando em conta as caracteristicas da via, adotou-se declividade

transversal de 3% em relacao ao bordo.

3.4. Execucéao da Obra

3.4.1. Servicos Preliminares
3.3.4.1. Placade Obra

Devera ser afixada em local visivel, em chapa metdlica, nas dimensbes e modelos apresentados em

orcamento, com arte atendendo os pré-requisitos que serao apresentados pela SECID.

3.4.2. Terraplenagem

3.4.2.1. Remocao de Materiais Inadequados (Solos de Baixa Resisténcia)

> Generalidades

Entende-se por remocao de solos inadequados a escavagao de materiais nitidamente instaveis do
subleito de corte e aterros, por condigées da umidade excessiva e de aeragdo praticamente inviavel

(borrachudos), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de
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bols6es ou em areas restritas, que possam afetar o bom desempenho do pavimento a ser- lhe superposto
e cujo surgimento nao possa ser atribuido a impericia ou negligéncia na execucao dos servicos de
terraplenagem. Estes deverdo ser transportados a uma DMT apresentada em projeto. A execucao deste

servigo seguird as especificagdes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.
» Equipamentos

Serdo empregadas, retroescavadeiras, carregadeiras, escavadeiras hidraulicas, motoniveladoras,

conjugadas com outros equipamentos, e transportadores diversos, conforme necessidade apresentada.
» Medicao

Aremocao dos solos inadequados serd medida em m® na pista.

3.4.2.2. Cortes

» Generalidades

Cortes sdo segmentos da via, cuja implantagao requer escavacgao do terreno natural, ao longo do eixo e
nointerior dos limites das secdes do projeto, que definem o corpo davia. A execucao deste servico seguird
as especificacoes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

» Operacoes de cortes

As operacgdes de corte compreendem:

*escavagao dos materiais;

*carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

*Estes materiais deverdo ser transportados para locais previamente indicados pela fiscalizacdo, de forma
a ndo causar transtornos, provisérios ou definitivos, as obras, com DMT’s apresentadas em projetos.
Havendo a incidéncia de rochas, devera ser apresentada ART do responsavel técnico pelo desmonte e
este deverdo ser executados garantindo a seguranca de pessoas, imdveis, veiculos, equipamentos

urbanos e outros presentes no local.
» Equipamento

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadeiras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagdo incluird,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificagdo, manutencao de

caminhos de servico e areas de trabalho.
» Medicao

A medicao efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume extraido, em m?®.
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3.4.2.3. Aterro

» Generalidades

Aterros de pista sao segmentos de via, cuja implantagao requer depdsito de materiais provenientes de

empréstimo (jazida), no interior dos limites das se¢des especificados no projeto.

A execucao deste servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Operacoes de Aterros
As operacgdes de aterro compreendem:

Escavacoes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao e

compactacao dos materiais, para a construcao do corpo do aterro até as cotas, indicadas em projeto.
> Equipamentos

A execucao dos aterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados atendidas as
condicdes locais e a produtividade exigida. Na construcao dos aterros poderao ser empregados tratores
de lamina, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro estaticos e vibratorios,

arados, grade de disco, caminhdes pipa etc.
3.4.2.4. Regularizacao e Compactacao do Subleito
» Generalidades

Esta especificacao se aplica a regularizagao do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem

concluida.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.

A execucao deste servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Equipamentos
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da regularizacao:
Motoniveladora pesada com escarificador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.
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» Medicao

A medicao dos servicos de regularizacdo do subleito ser4 feita por m* de plataforma concluida.

3.4.3. Pavimentacao

3.4.3.1. Meio-Fio

» Generalidades
Meio-Fio de concreto pré-moldado

Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensoes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas:
— 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
> Medicao
Os meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada, expressa em metros
lineares.
3.4.3.2. Canaleta em Meio-Fio
» Generalidades

Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado

A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pecas de
meio-fio instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma base
de concreto magro com 3 cm de espessura, cuja fungao é regularizar e oferecer apoio adequado. A
instalacao seguira rigorosamente os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.

As dimensdes minimas das pec¢as de meio-fio serao:
-100x15x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).
> Medicao

As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada,

expressa em metros lineares.

3.4.3.3. Base de Colchao de areia
» Generalidades

Esta especificagao se aplica a execugao de areia, cuja curva granulométrica deverd se enquadrar nas

faixas especificadas pela SECID.
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Estes servicos somente poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servigos de terraplenagem e
regularizacdo do subleito, da aceitacao dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratdrio e
deverao ser executados isoladamente da construcao das outras camadas do pavimento.

Serd executada uma camada uniforme com 10 cm de colchdo de areia para base da pista a ser
pavimentada, especificada no projeto, e compreenderd as seguintes operacées: fornecimento,

transporte, mistura, espalhamento, compactacao e acabamento.

A execucao deste servico seguirad as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

> Equipamentos

Os servicos de camada de base em colchao de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de rio,
distribuidos ao longo da extensao da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado
manualmente com o uso de pas e enxadas, seguido de compactacdo mecanica ou manual para garantir
a estabilidade e uniformidade da superficie antes da aplicagao do revestimento em paralelepipedo. Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

» Medicao

A camada de base serd medida por m® de material compactado na pista.

3.4.3.4. Assentamento da pedra regular

» Generalidades

Esta especificacdo se aplica ao assentamento das pedras regulares (Paralelepipedo) a ser executada

sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre abase de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com
0 espagamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na
conformar o perfil projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando
desvios em relacao aos elementos do projeto. Nessa marcacao o encarregado verifica a declividade

transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao.

Concluida a marcacao segue-se 0 assentamento das pedras que é feito por cravacdo, com as faces de
rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravagao, feita com o auxilio de martelo, as pedras
deverao ficar bem entrelagadas e unidas, de modo que néao coincidam as juntas vizinhas a se garanta um
perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os vazios entre pedras ja
travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta
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assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.

Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos
de 34 de peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00
m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definird o alinhamento transversal da fileira em

execucao.

O nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior
que a distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pecas entre os cordéis deverdo estar nivelados,
assim como as extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
paralelepipedos ou pegas que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverdo ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificagao da
espessura das juntas transversais, sera mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza
do raio for tal que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposicdo dos paralelepipedos ou

pecas sera feita de acordo com o projeto.
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Figura 03. Trecho em Curva de Pequeno Raio

» Equipamentos

Os servicos de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverao ser
executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher
de pedreiro; Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

> Medicdo

A camada de pavimento sera medida por m*de pedra assentada na pista.

3.4.3.5. Rejuntamento da pedra regular
» Generalidades
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de calda de cimento

e areia.
» Equipamentos
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Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverao ser

\

executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

> Medicao

A camada de base sera medida por m?na pista.

3.4.3.6. Compactacao da pedra regular

> Generalidades

Esta especificacao se aplica a compactacao apds a pedra assentada, e o rejuntamento em argamassa
concluido. Apés a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactacdao com compactador de placa

vibratéria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve
haver qualquer circulacao de veiculos sobre 0 mesmo durante a obra. Somente apdés a rolagem final ele
estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em

tangente e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja
rolada até completa fixacao do calcamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao das

pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao, deverdo ser
corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchaoe em

quantidades adequadas a completa correcao do defeito verificado.
3.4.3.7. Bermade apoio de Meio-fio
> Generalidades

Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo
de proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencao da integridade
davia.

» Medicao

A berma sera medida por m® na pista.
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3.4.4. Obras de Drenagem
> Generalidades
O lencol freatico ndo deve estar proximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos, 1,50m

abaixo deste. Quando tais condic6es nao se verificarem, deverdo ser buscadas solugdes que permitam o
atendimento das mesmas.

Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o

pavimento.

3.4.5. Limpeza Geral

A obra devera ser entregue limpa. As sobras de material ndo utilizado na pavimentagao deverao ser
recolhidas.
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OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO
Diretor de Unidade de Programas, Projetos
e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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5. Planta de Localizacao dos Municipios Beneficiados
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ALAGOINHA DO PIAUI
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ALEGRETE DO PIAUI
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CAMPO GRANDE DO PIAUI
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FRANCISCO SANTOS
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GEMINIANO
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SANTANA DO PIAUI
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Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

\\\\\\ N

SAO JULIAO

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO
SECRETARIA

"
—

DAS CIDADES - SECID _/_ Aczpw!zﬁH!
=

AQUI TEM FUTURO.

SUSSUAPARA

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO
SECRETARIA

"
—

DAS CIDADES - SECID /- B!Eﬁgl!
=

AQUI TEM FUTURO.

VILA NOVA DO PIAUI
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6. CUSTOS
6.1. Relacao de municipio por lote
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ITEM MUNICIiPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREA TOTAL (M?) EXTENSAO (KM)
1 Alagoinha do Piaui 2.491,24 6,00 14.947,44 2,491
2 Alegrete do Piaui 3.599,15 6,00 21.594,89 3,599
3 Aroeiras do Itaim 800,00 6,00 4.800,00 0,800
4 Bocaina 823,00 6,00 4.938,00 0,823
5 Campo Grande do Piaui 6.873,04 6,00 41.238,26 6,873
6 Dom expedito Lopes 840,00 6,00 5.040,00 0,840
7 Francisco Santos 800,00 6,00 4.800,00 0,800
8 Fronteiras 864,00 6,00 5.184,00 0,864
9 Geminiano 754,00 6,00 4.524,00 0,754
10 Itaindpolis 766,00 6,00 4.596,00 0,766
11 Monsenhor Hipdlito 6.444,19 6,00 38.665,13 6,444
12 Paquetd 833,33 6,00 5.000,00 0,833
13 Picos 6.666,67 6,00 40.000,00 6,667
14 Pio IX 1.000,00 6,00 6.000,00 1,000
15 Santana do Piaui 1.000,00 6,00 6.000,00 1,000
16 Santo Antonio de Lisboa 787,00 6,00 4.722,00 0,787
17 S0 Jodo da Canabrava 812,00 6,00 4.872,00 0,812
18 Sao José do Piaui 2.662,29 6,00 15.973,73 2,662
19 Sao Julidao 1.767,10 6,00 10.602,57 1,767
20 Sao Luis do Piaui 799,00 6,00 4.794,00 0,799
21 Sussuapara 17.703,24 6,00 106.219,46 17,703
22 Vera Mendes 833,33 6,00 5.000,00 0,833
23 Vila Nova do Piaui 814,50 6,00 4.887,00 0,815

TOTAL 60.733,08 6,00 364.398,48 60,733
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6.2. Memoria de calculo
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO

PI1AUI

AQUI TEM TRABALHO.

SERVIGOS PRELIMINARES

Placa da obra

Quantidade comp.(m) larg (m) area (m?)
31,00 3,00 2,00 186,00
Administracao Local
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Locacao de imével
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Limpeza mecanizada de camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
60.733,08 6,00 364.398,48
PAVIMENTAGAO
Extensao das ruas (m) 60.733,08 m Largura Média (m) 6,00
Limpeza da camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
60.733,08 6,00 364.398,48
area total (m?)
364.398,48
Regularizagcdo mecanica do subleito
comp.(m) larg (m) area (m?)
60.733,08 6,00 364.398,48
areatotal (m?)
364.398,48
Locacao de pavimentacao
comp.(m) comp.(m)
60.733,08 60.733,08
P ¢ao em paralelepipedo sobre colchao de areia com ar de ci e areia traco 1:3
comp.(m) larg (m) area (m?)
60.733,08 6,00 364.398,48
4rea total (m?)
364.398,48
Meio-fio
comp.(m) Lados comp. meio fio(m)
60.733,08 2,00 121.466,16
comp. meio fio total(m)
121.466,16
Meio-fio de contengdo
Qnt. Ruas (und) Largura(m) Lados comp. meio fio(m)
304,00 6,00 2,00 3.648,00
comp. meio fio de contecdo(m)
3.648,00
Execucao de sarjeta em trecho reto
comp.(m) Lados comp. Sarjeta(m)
60.733,08 2,00 121.466,16

comp. Sarjeta total (m)
121.466,16

Largura (m)

Para transporte

0,30

Area Total (m“)
36.439,85




DAS CIDADES - SECID

GOVERNO DO

PI1AUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA

\\\\\ .

MEMORIA DE CALCULO

SERVIGOS PRELIMINARES

Placa da obra

Quantidade comp.(m) larg (m) area (m?)
31,00 3,00 2,00 186,00
Administracao Local
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Locacao de imével
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Limpeza mecanizada de camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
60.733,08 6,00 364.398,48
PAVIMENTAGAO
Extensao das ruas (m) 60.733,08 m Largura Média (m) 6,00 m
Limpeza da camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
60.733,08 6,00 364.398,48
area total (m?)
364.398,48
Execucdo de Canaleta de meio fio
Quant. comp.(m) Ligacao Lados comp. Canaleta (m)
304,00 6,00 1,50 2,00 4.104,00
Aterro para apoio de meio fio
comp.(m) Volume aterro
121.466,16 6.073,31
Base Altura
) 0,30 0,30
Area do talude
0,05
Placa de pare (60x60)
Quantidade AreaPlaca (m?)
608,00 541,12

Forumula Octégono

A=21+2)
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUI - SECID

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA PEDRA

A PAVIMENTAGAO VOLUME DA QUANT. 2 LOCALIZAGAO DA DISTANCIA P/ Peso Momento de

ITEM CODIGO PROJETO PR(EI:L?TA PEDRA PEDRA/M2 DENSIDADE RESOAY) JAZIDA JAZIDA (Km) (Ton) Transporte (Ton x Km)
1 Alagoinha do Piaui 14.947,44 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 131,00 2.959,5900 387.706,29
2 Alegrete do Piauf 21.594,89 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 130,00 4.275,7900 555.852,70
3 Aroeiras do Itaim 4.800,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 66,00 950,4000 62.726,40
4 Bocaina 4.938,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 78,10 977,7200 76.359,93
5 Campo Grande do Piauf 41.238,26 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 104,00 8.165,1800 849.178,72
6 Dom expedito Lopes 5.040,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 34,60 997,9200 34.528,03
7 Francisco Santos 4.800,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 109,00 950,4000 103.593,60
8 Fronteiras 5.184,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 152,00 1.026,4300 156.017,36
9 Geminiano 4.524,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 69,10 895,7500 61.896,33
10 Itaindpolis 4.596,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 93,00 910,0100 84.630,93
11 Monsenhor Hipélito 38.665,13 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 121,00 7.655,7000 926.339,70
12 Paqueta 5.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 20,00 990,0000 19.800,00
13 Picos 40.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 52,90 7.920,0000 418.968,00
14 Pio IX 6.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 181,00 1.188,0000 215.028,00
15 Santana do Piaui 6.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 59,00 1.188,0000 70.092,00
16 Santo Antonio de Lisboa 4.722,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 91,80 934,9600 85.829,33
17 S&o Jodo da Canabrava 4.872,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 94,00 964,6600 90.678,04
18 Sao José do Piaui 15.973,73 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 72,10 3.162,8000 228.037,88
19 Séo Julido 10.602,57 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 134,00 2.099,3100 281.307,54
20 Sao Luis do Piauf 4.794,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 97,50 949,2100 92.547,98
21 Sussuapara 106.219,46 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 68,20 21.031,4500 1.434.344,89
22 Vera Mendes 5.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 126,00 990,0000 124.740,00
23 Vila Nova do Piaui 4.887,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 115,00 967,6300 111.277,45
TOTAL 364.398,48 72.150,91 6.471.481,10

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Santa Cruz do Piau - Pl ( Lat. -7.130708°, Long. -41.776389°)

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:
I (Distancia x Peso)

DMT=
1 (Peso)
DMT = 6.471.481,10
72.150,91
DMT= 89,69 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA AREIA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

DISTANCIA P/ " CONSUMO Momento de
ITEM MUNICIPIOS SARJETA JAZIDA VOLUMEAREIA | )\ cReTo paRa| DENSIDADE Peso Transporte (Ton x
PREVISTA (m?) PARA CONCRETO AREIA (t/m3) (Ton) g
(Km) SARJETA Km)
1 AREIA PARA SARJETA 36.439,85 5,00 0,8325 0,0339 1,5000 1.542,59 7.712,95
2 COLCHAO DE AREIA 364.398,48 5,00 0,000 1,0000 1,5000 54.659,77 273.298,85
TOTAL 36.439,85 56.202,36 281.011,80

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte formula:

1 (Distancia x Peso)

) (Peso)

281.011,80

56.202,36

5,00 Km
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GOVERNO DO
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO MEIO-FIO PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

MEIO-FIO DISTANCIA P/ Peso especifico Peso Momento de
ITEM MUNICIPIOS PREVISTO OBRA COMP. (m) LARG. (Var.) (m) ALTURA (m) concreto simplesy =
(Ton) Transporte (Ton x Km)
(m) (Km) 2,4 (t/m3)
1 TD06 133.322,16 15,00 1,00 0,135 0,30 2,40 12.958,91 194.383,65
TOTAL 133.322,16 12.958,91 194.383,65

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:

] (Distancia x Peso)

1 (Peso)

194.383,65

12.958,91

15,00 Km
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO CIMENTO (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

TEM MUNICIPIOS SARJETA LOCALIZAGAO D'STg:: :\A P/l pEso DE cIMENTO COEFICIENTEDE | Consumo Peso Tr:}::‘;::’(::n 5
PREVISTA(m?) | DAJAZIDA o _|PCONCRETO (Kg)|  uTILIZAGAO (kg/m?) (Ton) o

1 Alagoinha do Piaui 1.494,74 Picos 76,00 213,4531 0,0339 7,2361 10,82 822,32
2 Alegrete do Piauf 2.159,49 Picos 75,00 213,4531 0,0339 7,2361 15,63 1172,25
3 Aroeiras do Itaim 480,00 Picos 30,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,47 104,10
4 Bocaina 493,80 Picos 25,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,57 89,25
5 Campo Grande do Piauf 4.123,83 Picos 85,00 213,4531 0,0339 7,2361 290,84 2.536,40
6 Dom expedito Lopes 504,00 Picos 28,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,65 102,20
7 Francisco Santos 480,00 Picos 53,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,47 183,91
8 Fronteiras 518,40 Picos 97,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,75 363,75
9 Geminiano 452,40 Picos 17,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,27 55,59
10 Itain6polis 459,60 Picos 52,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,33 173,16
1 Monsenhor Hipdlito 3.866,51 Picos 66,00 213,4531 0,0339 7,2361 27,98 1.846,68
12 Paquetd 500,00 Picos 40,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,62 144,80
13 Picos 4.000,00 Picos 5,00 213,4531 0,0339 7,2361 28,94 144,70
14 Pio IX 600,00 Picos 123,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,34 533,82
15 Santana do Piaui 600,00 Picos 22,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,34 95,48
16 Santo Antonio de Lisboa 472,20 Picos 41,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,42 140,22
17 S0 Jodo da Canabrava 487,20 Picos 40,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,53 141,20
18 S0 José do Piaui 1.597,37 Picos 31,00 213,4531 0,0339 7,2361 11,56 358,36
19 SaoJulido 1.060,26 Picos 80,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,67 613,60
20 Sao Luis do Piauf 479,40 Picos 43,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,47 149,21
21 Sussuapara 10.621,95 Picos 15,00 213,4531 0,0339 7,2361 76,86 1.152,90
2 Vera Mendes 500,00 Picos 71,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,62 257,02
23 Vila Nova do Piauf 488,70 Picos 60,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,54 212,40
TOTAL 36.439,85 263,69 11.393,32

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:

1 (Distancia x Peso)

DMT=
X (Peso)
11.393,32
pMT= 263,69
DMT=  43,21Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA BRITA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

ITEM MUNICIPIOS :::\;FsTTI:\ L COI(G;(O:::':]OMI:\RA DENSIDADE LIRS DI:;:;’;(;Z\RPI Peso Tr:'n:l::rlt:o(::nx
o PARA CONCRETO| 7 T BRITA (t/m3) JAZIDA o (Ton) e

1 |Alagoinha do Piaui 1.494,74 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 87,00 51,6200 4.490,94
2 |Ategrete do Piaui 2.159,49 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 86,00 74,5700 6.413,02
3 |Aroeiras o Itaim 480,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 39,00 16,5800 646,62
4 |Bocaina 493,80 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 34,30 17,0500 584,82
5 |campo Grande do Piauf 4.123.83 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 60,00 142,4100 8.544,60
6 |Dom expedito Lopes 504,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 17,20 17,4000 299,28
7 |Francisco Santos 480,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 62,90 16,5800 1.042,88
8 |Fronteiras 518,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 108,00 17,9000 1.933,20
9 |Geminiano 452,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 25,80 15,6200 403,00
10 |itainopolis 459,60 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 63,00 15,8700 999,61
11 |Monsenhor Hipdlito 3.866,51 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 77,00 133,5200 10.281,04
12 |Paquets 500,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 30,00 17,2700 518,10
13 |picos 4.000,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 20,00 138,1300 2.762,60
14 |pioi 600,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 137,00 20,7200 2.838,64
15 |Santanado Piaui 600,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 16,00 20,7200 331,52
16 |Santo Antonio de Lisboa 472,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 47,90 16,3100 781,25
17 |SdoJodo da Canabrava 487,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 50,10 16,8200 842,68
18 |Sa0José do Piaui 1.597,37 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 41,70 55,1600 2.300,17
19 |sdoJulido 1.060,26 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 89,70 36,6100 3.283,92
20 |Sdo Luis do Piaui 479,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 53,70 16,5600 889,27
21 |Sussuapara 10.621,95 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 24,40 366,8100 8.950,16
22 |VeraMendes 500,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 82,10 17,2700 1417,87
23 |VitaNova do Piauf 488,70 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 71,50 16,8800 1.206,92

TOTAL 36.439,85 1.258,38 61.762,31

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Picos - Pl (Lat. -7.049139°, Long. -41.553917°)

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte formula:
 (Distancia x Peso)

DMT=
1 (Peso)
61.762,31
pMT= 1.258,38
DMT=  49,08Km
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6.3. Orcamento analitico

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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6.3.1. Orcamento sem desoneracao

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |[SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)

Planilha Orgamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$1.411.858,05 2,44%
2 TERRAPLENAGEM R$ 364.398,48 0,63%
3 PAVIMENTAGAO R$ 32.095.610,79 55,57 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$11.018.404,08 19,08 %
5 TRANSPORTES R$ 12.355.256,64 21,39%
6 SINALIZAGAO R$506.791,35 0,88 %

Total sem BDI

R$47.319.021,63

Total do BDI

R$ 10.433.297,76

Total Geral

R$57.752.319,39
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Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Planilha Orcamentaria
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.411.858,05 2,44 %
1.1 COMP. 01|Proprio Placa da obra m? 186,00 R$ 562,43 R$ 686,16 R$ 127.625,76 0,22%
1.2 COMP. 02|Préprio Administracao Local més 24,00 R$ 30.938,50 R$ 37.744,97 R$905.879,28 1,57 %
1.3 COMP. 03|Préprio Locagao de imovel més 24,00 R$ 2.841,20 R$ 3.466,26 R$ 83.190,24 0,14%
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 2
1.4 98525|SINAPI . m 364.398,48 R$ 0,66 R$0,81 R$295.162,77 0,51%
com trator de esteiras. af_03/2024
2 TERRAPLENAGEM R$ 364.398,48 0,63 %
2.1 COMP. 04|Préprio Regularizacdo mecanica do subleito m? 364.398,48 R$ 0,82 R$ 1,00 R$ 364.398,48 0,63%
3 PAVIMENTAQ[\O R$ 32.095.610,79 55,57 %
3.1 COMP. 05|Préprio Ref. 99064/SINAPI - Locagéo de pavimentagao m 60.733,08 R$ 0,58 R$0,71 R$ 43.120,49 0,07 %
L Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). 2
3.2 COMP. 06| Préprio AF 05/2020 m 364.398,48 R$ 69,84 R$ 85,20 R$ 31.046.750,50 53,76 %
3.3 COMP. 07|Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagdo mecanica do revestimento m? 364.398,48 R$ 2,26 R$ 2,76 R$ 1.005.739,80 1,74 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 11.018.404,08 19,08 %
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
4.1 COMP. 08Préprio guia ( § ) . X . p. L m 121.466,16 R$ 48,55 R$ 59,23 R$ 7.194.440,66 12,46 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées
4.2 COMP. 08|Préprio guia ( § ) . X . p. L m 3.648,00 R$ 48,55 R$ 59,23 R$216.071,04 0,37 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
4.3 COMP. 09Préprio Execucao de sarjeta em trecho reto m 121.466,16 R$ 17,10 R$ 20,86 R$ 2.533.784,10 4,39 %
L Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior
4.4 COMP. 10|Préprio R m 4.104,00 R$ 99,38 R$ 121,24 R$ 497.568,96 0,86 %
x base superior x altura)
4.5 94319|SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 m® 6.073,31 R$ 77,81 R$ 94,93 R$ 576.539,32 1,00 %
5 TRANSPORTES R$ 12.355.256,64 21,39%
Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.1 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 6.471.481,10 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 11.389.806,74 19,72 %
Tr;nsporte daAreia com caminhao basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.2 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 281.011,80 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 494.580,77 0,86 %
Tr;nsporte do Meio-Fio com caminhio basculante de 14 m*, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.3 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 194.383,65 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 342.115,22 0,59 %
Tr;nsporte do Cimento com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.4 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 11.393,32 R$ 1,44 R$ 1,76 R$20.052,24 0,03 %
Tr;nsporte da Brita com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.5 95879|SINAPI TXKM 61.762,31 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 108.701,67 0,19%
Af_07/2020
6 SINALIZAQAO R$ 506.791,35 0,88 %
6.1 C3353|SEINFRA Placa de regulamentacéao/adverténcia refletiva em ago galvanizado m’ 541,12 R$ 767,67 R$ 936,56 R$ 506.791,35 0,88 %
Total sem BDI R$ 47.319.021,63
Total do BDI R$10.433.297,76
Total Geral R$57.752.319,39
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6.4. Composicao de custos

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
1.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 01 Préprio Placa daobra ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1,0000000 562,43 562,43
c o
AS;::::SIWO 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,01 27,01
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,0000000 21,36 42,72
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,2* M N 5
Insumo 00004813 SINAPI Material m 1,0000000 400,00 400,00
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1,0000000 7,33 7,33
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00004433 SINAPI Material M 4,0000000 20,53 82,12
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4X 12) Material KG 0,1500000 21,68 3,25
MO semLS=> 23,67 LS => 27,12 MOcomLS=> 50,79
Valor do BDI => 123,73 Valor com BDI => 686,16
1.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMP. 02/ Préprio Administragdo Local ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E més 1,0000000 30.938,50 30.938,50
c P
Az:;g‘:s'ga" 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 160,0000000 121,14 19.382,40
Composicao
Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 140,0000000 35,54 4.975,60
Composicao
Auxiliar 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 150,0000000 21,09 3.163,50
Composicao
Auxiliar 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 150,0000000 22,78 3.417,00
Valor do BDI => 6.806,47 Valor com BDI => 37.744,97
1.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 03 Préprio Locagéo de imével SERP - SERVICOS PRELIMINARES més 1,0000000 2.841,20 2.841,20
Insumo B8951 DNIT/REAJUSTAD Comercial (2,55% do CMCC 12/2024 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 48,62 972,40
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD Residencial (2,45% do CMCC 12/2024 - SINAPI) Aluguel m?x més 20,0000000 46,72 934,40
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD Residencial (2,45% do CMCC 12/2024 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 46,72 934,40
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 625,06 Valor com BDI => 3.466,26
1.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), -
Composicao 98525 SINAPI P N 8 getag peq ( g ) URBA - URBANIZAGAO m? 1,0000000 0,66 0,66
com trator de esteiras. af_03/2024
Composicao
Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0046000 22,27 0,10
Composicao 89031 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0.0029000 7782 0.22
Auxiliar AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ”
Composicao 89032 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.0017000 200,91 0.34
Auxiliar AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ) ”
MO sem LS => 0,08 LS=> 0,10 MOcomLS=> 0,18
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AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUITEM FUTURO.

DAS CIDADES - SECID %— pIAUi

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,81
2.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 04 Préprio Regularizagdo mecanica do subleito MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 0,82 0,82
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.0030000 273.58 0.82
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ’
MO sem LS => 0,06 LS=> 0,07 MOcomLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,00
3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 05 Proprio Ref. 99064/SINAPI - Locagado de pavimentagao PAVI - PAVIMENTACAO m 1,0000000 0,58 0,58
c e B ) ) B
AS)?;:;OrSIGaO COMP. 05.1 Préprio Ref. 99058/SINAPI - LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PAVI - PAVIMENTACAO M 0,0500000 11,72 0,58
MO sem LS => 0,23 LS=> 0,26 MOcomLS=> 0,49
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,71
3.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP. 06 Proprio Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). PAVI - PAVIMENTAGAQ m? 1,0000000 60,84 60,84
AF_05/2020
Composicao
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 25,78 10,36
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4021000 21,36 8,58
C ica ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM
onjl.[)05|(;ao 88628 SINAPI ¢ ( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m® 0,0204000 678,69 13,84
Auxiliar BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao . . - A
Auiliar COMP. 06.1 Préprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTACAO MIL 0,0450000 592,80 26,67
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,1140000 91,17 10,39
MO semLS => 15,92 LS=> 18,24 MOcomLS=> 34,16
Valor do BDI => 15,36 Valor com BDI => 85,20
3.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 07 Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagdo mecanica do revestimento PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 2,26 2,26
c s
Az;‘“’::“ga‘) 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0800000 21,36 1,70
Insumo 10725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56
MO semLS => 0,56 LS=> 0,64 MOcomlLS=> 1,20
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,76
4.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 08| Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 10000000 4855 4855
posic : P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENCAO / POGCOS DE VISITAE ’ ’ ’
c s
Al(j))l(‘li':ipa(:SIan 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3940000 25,99 10,24
Composicao
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,3940000 21,36 8,41

Auxiliar
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AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  [PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Composicao . 3
Auxiliar 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m 0,0200000 21,49 0,42
Ci ica . .
AS;::::SIWO 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0020000 757,48 1,51
Composicao - 3
Auxiliar 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m 0,0200000 84,49 1,68
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material 1,0050000 25,54 25,66
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0070000 90,00 0,63
MO sem LS => 7,14 LS=> 8,17 MOcomLS=> 15,31
Valor do BDI => 10,68 Valor com BDI => 59,23
4.3 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMP. 09 Proprio Execucao de sarjeta em trecho reto DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 1,0000000 17,10 17,10
:l(::i’\l:;;OrSIQGO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 21,36 4,27
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 25,99 2,59
Conjl!;)05|(;ao 05240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,3000000 22,82 6,84
Auxiliar AF_01/2024
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0100000 90,00 0,90
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 3,59 0,71
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00006189 SINAPI Material M 0,0830000 21,65 1,79
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 3,15 LS=> 3,60 MOcomLS=> 6,75
Valor do BDI => 3,76 Valor com BDI => 20,86
4.4 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- L Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferiorx  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Composicao COMP. 10 Prdprio X m 1,0000000 99,38 99,38
base superior x altura) PECAS
Composicao COMP. 08| Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 2.0000000 4855 9710
Auxiliar ) P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENGAO / POGOS DE VISITAE ’ ’ ’
C ica LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. =
omposigao 95240 SINAPI FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 0,1000000 22,82 2,28
Auxiliar AF_01/2024
MO sem LS => 14,55 LS=> 16,67 MOcomLS=> 31,22
Valor do BDI => 21,86 Valor com BDI => 121,24
4.5 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m® 1,0000000 77,81 77,81
UnlSAAPL |ENTREENOS4M, POTENCIAZ30 Gy INCLUSNE TANQUE DEAGO PARATRANSPORTEDE AGUACHPDIURND, |10 CUSTOS HORAROS O sonsaonn|  snese
Auxiliar AF 06/2014 T : Q ¢ ) * MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ) ’
SofSNAP | ENTREENOS4aM,POTENCIAZEO Gy, INCLUSVE TANQUE E AGOPARATRANSPORTEDEAGUA - CH DIURND, |10 CUSTOS HORARCS O 2 R
Auxiliar s T : Q ¢ ) *MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ 70.7 ’
AF 06/2014
Composicao
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,7866000 21,36 16,80

Auxiliar
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GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composic¢des Analiticas com Preco Unitério
Composigées Principais
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0.1962000 3775 240
Auxiliar CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,3889000 37,35 51,87
MO sem LS => 7,78 LS=> 8,91 MOcomLS=> 16,69
Valor do BDI => 17,12 Valor com BDI => 94,93
5.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o o s ) ) _ TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
Composicao 95879 SINAPI Transporte da Pedra com caminh@o basculante de 14 m”, em via urbana pavimentada (unidade: txkm). Af_07/2020 DESCARGAS TXKM 1,0000000 1,44 1,44
mEElShA|DESO000KG, OTENGIATESCY, NCIUGNESEMAEBOGUE COMCACAMEA METALICA-CHPDILRND, |10 CUSTOS HORAICS O sonanoon| s
Auxiliar AF 12/2014 ’ ! Q ¢ ) : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ) ”
mET{SNA|DEso0OKG, OTENCIATESCY, NCILGNESEMAEBOOUE COMCACAMEA METALICA-CHIURND, |10 CUSTOS HORARICS O Py N
Auxiliar ’ ! Q ¢ ) : MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ’
AF_12/2014
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,76
6.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3353 SEINFRA Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em ago galvanizado SINALIZAGAO VERTICAL m? 1,0000000 767,67 767,67
c s
AS):Hr;OrSlQaO 3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) CONCRETOS m® 0,0180000 435,47 7,83
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,36 21,36
Composicao
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 27,01 2,70
Insumo 10198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO Material M 3,0000000 22,11 66,33
Insumo 10581 SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) Equipamento H 0,9000000 66,25 59,62
Insumo 10703 SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) Equipamento H 0,1000000 175,30 17,52
Insumo 12525 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" Material UN 2,0000000 0,60 1,20
Insumo 12526 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" Material UN 3,0000000 1,04 3,12
Insumo 12542 SEINFRA TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" Material M 1,0000000 10,49 10,49
Insumo 12695 SEINFRA PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO Material m? 1,0000000 577,50 577,50
MO sem LS => 8,83 LS=> 10,12 MOcomLS=> 18,95
Valor do BDI => 168,89 Valor com BDI => 936,56
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Composicdes Auxiliares
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 22,78 22,78
C ica B
AS;H:::S'QBO 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,44 20,44
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,79 0,79
MO sem LS => 9,58 LS=> 10,97 MOcomLS=> 20,55
Valor do BDI => 5,01 Valor com BDI => 27,79
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRACAO PRODUGAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 8,97 8,97
c s
AS):HZOFSIQaO 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS 0,0278000 21,36 0,59
Insumo 10596 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) Equipamento H 0,0000000 109,99 0,00
Insumo 10666 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) Equipamento H 0,0007000 96,83 0,06
Insumo 10710 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) Equipamento H 0,0139000 331,67 4,61
Insumo 10779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0132000 281,22 3,71
MO sem LS => 0,19 LS => 0,22 MOcomLS=> 0,41
Valor do BDI => 1,97 Valor com BDI => 10,94
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 SEDI - SERVICOS DIVERSOS m® 1,0000000 757,48 757,48
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 8,5700000 21,36 183,05
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 90,00 96,30
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 0,99 478,13
MO semLS => 60,08 LS=> 68,81 MOcomlLS=> 128,89
Valor do BDI => 166,65 Valor com BDI => 924,13
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM
Composicao 88628 SINAPI ¢ ( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m® 1,0000000 678,69 678,69
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
C ica .
AS:;ZTS'W 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 3,4200000 29,36 100,41
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
I 88830 SINAPI N . CHP 0,8000000 2,30 1,84
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
I 88831 SINAPI N . CHI 2,6200000 0,49 1,28
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 90,00 96,30
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 483,7000000 0,99 478,86
MO sem LS => 38,43 LS=> 44,02 MOcomLS=> 82,45
Valor do BDI => 149,31 Valor com BDI => 828,00
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 17,63 17,63
Ci ica ~ .
AS;::::SIQBO 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,33 15,33
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO sem LS => 7,21 LS=> 8,26 MOcomLS=> 15,47
Valor do BDI => 3,88 Valor com BDI => 21,51
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 1,0000000 0.49 0.49
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAN]ENTOS ’ ’ ’
Composicdo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
. 88826 SINAPI - < : H 1,0000000 0,40 0,40
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAN]ENTOS
Composicao 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0.09 0.09
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,60
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88830/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 230 230
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAIV]ENTOS ’ ” ’
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
L 88826 SINAPI ) o : H 1,0000000 0,40 0,40
Augxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAIV]ENTOS
Composicao 88827/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 0.09 0.09
Augxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAIV]ENTOS ’ ’ ’
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
L 88828 SINAPI ) ~ : H 1,0000000 0,44 0,44
Augxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAIV]ENTOS
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
L 88829 SINAPI ) M : H 1,0000000 1,37 1,37
Augxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,81
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0.40 0.40
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00010535 SINAPI UN 0,0000640 6.295,60 0,40
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
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GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,49
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 0.09 0.09
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Insumo 00010535/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢do UN 0.0000148 6.295.60 0.09
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ o !
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88828/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 0.44 0.44
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Insumo 00010535, SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,0000700 6.295.60 m
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ o 0
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,54
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 137 137
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ”
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,10 1,37
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,67
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Comnosicio 85226 | SINAP! BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHi 100
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -0000000 2,00 2,00
Composi¢do BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 89221 SINAPI N ~ 0 H 1,0000000 1,63 1,63
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAOQ. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composi¢do BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 89222 SINAPI N 0 H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,44
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Comnosicio 85225 | SINAP! BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE cHp 100
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -0000000 6,54 6,54
Composi¢do BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 89221 SINAPI N - . H 1,0000000 1,63 1,63
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
I 89222 SINAPI N . H 1,0000000 0,37 0,37
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
I 89223 SINAPI N ~ . H 1,0000000 1,79 1,79
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
I 89224 SINAPI N B . H 1,0000000 2,75 2,75
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valordo BDI => 1,44 Valor com BDI => 7,98
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 163 163
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000640 25.609,22 1,63
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,36 Valor com BDI => 1,99
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0.37 0.37
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000148 25.609,22 0,37
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,45
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 179 179
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000700 25.609,22 1,79
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao 89224 SINAPI . - . H 1,0000000 2,75 2,75
POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,10 2,75
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,36
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88257 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,10 27,10
Ci ica CURSO DE CAPACITAGAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
omposicao 95325 SINAPI ¢ { ) SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar HORISTA
Insumo 00000647 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,41 21,41
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI Material H 1,0000000 0,01 0,01

CAIXA)
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO sem LS => 10,18 LS=> 11,67 MOcomLS=> 21,85
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 33,06
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS PRODUGAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 104,34 104,34
C ica .
AS;::::SI%O C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM PRODUGAO DE MATERIAIS m? 1,1000000 45,08 49,58
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2083000 21,36 4,44
Insumo 10594 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) Equipamento H 0,0158000 88,05 1,39
Insumo 10618 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) Equipamento H 0,0000000 314,26 0,00
Insumo 10626 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) Equipamento H 0,0000000 35,79 0,00
Insumo 10708 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) Equipamento H 0,0258000 233,48 6,02
Insumo 10732 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) Equipamento H 0,0417000 596,07 24,85
Insumo 10740 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) Equipamento H 0,0417000 178,42 7,43
Insumo 12528 SEINFRA PEGAS DE DESGASTE DO BRITADOR Material cJ 0,0004000 26.583,00 10,63
MO sem LS => 6,65 LS=> 7,61 MOcomLS=> 14,26
Valor do BDI => 22,95 Valor com BDI => 127,29
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,78 25,78
C ica -
Aj}:ﬂgsncao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,82 0,82
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,24 1,24
MO sem LS => 9,01 LS=> 10,33 MOcomLS=> 19,34
Valor do BDI => 5,67 Valor com BDI => 31,45
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
— £ 3800016, FOTENOIA 285 O, INOLUSNE SEMIREBOQUE oM CAGAMBAETALCA - CHIDURNG, | C1OR- CUSTOS HORARIOS O
omposi¢ao 89877 36000 KG, 286CV, Q G - X MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1,0000000 83,25 83,25
AF 12/2014
Composicao
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 26,60 26,60
£ 38000, FOTENOI 285 O, INOLUSNE SEMIREBOQUE CoM CAGAMBA METALCA  DEPREGAGHD, | C1OR CUSTOS HORARIOS D " sooooe|  wes| s
Auxiliar ’ : Q ¢ ) CAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’

AF 12/2014
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Objeto: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Composigdo 89871 |SINAPY CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 1353 1353
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
DE 5000 K6, POTENCIA 386, INELUENE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA INPOETOS EEGURos, |C11OR: CUSTOS HORARIOS De ;
Auxiliar ’ ’ Q ¢ ) " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF 12/2014
MO sem LS => 9,95 LS=> 11,40 MOcomLS=> 21,35
Valor do BDI => 18,32 Valor com BDI => 101,57
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composigdo 89876 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CHP 1,0000000 326,45 326,45
AF 12/2014
Composicao
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 26,60 26,60
o e A A P STV chon. s oninosos H 1 B
Auxiliar k ' Q ¢ ’ GAO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -0000000 37,65 37,65
AF 12/2014
Composicao 89871SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 1353 1353
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
DE 5000 K6, POTENCIASBG.Y, INCLUENE SoMIREBOQUE GOM CACAMBA METALCA INPGETOS EnGuRps, |C11OR: CLSTOS HORARICS De H 1 v v
Auxiliar A o201 : Q ¢ - - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,0000000 5, 5,
DE 55000 K6, POTENCIASBGCY, INLUENE SoMIREBOQUE COM CACAMBAMETALCA MANUTINGHD, | |OR: CUSTOS HORARICS D H 1 ’ ’
Auxiliar AF 12014 ' Q ¢ ’ GAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -0000000 65, 65,
DE 22000 Ko, POTENCIASBG Y, INLUSNE SoMIREBOQUE GOM CACAMBANETALCA MATERE N |- CLSTOS HORARICS e y o] amss| a77se
Auxiliar o ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
OPERACAO. AF 12/2014
MO sem LS => 9,95 Ls=> 11,40 MOcomlLS=> 21,35
Valor do BDI => 71,82 Valor com BDI => 398,27
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi DE 22000 Ko, POTENCIASBG Y, INLUSNE SoMIREBOQUE GOM CACAMBANETALCA DEFRECIAGHD, || CLSTOS HORARICS e y o] 7 '
omposicao AF 1212014 ’ Q ¢ - CAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , 65 87,65
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicao
| 00037743 SINAPI .
nsumo MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente N 00000603 193.587,41 1167
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, Equipamento para Aquisicio
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000342 759.839,92 25,98
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 8,28 Valor com BDI => 45,93
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




SECRETARIA

GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUITEM FUTURO.

DAS CIDADES - SECID %— pIAUi

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Compois DE 55000 K6, POTENCIA 386, INELUENE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA INPGETOS EEGURos, |C11OR: CUSTOS HORARIOS De ;
omposigao ' ’ Q ¢ . " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
AF 12/2014
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000059 193.587,41 1,14
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000057 759.839,92 4,33
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,20 Valor com BDI => 6,67
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89871 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 13,53 13,53
posic DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ”
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000146 193.587,41 2,82
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . N
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000141 759.839,92 10,71
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,98 Valor com BDI => 16,51
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compoic £ 33000K0, FOTENGIA 95 O, INCLUSIVE SEMIREBOUE COM CACAMBA METALICA- WANMIENGRD, | |CHOR- CUSTOS HORARICS D ’ sooo| esm| e
omposicdo DESe0%0KG: , Q G - CAO. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000849 193.587,41 16,43
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . N
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000642 759.839,92 48,78
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 14,35 Valor com BDI => 79,56
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compoic DL 330000, FOTENGIA 258 O, INOLUSIYE SEMIREBDXUE COM CAGAMBA METALIA MATERS A |CHOR-CLSTOS HORARICS D ’ soooos| | a7
omposicao IS, ’ Q ¢ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ’ ’
OPERACAO. AF 12/2014
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4700000 6,04 177,99
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 39,16 Valor com BDI => 217,15
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




SECRETARIA

GOVERNO DO

=
DAS CIDADES - SECID /- PIAUi
—

AQUI TEM TRABALHO.

% AQUI TEM FUTURO.

Objeto: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: [SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Composs ENTRE EX08 40 M. POTENCIA Z30CY, NCLUSNVE TANQUEDE AGO PARATRANSFORTE DE G- GHIDIDRN®, |01 CUSTOS HORARIOS D o [
0mposigao S ' Q ¢ ; " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ' '
AF 06/2014
Composi¢ao -
Auiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 25,80 25,80
ENTRE EX08 40 M. POTENCIAZ30CY, NOLUSNE TANQUEDEAGO PARATRANSPORTEDEAGDA- | CHOR: CUSTOS HORARIOS D h o] 11|
Auxiliar S ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
DEPRECIACAO. AF 06/2014 ] ) )
ENTRE EX08 40 M. POTENCIAZ30CY, NOLUSVE TANQUEDEAGO PARATRANSFORTEDEAGUA-IURcs, |01 CUSTOS HORARIOS D h
Auxiliar AF 06/2014 e ’ Q ¢ ) ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
ENTRE EX08 40 M. POTENCIA Z30CY, NCLUSNE TANQUE DEAGO PARATRANSFORTE DE G- MROSTOSE |01 CUSTOS HORARIOS D h
Auxiliar e ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
SEGUROS. AF 06/2014
MO semLS => 9,58 LS=> 10,97 MOcomLS=> 20,55
Valor do BDI => 15,55 Valor com BDI => 86,25
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compos ENTRR EX05 418 M. POTENGIA Z20CY, NCLUBNE TARQUEDE AGO PARA TRANSFORTE b= G- GHP RN, |10 CLSTOS HORARICS D o] wess| s
omposicdo ENTREENOS AM, . Q ¢ . " MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
ENTRR EX05 48 M. POTENGIA Z20CY, NOLUBIVE TARQUEDE AGO PARA TRANSFORTE b= A6 ATERAs s 101 CLSTOS HORARICS D H o] seze  saze
Auxiliar - o ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
OPERACAOQ. AF 06/2014 ) ) .
ENTRREX05 40 M. POTENGIA Z20CY, NOLUBE TARQUEDE AGO PARA TANSFORTRE KGR |CHOR: CUSTOS HORARICS D H o] s s
Auxiliar _n ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MANUTENCAO. AF 06/2014
C ica -
Al(:;‘:ip;SIQaO 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 25,80 25,80
ENTRE FX00 40 M, POTENCIAZA0CY, WOLUGNE TANGUEDE AGO PARA TRANGFORTE RSt MR- CLSTOS HORARICS D y o] 11| s
Auxiliar S ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
DEPRECIACAQ. AF 06/2014 ) ) i
ENTRE EX05 40 M, POTENCIAZA0CY, NOLUBNE TANGUEDE A0 PARA TRANSFORTEDE Aot lUncs, [ CLSTOS HORARICS e y
Auxiliar AF 06/2014 e ’ Q ¢ ) ’ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
ENTRE EX05.48 M, POTENCIAZA0CY, NCLUBNE TANGUEDE A0 PARATRANSFORTE D= A5t MROSTOSE: "R CLSTOS HORARICS D y
Auxiliar e ’ Q ¢ ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
SEGUROS. AF 06/2014
MO sem LS => 9,58 LS=> 10,97 MOcomLS=> 20,55
Valor do BDI => 69,64 Valor com BDI => 386,20
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Conpesis ENTRE X154, POTENGIA 20 Y. INCLUSNE TNQUE DEACD ARA TANGFORTE DL AOuR- | CHOR CLSTOS HORARICS D ' soonaooe| | e
omposicao >4 M, ’ Q ¢ . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , g g
DEPRECIACAO. AF 06/2014
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicio
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI UN 0,0000551 85.950,00 4,73

CAMINHAO)

Permanente
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GOVERNO DO
SECRETARIA pIAUi
DAS CIDADES - SECID %— AQUI TEM TRABALHO.
_/ AQUI TEM FUTURO,
—

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%

BANCOS: |[SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)

Composigoes Analiticas com Preco Unitério

Composicdes Principais
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisicao

Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000343 710.806,66 24,38
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 6,40 Valor com BDI => 35,51
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compois ENTRE EX08 40 M. POTENGIA Z30CY, NCLUSNVE TANQUEDEAGO PARATRANSFORTE DE G- MROSTOSE |01 CUSTOS HORARIOS D ;
omposigao ST ’ Q ¢ ; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
SEGUROS. AF 06/2014
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000058 85.950,00 0,49
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000057 710.806,66 4,05
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 5,54
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Compos ENTRREX05 40 M. POTENGIA Z20CY, NOLUBNE TARQUEDE AGO PARA TANSFORTEE SR IUncs, | |HOR: CUSTOS HORARICS D H
0mposicao ,8M, B Q C - . MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ’ '
AF 06/2014
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000144 85.950,00 1,23
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000141 710.806,66 10,02
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,48 Valor com BDI => 13,73
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi ENTRE FX05 40 M, POTENGIAZA0CY, WOLUBNE TANGUEDE AGO PARA TRANGFORTR KSR MR- CLSTOS HORARICS De y o] we| s
omposicao S48M, . Q ¢ ; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MANUTENCAO. AF 06/2014
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicéo
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000689 85.950,00 5,92
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000643 710.806,66 45,70
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,36 Valor com BDI => 62,98
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
N CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1?,935 KG, DISTANCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao 53831 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA H 1,0000000 194,24 194,24

A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
OPERACAO. AF 06/2014

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 6,04 194,24




SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID %—
=

—

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 42,73 Valor com BDI => 236,97
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 27,01 27,01
C ica M N
A;);’\[:;;orslgao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,44 20,44
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043459 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,49 0,49
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,43 1,43
MO sem LS => 9,65 LS=> 11,06 MOcomLS=> 20,71
Valor do BDI => 5,94 Valor com BDI => 32,95
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 3775 3775
posic CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
C ica .
Az:;r::s'gao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,45 29,45
Composicdo 1529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 0.88 0.88
Auxiliar DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicdo 01530/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 0.23 0.23
Augxiliar JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ”
Composicao 01531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 111 111
Augxiliar MANUTENGCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 01532/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 6.08 6.08
Augxiliar MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MO sem LS => 11,28 LS=> 12,92 MOcomLS=> 24,20
Valor do BDI => 8,31 Valor com BDI => 46,06
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 0.88 0.88
posic DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000533 16.666,30 0,88
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,07
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composicao 91530 SINAPI H 1,0000000 0,23 0,23

JUROS. AF_08/2015

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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SECRETARIA pIAUi
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000143 16.666,30 0,23
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 111 111
posic MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000667 16.666,30 1,11
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valordo BDI => 0,24 Valor com BDI => 1,35
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 6.08 6.08
posic MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 5,91 6,08
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,34 Valor com BDI => 7,42
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - = 3
4 INAPI R FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS 1, 20, 20,
Composigao 949685 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ¢ m 0000000 52093 52093
:z)mi[;orslgao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,1058000 21,36 44,97
Composicao )
Auxiliar 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3315000 29,36 39,09
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,6853000 6.54 448
Augxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAIV]ENTOS ’ ) ’
Composicao 89226/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,6462000 2.00 129
Augxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ”
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,8325000 90,00 74,92
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 213,4531000 0,99 211,31
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m® 0,5821000 248,89 144,87
MO semLS => 29,72 LS=> 34,05 MOcomlLS=> 63,77
Valor do BDI => 114,60 Valor com BDI => 635,53
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) CONCRETOS m® 1,0000000 435,47 435,47
Composicao M
Auxilrar < C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS PRODUGAO DE MATERIAIS m® 0,8360000 104,34 87,22
Composicao ~ M
Auxilrar < C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAGAO PRODUGAO DE MATERIAIS m? 0,9197000 8,97 8,24
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 6,0000000 21,36 128,16
Insumo 10566 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) Equipamento H 0,0000000 25,23 0,00
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%

BANCOS: |[SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)

Composigoes Analiticas com Preco Unitério

Composicdes Principais

Insumo 10680 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) Equipamento H 1,0000000 31,52 31,51
Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 254,0000000 0,71 180,34
MO semLS=> 47,79 LS => 54,74 MOcomLS=> 102,53

Valor do BDI => 95,80 Valor com BDI => 531,27

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢do 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 20,44 0,11
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,11

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composi¢ao 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,14 0,14
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0095700 15,33 0,14
MO semLS => 0,07 LS=> 0,07 MOcomlLS=> 0,14

Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,17

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicdo 95325 SINAPI ﬁgEISS?EE CAPACITACAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,44 0,44
Insumo 00000647 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0207000 21,41 0,44
MO sem LS => 0,21 LS=> 0,23 MOcomLS=> 0,44

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,54

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 19,09 0,25
MO sem LS => 0,12 LS=> 0,13 MOcomLS=> 0,25

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31

Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,27 0,27
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 20,44 0,27
MO sem LS => 0,13 LS=> 0,14 MOcomLS=> 0,27

Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,33

Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0244200 32,03 0,78
MO sem LS => 0,36 LS=> 0,42 MOcomLS=> 0,78

Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,95

Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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AQUI TEM TRABALHO.

% AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicoes Principais
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Composicéo 95402 SINAPI HORISTA ¢ ( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 1,98 1,98
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0169900 117,03 1,98
MO sem LS => 0,92 LS=> 1,06 MOcomlLS=> 1,98
Valor do BDI => 0,44 Valor com BDI => 2,42
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0058600 15,74 0,09
MO sem LS => 0,04 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,09
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Méo de Obra H 0,0058600 21,23 0,12
MO semLS => 0,06 LS=> 0,06 MOcomlLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,15
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0058600 20,44 0,11
MO semLS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomlLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
Composicao 95389 SINAPI ¢ ( SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 23,89 0,22
MO sem LS => 0,10 LS=> 0,12 MOcomLS=> 0,22
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 44,90 0,42
MO semLS => 0,20 LS=> 0,22 MOcomlLS=> 0,42
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,51
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
Composicao 95360 SINAPI HORISTA ¢ Q Q ( ) SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 23,89 0,31
MO sem LS => 0,14 LS=> 0,17 MOcomLS=> 0,31
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,46 0,46

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0244200 19,09 0,46

MO sem LS => 0,21 LS=> 0,25 MOcomLS=> 0,46

Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,56

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,35 0,35

Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0244200 14,69 0,35

MO sem LS => 0,16 LS=> 0,19 MOcomLS=> 0,35

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,43

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0095700 34,13 0,32

MO sem LS => 0,15 LS=> 0,17 MOcomLS=> 0,32

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 0,0132800 23,89 0,31

MO sem LS => 0,14 LS=> 0,17 MOcomLS=> 0,31

Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38

Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0058600 14,69 0,08

MO sem LS => 0,04 LS=> 0,04 MOcomLS=> 0,08

Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10

Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao COMP. 06.1 Préprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTAGAO MIL 1,0000000 592,80 592,80

c .

AS:::Z:SIQaO 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,0000000 25,99 311,88
Composicao

Auiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 12,0000000 21,36 256,32

TCETC/012424/2023 _ , N -

Insumo INS. 01 Préprio Indenizacao de jazida Verba MIL 1,0000000 24,60 24,60

MO semLS => 193,47 LS=> 221,61 MOcomLS=> 415,08

Valor do BDI => 130,42 Valor com BDI => 723,22
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Objeto: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicoes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 35,54 35,54
C ica .
AS;H:::S'QBO 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 32,03 32,03
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)  Material H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,25 1,25
MO sem LS => 15,29 LS=> 17,52 MOcomLS=> 32,81
Valor do BDI => 7,82 Valor com BDI => 43,36
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 121,14 121,14
Conjl!;)05|(;ao 5402 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 198 198
Auxiliar HORISTA
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 117,03 117,03
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,74 0,74
MO sem LS => 55,47 LS=> 63,54 MOcomlLS=> 119,01
Valor do BDI => 26,65 Valor com BDI => 147,79
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m® 1,0000000 84,49 84,49
C L
AS;}:;(:SIQE)O 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9557667 21,36 84,49
MO sem LS => 27,73 LS => 31,76 MOcomlLS=> 59,49
Valor do BDI => 18,59 Valor com BDI => 103,08
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 22,27 22,27
C ica -
Az}:ﬁi’::s'gao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,09 0,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,82 0,82
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,24 1,24
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,74 15,74
MO semLS => 7,38 LS=> 8,45 MOcomLS=> 15,83
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO,

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Valor do BDI => 4,90 Valor com BDI => 27,17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5240/ SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS m? 1,0000000 22,82 22,82
AF_01/2024
Composicao
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1631000 25,99 4,23
Composicao
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0444000 21,36 0,94
C ica CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - =
omposlgao 94968 SINAPI R ¢ ( ) FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS m® 0,0339000 520,93 17,65
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
MO sem LS => 2,80 LS=> 3,20 MOcomLS=> 6,00
Valor do BDI => 5,02 Valor com BDI => 27,84
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 273.58 273.58
posic DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ”
Composicdo 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA ~ CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 84.49 84.49
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicéo 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 75,23 75,23
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENGCAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ”
c -
Al(::i’\liF;OrSI(;SO 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 50,57 50,57
Composicdo 89228/ SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 46,80 46,80
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAQ. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicdo 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 16,49 16,49
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MO sem LS => 21,12 LS=> 24,20 MOcomLS=> 45,32
Valor do BDI => 60,19 Valor com BDI => 333,77
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89228/ SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 46,80 46,80
posic DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIACAQ. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000400 1.170.000,00 46,80
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,30 Valor com BDI => 57,10
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89229/ SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 16,49 16,49
posic DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000141 1.170.000,00 16,49
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 20,12




SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID %—
=

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.

/ AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5770l SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 7593 7593
posic DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ” ”
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000643  1.170.000,00 75,23
DA LAMINADE 3,7 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 16,55 Valor com BDI => 91,78
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 53849/ SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA | CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1.0000000 8449 8449
posic DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 6,04 84,49
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 18,59 Valor com BDI => 103,08
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 26,60 26,60
C ica o
AS)T;&TS'GGO 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,12 0,12
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,23 21,23
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO )
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO sem LS => 9,95 LS=> 11,40 MOcomLS=> 21,35
Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 32,45
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,80 25,80
¢ ica _ ~
Aj;}:;?swao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mé&o de Obra H 1,0000000 20,44 20,44
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO )
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO semLS => 9,58 LS=> 10,97 MOcomLS=> 20,55
Valor do BDI => 5,68 Valor com BDI => 31,48




SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID -/-
=

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,36 29,36
C ica CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS
omposieao 95389 SINAPI ¢ ( SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,22 0,22
Ausxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 23,89 23,89
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO sem LS => 11,24 LS=> 12,87 MOcomLS=> 24,11
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 35,82
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 50,57 50,57
C ica o
Az:i’:ip::smao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,42 0,42
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 44,90 44,90
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO )
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO sem LS => 21,12 LS=> 24,20 MOcomLS=> 45,32
Valor do BDI => 11,13 Valor com BDI => 61,70
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,45 29,45
C ica CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
omposicao 95360 SINAPI ¢ Q Q ( )~ SEDI-SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
Auxiliar HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mézo de Obra H 1,0000000 23,89 23,89
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO )
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO semLS => 11,28 LS=> 12,92 MOcomLS=> 24,20
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 35,93




SECRETARIA

GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUITEM FUTURO.

=
DAS CIDADES - SECID /- pIAUi
—

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%

BANCOS: |[SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)

Composigoes Analiticas com Preco Unitério

Composicdes Principais

Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 25,99 25,99
Ci ica ~
AS;::::SIQBO 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,46 0,46
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 19,09 19,09
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,82 0,82
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,24 1,24
MO sem LS => 9,11 LS=> 10,44 MOcomLS=> 19,55
Valor do BDI => 5,72 Valor com BDI => 31,71
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 1,0000000 10,02 10,02
posic POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAN]ENTOS ’ ’ ’
Composicéo PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 91273 SINAPI o - R H 1,0000000 0,60 0,60
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAN]ENTOS
Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 91274 SINAPI o R H 1,0000000 0,16 0,16
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAN]ENTOS
Composicao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 91275 SINAPI o - R H 1,0000000 0,75 0,75
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAN]ENTOS
Composicdo PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
- 91276 SINAPI o " R H 1,0000000 8,51 8,51
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,20 Valor com BDI => 12,22
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01273/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 1,0000000 0.60 0.60
posic POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisigio
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000533 11.291,17 0,60
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,73
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01274/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 016 016
posic POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisicao
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000143 11.291,17 0,16
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,20
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GOVERNO DO
SECRETARIA pIAUi
DAS CIDADES - SECID :_%:- LI TV TRABALHO.
_/ AQUI TEM FUTURO,
—

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2

BDI/LS:  |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%

BANCOS: |[SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)

Composigoes Analiticas com Preco Unitério

Composicdes Principais

Codigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
Composicio T PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE y 0000000 075 075
POTENCIA 5.5 CV - MANUTENGAO. AF 08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
COMPACTADOR DE SOLOTIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, AGASOLINAATEMPOS, PESO 125 A150KE, (oo oo
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A4500 RPM, VELOC. o ™= UN 0,0000667 11.291,17 0,75
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5 A6.0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,17 Valor com BDI => 0,92
Codigo Banco Descricao Tipo ) Und Quant. Valor Unit Total
Composicio T PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF),  CHOR - CUSTOS HORARIOS DE y 0000000 651 651
POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 5,91 8,51
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,87 Valor com BDI => 10,38
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA me 1,0000000 21,49 21,49
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ]
Composigao 5001 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. | o CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0054000 316,56 1,70
Augiliar A 0612010 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ]
Composigao 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURND. | o CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0006000 70,70 0,04
Augiliar MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AF 06/2014
Composicao
i 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 0,8809000 21,36 18,81
Composigdo JUV T PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHOR - CUSTOS HORARIOS DE o 00942000 1002 06n
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS g ! :
MO sem LS => 6,23 LS=> 7,13 MOcomLS=> 13,36
Valor do BDI => 4,73 Valor com BDI => 26,22
Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM PRODUGAO DE MATERIAIS me 1,0000000 45,08 45,08
Eﬁi‘;‘:s'@ao 88257 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0588000 27.10 150
Composicao
i 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5882000 21,36 12,56
Insumo 10614 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) Equipamento H 0,0000000 47,47 0,00
Insumo 10645 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI) Equipamento H 0,0000000 26,63 0,00
Insumo 10728 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) Equipamento H 0,0588000 137,63 8,09
Insumo 10759 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP) Equipamento H 0,1765000 28,03 4,94
Insumo 10860 SEINFRA CORDEL DETONANTE Material M 1,2400000 6,01 7,45
Insumo 12326 SEINFRA ESPOLETA Material UN 0,0090000 7,40 0,06
Insumo 12329 SEINFRA ESTOPIM Material M 0,0600000 7,25 0,43
Insumo 12507 SEINFRA DINAMITE 60% Material KG 0,0500000 18,67 0,93

Insumo 12535 SEINFRA SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM Material JG 0,0005000 729,07 0,36
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GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

—

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Insumo 12568 SEINFRA DINAMITE GRANULADA Material KG 0,5400000 16,06 8,67
MO sem LS => 4,72 LS=> 5,40 MOcomLS=> 10,12
Valor do BDI => 9,92 Valor com BDI => 55,00
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 05.1 Préprio Ref. 99058/SINAPI - LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 11,72 11,72
C ica .
AS;::::SIWO 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1172000 17,63 2,06
Composicao
Auxiliar 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2345000 36,61 8,58
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 9,25 0,67
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE Equipamento H 0,1759000 2,34 0,41
MO sem LS => 4,61 LS=> 5,27 MOcomLS=> 9,88
Valor do BDI => 2,58 Valor com BDI => 14,30
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,36 21,36
C ica o
Az)?;r;?s'gao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 0,35 0,35
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 14,69 14,69
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,33 1,33
MO semLS => 7,01 LS=> 8,03 MOcomLS=> 15,04
Valor do BDI => 4,70 Valor com BDI => 26,06
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 36,61 36,61
C ica - .
Az;‘“’::“ga‘) 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,32 0,32
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 34,13 34,13
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,71 0,71
MO semLS => 16,06 LS=> 18,39 MOcomLS=> 34,45
Valor do BDI => 8,05 Valor com BDI => 44,66
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
Composigdo 89031 SINAPI CHI 1,0000000 77,82 77,82

AF_06/2014

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Objeto: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: [SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composigoes Analiticas com Preco Unitério
Composicdes Principais
Composicao
Auiliar 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,45 29,45
Composigédo 89029|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 358 358
Auxiliar AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composicao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERAGIONAL 9,47, COM LAMINA2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 |0 - CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar ’ ’ T ’ i - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MO sem LS => 11,28 LS=> 12,92 MOcomLS=> 24,20
Valor do BDI => 17,12 Valor com BDI => 94,94
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c . 89032/ SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE chp 10000000 20091 20091
omposicao AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composigédo 53817 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 6305 6305
Auxiliar OPERACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composigdo 5724/ SINAPY TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 60.04 60.04
Auxiliar AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
c .
AS;R:::S'W 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 1,0000000 29,45 29,45
Composigdo 39029|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 358 358
Auxiliar AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
Composigao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 10~ CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar ’ ’ T ’ ) - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
MO sem LS => 11,28 LS=> 12,92 MOcomLS=> 24,20
Valor do BDI => 44,20 Valor com BDI => 245,11
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c - 89029| SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 358 358
omposi¢do AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ’ ’
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisigao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000311  1.079.918,00 33,58
2,19M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 40,97
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
C ica 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 CHOR- CUSTOS HORARIOS DE H 1,0000000 14,79 14,79
omposi¢ao g , G g ) S MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ' ' '
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisigao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000137  1.079.918,00 14,79
2,19M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 18,04
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5724 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 60.04 60.04
posic AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ’ ’
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000556  1.079.918,00 60,04

2,19M3

Permanente
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, COM AREA DE 364.398,48 M2
BDI/LS: [BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 114,54%, MENSALISTA 71,62%
BANCOS: |SINAPI-12/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 12/2024 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,21 Valor com BDI => 73,25
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c - 53817 | SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE " 10000000 63.05 63.05
0mposi¢ao OPERACAO. AF_06/2014 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ’ ' '

Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,4400000 6,04 63,05
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,87 Valor com BDI => 76,92
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 29,45 29,45

C ica -
AS;HZOFSIQO 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mézo de Obra H 1,0000000 23,89 23,89
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .

Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,86 0,86
MO sem LS => 11,28 LS=> 12,92 MOcomLS=> 24,20
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 35,93
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 21,09 21,09

C ica -
Az;‘“pa‘:s'ga‘) 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,69 14,69
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,39 2,39
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,34 1,34
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,33 1,33
MO sem LS => 6,88 LS=> 7,89 MOcomLS=> 14,77
Valor do BDI => 4,64 Valor com BDI => 25,73

an i L
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6.5.Composicao do BDI

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO
SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID % g%@g!

—

DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAGAO - SERVIGOS

1 |Administragéo Central (A) | | 4,01%

2 Impostos e Taxas (1) 6,65%
2.1{ISS 3,00%
2.2|PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%

4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1,11%

5 [Lucro (L) | | 7,30%

Consideragdes: Acérdao n° 2622/2013 - TCU /Plendrio

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Ac6rdao 2293/2013-TCU -Plenério (Desoneracdo da Folha de
Pagamento)

DSVALDO LEONCIZ DA SILVA FILHD
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6.6. Encargos sociais

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 18 — Encargos Sociais — Piaui

PIAUI

VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO

SEM DESONERACAO

copIGo DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al  |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5  |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide 17,82% N3do incide
B2 Feriados 3,95% Nado incide 3,95% N3do incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64%
B4 |139Saldrio 11,09% 8,33% 11,09% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,18% N3o incide 1,18% N3do incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 13,76% 10,34% 13,76% 10,34%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,59% 20,02% 49,59% 20,02%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 5,36% 4,03% 5,36% 4,03%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,09% 0,13% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 0,96% 0,72% 0,96% 0,72%
Cca4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,52% 1,89% 2,52% 1,89%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C Total 9,42% 7,07% 9,42% 7,07%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,33% 3,36% 18,25% 7,37%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,34% 0,48% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 8,78% 3,70% 18,73% 7,73%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informacgdo Dias de Chuva —INMET

84,59%

47,59%

114,54%

71,62%
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6.7. Cronograma Fisico- Financeiro

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aradjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/Pl, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUi - SECID

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 01 DE 04

SINAPI - 10/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Cear4, CONSULTORIA DNIT - REAJUSTADO
ITEM ’ s % DA OBRA / VALOR (R$) 1° Més 2° Més 3°Més 4° Més 50 Més 6°Més
PARA 10/2024 CMCC
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.411.858,05 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 |TERRAPLENAGEM
364.398,48 15.158,98 15.158,98 15.158,98) 15.158,98 15.158,98 15.158,98
j 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 |PAVIMENTAGCAO
32.095.610,79. 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
11.018.404,08 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5  |TRANSPORTES
12.355.256,64 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68
i 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6  |SINALIZACAO
506.791,35 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52
Valor da Parcela 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49
Parcela Acumulada 2.402.496,49 4.804.992,97 7.207.489,46 9.609.985,95 12.012.482,43 14.414.978,92
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 02 DE 04
ITEM SERVIGOS % DA OBRA / VALOR (R$) 7° Més 8°Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.411.858,05 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 |TERRAPLENAGEM
364.398,48 15.158,98 15.158,98 15.158,98) 15.158,98 15.158,98 15.158,98
i 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 |PAVIMENTAGAO
32.095.610,79 1.336.177,41 1.335.177,41 1.336.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
11.018.404,08 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5  |TRANSPORTES
12.355.256,64 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68
i 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6  |SINALIZAGAO
506.791,35 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52
Valor da Parcela 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49
Parcela Acumulada 16.817.475,41 19.219.971,89 21.622.468,38 24.024.964,87 26.427.461,35 28.829.957,84,
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CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 03 DE 04
ITEM SERVICOS % DA OBRA / VALOR (R$) 13°Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.411.858,05 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29, 58.733,29
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 TERRAPLENAGEM
364.398,48 15.158,98 15.158,98 15.158,98| 15.158,98 15.158,98 15.158,98
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 PAVIMENTACAO
32.095.610,79 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
11.018.404,08 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 TRANSPORTES
12.355.256,64 513.978,68 513.978,68 513.978,68| 513.978,68 513.978,68 513.978,68
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 SINALIZACAO
506.791,35 21.082,52] 21.082,52 21.082,52] 21.082,52 21.082,52] 21.082,52
Valor da Parcela 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49
Parcela Acumulada 31.232.454,33 33.634.950,81 36.037.447,30 38.439.943,79 40.842.440,27 43.244.936,76
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO 04 DE 04
ITEM SERVIGOS % DA OBRA / VALOR (R$) 19° Més 20° Més 21° Més 22° Més 23°Més 24° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.411.858,05 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29 58.733,29| 60.992,27
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
2 TERRAPLENAGEM
364.398,48 15.158,98 15.158,98 15.158,98| 15.158,98 15.158,98 15.742,01
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
3 PAVIMENTACAO
32.095.610,79 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.335.177,41 1.386.530,39
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
11.018.404,08 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 458.365,61 475.995,06
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
5 TRANSPORTES
12.355.256,64 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68 513.978,68 533.747,09
- 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
6 SINALIZACAO
506.791,35 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.082,52 21.893,39
Valor da Parcela 2.402.496,49, 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.402.496,49 2.494.900,20
Parcela Acumulada 45.647.433,25 48.049.929,73 50.452.426,22 52.854.922,71 55.257.419,19 57.752.319,39
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6.8 Itens de maior relevancia
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.
Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 2

m 145.759,39
(Cimento E Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado,

dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias m 50.045,66

urbanas (uso viario).

Critérios de escolha dos itens relevantes:

1. No levantamento foram considerados os servi¢os constantes do objeto;
2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os itens de aquisicao e

transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orcamento, do item escolhido.
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7.Secao tipo de Pavimentacao
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SECAO TIPO PAV. 6,00m

DET. 01 - TERRENO NATURAL DET. 02 - REGULARIZACAO DO GREIDE

Corte

DET. 03 - IMPLANTAGAO DE MEIO FIO E COLCHAO DE AREIA

Meio Fio Colchdo de areia (e=10cm)  Meio Fio

Compactado _mecanicamente

DET. 04 - PAVIMENTACAO - SECAO TIPO

Pavimentacéo Paralelepipedo Meio Fio

T I I LTI T T 1]
PR TN SR SRR Y ) 5..'&.:-:.--,-\:!.,.'.._-,_"‘._,' '_.I,_H__ ]

DADOS DA CANALETA DE MEIO-FIO

[ 2.70 . - COMPRIMENTO=100 cm
- LARGURA = 13cm/15cm
6.00 - ALTURA = 30 cm

DET. 05 - MEIO-FIO EM
CONCRETO PRE-MOLDADO

13 cm

CANATELA DE MEIO-FIO

DADOS DO MEIO-FIO:

-~ - COMPRIMENTO=100 cm
- LARGURA = 13cm/15¢m

-ALTURA =30 cm

15
M Lastro de concreto magro

3,00cm de espessura

Orgéo:
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI

SECRETARIA

DAS CIDADES - SECID (Qbra: = . B
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS
COVERNG DO MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI

EIAUi Desenho:
AQUI TEI

Ul TEM TRABALHO.

SECAO TIPO PAV. 6,00m

Data:

DAZEMBRO/2024 SEM ESCALA
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PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUAS
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AO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS

0.50

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI

MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI

Obra: 5 AVIMENTAC

Orgéo:

02

Prancha:

Escala:
SEM ESCALA

DAZEMBRO/2024

Data:

PIAUi Desenho:
AQUI TEM TRABALHO.

SECRETARIA
AQUI TEM FUTURO.

VISTA SUPERIOR
PLACA DE PARADA

OBRIGATORIA
PLACA DE REGULAMENTAGAO
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8. Anexos
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Objeto da Licitagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DO SERVICO
COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENGCAO NA INFRAESTRUTURA VIARIA EXISTENTE NOS
DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI, NA MACRORREGIAO 3 - SEMIARIDO, ATENDENDO
O TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO TD 06 - VALE DO RIO GUARIBAS, OBJETIVANDO A
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM AREA DE 364.398,48 M?, MEDIANTE O REGIMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. Segundo as condicées estabelecidas no Termo de Referéncia
e especificagoes previstas neste relatorio.

O tipo de pavimentacdo a ser contratada é Pavimentacdo em Pedras Regulares
(Paralelepipedo), que sera aplicado sobre a uma base apos a regularizacao da via em Terreno
Natural ou em Revestimento Primario.

O Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06, faz parte da Macrorregiao (SEMI-ARIDO) -
e abrange 23 municipios sendo eles: Alagoinha do Piaui, Alegrete do Piaui, Aroeiras do Itaim, Bocaina,
Campo Grande do Piaui, Dom Expedito Lopes, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Itainopolis,
Monsenhor Hipdlito, Paquetd, Picos, Pio ix, Santana do Piaui, Santo Antonio de Lisboa, Sdo Jodo da
Canabrava, Sdo José do Piaui, Sdo Julido, Sao Luis do Piaui, Sussuapara, Vera Mendes e Vila Nova do
Piaui, com uma populacao de 218.862

: EXTENSAO | LARGURA AREATOTAL EXTENSAO
ITEM MUNICIPIOS ™) ™) (M2) (KM)

1 Alagoinha do Piaui 742,00 6,00 4.452,00 0,742
2 Alegrete do Piaui 732,00 6,00 4.392,00 0,732
3 |Aroeiras do Iltaim 733,00 6,00 4.398,00 0,733
4 Bocaina 712,00 6,00 4.272,00 0,712
5 Campo Grande do Piaui 755,00 6,00 4.530,00 0,755
6 Dom Expedito Lopes 848,00 6,00 5.088,00 0,848
7 Francisco Santos 932,00 6,00 5.592,00 0,932
8 Fronteiras 865,00 6,00 5.190,00 0,865
9 Geminiano 896,00 6,00 5.376,00 0,896
10 |[ltainbpolis 724,00 6,00 4.344,00 0,724
11 |Monsenhor Hipdlito 826,00 6,00 4.956,00 0,826
12 [Paqueta 750,00 6,00 4.500,00 0,750
13 |Picos 4.985,00 6,00 29.910,00 4,985
14 |Pio IX 986,00 6,00 5.916,00 0,986
15 [Santana do Piaui 742,00 6,00 4.452,00 0,742
16 |[Santo Antonio do Lisboa| 589,00 6,00 3.534,00 0,589
17 |Sé&o Jodo da Canabrava 575,00 6,00 3.450,00 0,575
18 |S&o José do Piaui 875,00 6,00 5.250,00 0,875
19 |S&o Julido 862,00 6,00 5.172,00 0,862
20 |Séao Luis do Piaui 365,00 6,00 2.190,00 0,365
21 |Sussuapara 842,00 6,00 5.052,00 0,842
22 |Vera Mendes 423,00 6,00 2.538,00 0,423
23 |Vila Nova do Piaui 962,00 6,00 5.772,00 0,962

TOTAL 21.721,00 6,00 130.326,00 21,721

As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos do servigo para
elaboracao deste relatério, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execugao.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga - CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil
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Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga « CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

RELATORIO TECNICO

SECRETARIA

DAS CIDADES - SECID

=3

—— =

TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO RIO GUARIBAS
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Figura 1 - Mapa de Potencialidades, com destaque para o Territdrio Vale do Rio Guaribas
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UF Municipio Populagdo 20'?( Porte Populagdo
- - -T| Censo 2022 ~
PI Alagoinha do Piaui 7341 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6819
PI Alegrete do Piaui 5153 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4634
Pl Aroeiras do Itaim 2440 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 2690
Pl Bocaina 4369 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4078
Pl Campo Grande do Piaui 5592 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6020
PI Dom Expedito Lopes 6569 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6320
PI Francisco Santos 8592 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 8237
PI Fronteiras 11117 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 10259
Pl Geminiano 5475 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 5445
Pl Itaindpolis 11109 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 10790
Pl Monsenhor Hipdlito 7391 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 7577
Pl Paqueta 4147 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 3813
Pl Picos 73414 Médio Vale do Rio Guaribas 83090
PI Pio ix 17671 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 17613
PI Santana do Piaui 4917 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4125
Pl Santo Antdnio de Lisboa 6007 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 5839
Pl S30 Jodo da Canabrava 4445 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4242
Pl S30 José do Piaui 6591 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6597
Pl Sdo Julido 5675 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6025
PI S0 Luis do Piaui 2561 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 2309
PI Sussuapara 6229 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6220
Pl Vera Mendes 2986 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 3185
Pl Vila Nova do Piaui 3076 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 2935

Figura 2 - Territério de Desenvolvimento (TD06), composto por 23 municipios com uma populacdo de
218.862 IBGE 2022.

Para dar melhor entendimento ao trabalho, esse relatério técnico dividiu em 3 etapas:

Conceitos e critérios para enquadramento das vias e medig¢ao dos servigos, bem como, origem dos
materiais e transportes.
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I. Relatério Técnico

1. Metodologia de enquadramento das areas de intervenc¢ao;

2. Critérios de medicao dos servi¢os;

3. Definicao do perfil padrao do pavimento a ser executado;

3.1 Constituicao da pavimentacao em paralelepipedo;

4. Distancias Médias de Transporte — DMT;

4.1 Memorial de calculo;

4.2 Localizagao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo;
4.3 Origem do material de areia;

4.4 Origem do agregado (Brita), com destino ao servico;

4.5 Origem do material Cimento, com destino a cada municipio do territério;

4.6 Origem do mateiral meio fio premoldado;

4.7 Origem do material pedra;

4.8 Calculo do preco de aquisicao da pedra;

4.9 Transporte do agregado brita para o servico;

4.10 Transportes de areia para pavimentagao em paralelepipedo;
4.11 Transporte de pedra com destino aos municipios;

5. Planilha orcamentaria da SECID;

BDI - Taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas

Orgamento desonera o ou onerado

Reajustamento de precos

Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orgamentdria dessa licitacao
10. Prazo de Vigéncia e execucgao dos servigcos

11. Plano de Trabalho

Il. Conclusao

© ® N

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencao

Trata-se de uma intervencao que vai passar na frente da casa das pessoas, na rua da
escola ou do comércio. Com isso, essa iniciativa em parceria com municipios do Territério Vale do
Rio Guaribas - TD 06, trara maior qualidade de vida a populacgao.

Essaintervencao em pavimentacao em paralelepipedo reveste-se de extrema necessidade
aos Municipios do Territorio Vale do Rio Guaribas - TD 06 para garantir seguranca, melhorar a
trafegabilidade e valorizagdo do comércio em processo de crescimento.

Os pavimentos devem ser projetados especificamente para cada situacao. Nao existe uma
regra que defina qual o tipo ideal de pavimento a ser utilizado vias urbanas.

O Relatorio técnico visando a Pavimentagdao em Paralelepipedo tem por objetivo a
definicdo da secao transversal do pavimento, fixacao do tipo de pavimento, definindo as camadas
dos componentes, 0s quantitativos de servi¢os e a distribuicdo dos materiais a serem utilizados, de
forma a obter uma estrutura de pavimento com capacidade para suportar os trafegos: muito leve,
leve e médio, a um menor custo econdmico, e em condicoes de conforto e seguranca para 0s
usuarios.

A metodologia de enquadramento das areas de intervencao, aplicada nesse projeto,
ocorrera da seguinte maneira:

i Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico.

ii. Adeclividade transversal, contada a partir do eixo davia publica, devera ser de pelo menos
0,5% e no maximo 5%. Com isso, teremos vias compativeis com drenagem superficial e
caracteristicas conforme se¢ao tipo em anexo;

iii. Os servicos deverdo procurar o equilibrio entre o custo e os beneficios das obras,
considerando-se a densidade populacional, interligacdo com outras ruas dentro do
sistema viario, ligag6es com nucleos habitacionais, etc;

iv.  Sejam priorizadas as ruas que dao acesso a escolas, linhas de dnibus, postos de salde,
vias de abastecimento, vias inter-bairros e vias com residéncias ja instaladas;

V. Demandar preferencialmente a pavimentacao de toda a rua. Se fordemandado apenas um
trecho, 0 mesmo, de preferéncia, ndo devera ser inferior aos cruzamentos (exceto quando
o0 trecho corresponder a complementagao da pavimentacao da rua ou quando a analise
técnica e legalindicar um trecho inferior) e no caso da rua possuir declive, priorizar a parte

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa
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alta para evitar problemas futuros de conservagao do esgoto pluvial, em decorréncia da
erosado do solo;

vi. O nivel das ruas demandas para execucao dos servicos de pavimentagcao nao poderao ter
nivel mais alto que os domicilios existente, evitando assim problemas de drenagem
superficial;

As vias indicadas nao poderao ter a necessidade de construcao de obras de arte (bueiros, galerias e
etc), que sejam necessarios para escoamentos de aguas.

2. Critérios de medicao dos servicos

O objeto da presente licitacdo obedecera ao critério de julgamento tipo "menor preco" da
proposta, sob a forma de execucao indireta, bem como, para o pagamento através das medicoes
obedecerd ao regime de execugao contratual de empreitada por prego unitario, de acordo com o
Quadro de Quantidades constante do Termo de Referéncia e Planilha Orcamentaria da SECID,
atendidas as especificacdes técnicas dos servigos fornecidas pela SECID.

A proposta de pregos, que compreende a descri¢do do material ou servigo ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagcoes constantes
deste relatorio, Planilha Orgamentaria e Composicdes de pregos unitarios, bem como atender as
seguintes exigéncias:

a. Descricdo do material ou servico, observadas as mesmas especificacoes
constantes do Termo de Referéncia, de forma clara e especifica, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do servico ofertado, bem como precos
unitarios e total detalhados em planilha, bem como o cronograma.

b. Olicitante ndo podera cotar e colocar precos totais de cada servico superiores aos
estabelecidos pelo SICRO e SINAPI, sejam eles no pre¢o dos insumos ou no valor
total dos servigos.

c. Nao serdo permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos
itens constantes das composi¢des de custos unitarios.

d. Serao exigidas todas as composicdes de custos unitarios. O licitante fica obrigado
a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO e SINAPI.

e. Prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias. O contar da

data de sua apresentacao e o prazo de garantia.

A licitante vencedora devera obrigatoriamente enviar a sua proposta, as

b
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composicoes de custo unitario dos servigos, conforme planilhas em sequéncia.

As quantidades constantes da planilha analitica integrante nesta licitacdo sao estimadas
para a execucgao dos servigos de pavimentagao em paralelepipedo nos municipios no Territério
Vale do Rio Guaribas - TD 06, conforme apresentado neste relatdrio.

O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacfes pertinentes.
encontra-se detalhado neste relatoério.

No regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servicos é feito pela
verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos
precos unitarios previstos no orcamento.

As medicOes dos servicos executados devem ser pagas apos a emissao de laudos de
medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja, apos sua regular liquidacgao.

As medic¢Oes serdao compostas pelos documentos conforme preconiza a Instru¢do
Normativa CGE N° 01/2013 de 07/05/2013, no seu artigo sétimo.

O termo de referéncia, devera constar o item - documento para solicitacdo de medicao,
apresenta o Checklist para apresentacao de medi¢Oes de obras/ servicos de engenharia.

A planilha orgcamentaria referente ao objeto, consiste nos servicos de pavimentagcao em
paralelepipedo.

Na construcao de pavimentacao em paralelepipedo sdo necessarios varios servicos para
arealizagdo de uma calgamento.

Os servicos de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito natural ou revestimento
primario existente, consiste na execucao dos servicos de Regularizacdo e Pavimentacdo em
Paralelepipedo, com aquisicdes de materiais e seus respectivos transportes. Com isso, para cada
servigo desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, o servico de
Regularizacdo e Pavimentacdo em Paralellepipedo serd medido em metro quadrado (m2), de outra
maneira, para o servico de meio-fio sera medido em metro (m). Continuando nessa orientacao, as
aquisicdes de materiais e seus respectivos transportes, pedra e meio-fio, serdo medidos em
unidades (und). No tocante ao transporte de brita, cimento, areia, pedra e meio-fio, a unidade de
medicao sera em tonelada-quilometro (txkm).

Os servigos de drenagem, sarjetdo, sarjeta e canaleta, consiste na execu¢ao dos servi¢os
de implantacao de placas de concreto e implantacao de meio-fio para guia de canaleta. Com isso, para
cada servico desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, 0s
servi¢os de sarjeta e canaleta serdo medidos em metro (m).

Os servigos de Sinalizacao, vertical, consiste na execucao dos servicos de aplicacao de
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implantacdo de Placa de Sinalizagdo com suporte. Com isso, para cada servi¢o desse foi definido o
preco unitario porunidade de servigo. Isso querdizer que, o servigo de Placa sera medido em metro
quadrado (m2).

No manual de OrientacOes para Execucdo e Fiscalizacdo, 32 edicao de maio/2014,
elaborado pela CGE, traz os seguintes conceitos e instrucoes:

i Orcamento Estimado: levantamento das quantidades e precos dos servi¢os

expressos em planilhas, elaborado com base no projeto basico;

ii. Preco Inicial: preco contratado inicialmente para a execucao de obras ou servicos.

iii. Medicao: verificacdo das quantidades de servicos executados em cada etapa do
contrato;

iv. Medicoes e Pagamentos, os servigos executados devem ser pagos apos a emissao
de laudos de medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja,
apoés sua regular liquidacao. No regime de empreitada por preco unitario o
pagamento dos servigcos é feito pela verificagao das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no
orgamento.

O objeto da presente licitacao é a execucao, sob o regime de execugao contratual de
empreitada por preco unitario, de acordo com o Quadro de Quantidades constante deste relatorio,
atendidas as especificagdes fornecidas pela SECID.

Aopcao peloregime de execugao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de
pagamento, se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Considerando que:

a) O Acérdao TCU n°® 1.977/2013-Plenario, trata sobre a utilizacao do regime de execucao,
com isso, classificou a pavimentacgao sob o regime de execugao contratual de empreitada
por preco unitario.

b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;

c) No decorrer da execucao dos servicos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando
acréscimo ou supressao dos quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serao decorrentes de medi¢des das quantidades executadas de servigos
contratados;

e) O pagamento dos servicos (e nao de etapas) é feito pela verificacdo das quantidades
efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios previstos
na planilha proposta de precos apresentado pela licitante vencedora;

f) Os servicos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme
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constatacdo da necessidade em campo, e serdo medidos conforme a consequente
execucao.

g) As quantidades contratadas poderao nao ser efetivamente, pagas, pois, caso ndo tenha
necessidade da utilizacdo das quantidades estimadas para execucdo da etapa, a
administracao beneficia-se com o pagamento inferior ao valor contratado para a etapa.

O orgamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de DEZEMBRO de 2024, e
usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, SEINFRA 28.1-Ceara e Relatorio de
Engenharia Consultiva 2024/Dezembro_Atualizada.

A execucao dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia (TR), devera ser
observada, de modo geral, as Especificacoes e as Normas Técnicas vigentes do DNIT e/ou normas
competentes do SECID/PI, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos
servicos em licitacao, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendacdes e
determinacdes da Fiscalizac&o e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais.

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR/DIREX, tem o como
objetivo servir como documento base, visando estabelecer a sistematica empregada na execucao
e controle da qualidade dos seguintes servicos:

Tabela 2 - Especificac6es de servicos aplicadas ao objeto dessa licitacao.

A planilha orcamentaria dessa licitagcdo, que compreende a descricao do material ou
servigo, obedeceu as especificacdes de servicos deste relatdrio e seus anexos.

O licitante fica obrigado a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO, SINAPI ou do
Plano de Trabalho, bem como, as especificagdes de servico norma DNIT.

Nao serao permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos itens
constantes das composicoes de custos unitarios

Diante do exposto, considerando a planilha orcamentdria no qual consiste em varios
servicos previstos, o regime de execucao contratual de empreitada por prego unitdrio, as
especificacoes técnicas dos servicos e o manual da CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos
servigos, através do boletim de medicao, é feito pela verificagdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medi¢cdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentacao executada pelas empresas e aceita pelafiscalizagcao (de acordo com o
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respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medi¢cbes serao
baseadas nos quantitativos de todos os servigos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacao.

3. Definicao do perfil padrao do pavimento a ser executado

O perfil padrao do pavimento para a pavimentacao em paralelepipedo, Sobre a base de
areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com o
espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de
modo na conformar o perfil projetado.

3.1 Constituicao da pavimentacao em paralelepipedo

A nomenclatura descrita a seguir refere-se a camada e 0s componentes principais que
aparecem numa secao tipica de pavimento em paralelepipedo.
Limpeza e capina de ruas para retirada de matéria organica e a regularizagao da superficia da via.
O colchdo de areia, o greide da rua existente acompanha as rampas e curvas verticais da via com
afinalidade de receber a nova camada de pavimentacao em paralelepipedo.

Assentamento da Pedra: Consiste no assentamento das pedras que é feito por cravagao, com as
faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de
martelo, as pedras deverao ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas
vizinhas a se garanta um perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de
preencher os vazios entre pedras ja travadas;

Rejuntamento da pedra regular: Os servicos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada
de calda de cimento e areia deverao ser executados manualmente, constando o equipamento
minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos, aceitos pela Fiscalizacéo.

Meio fio: serdo executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensfes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensoes
minimas: 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura);
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Obtencao de materiais para pavimentacao em Parelelepipedo

Pedra: A pedra de paralelepipedo sera obtida por meio do processo de desmonte manual, seguindo
as especificagdes e orientagdes técnicas estabelecidas na Nota Técnica do TCE/PI n©012424/2023,
garantindo a conformidade com os requisitos normativos e a qualidade do material para aplicacao
no projeto. (Conforme descrito no projeto bdsico)

Cimento: A aquisicao do Cimento, que é o produto indicado na mistura dos agregados como ligante
para o preparo da argamassa podera ser adquirida na cidade de Teresina, por se tratar de
Fornecedor local e com potencial. (Conforme descrito no projeto basico)

Brita Comercial: Para a confeccao da sarjeta, sera utilizada a Jazida de Brita Comercial, por se tratar
de uma Jazida Comercial, com Licenciamento Ambiental de exploracao vigente. (Conforme descrito
no projeto basico)

Areia: Usado na confeccdao da sarjeta e colchao de areia, a aquisicao de areia sera realizada junto
ao comeércio local da regiao onde a pavimentacao sera executada, visando a otimizacao logistica,
reducao de custos de transporte e estimulo a economia local, conforme diretrizes de planejamento
sustentavel do projeto. (Conforme descrito no projeto basico)

Portanto, as caracteristicas do perfil do pavimento se encontram definidas no item 3 desse
relatério e especificacao dos materiais e métodos a serem utilizados.

Metodologia para o calculo da Distancia Média de Transporte, usualmente conhecido
como DMT, aplicada aos materiais constantes no orcamento da licitacao.

4.1 Memoria de Calculo ou memorial de calculo

A memoria de cdalculo € um documento que se localiza anexo ao projeto dessa licitacao, e
descreve detalhadamente todos os calculos que sao efetuados até que se chegue ao resultado,
também apresentado neste mesmo documento.

O memorial de célculo € um documento de extrema importancia deste relatério de uma
servico, pois contém informacdes técnicas necessarias, precisas, claras e detalhadas para a
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perfeita execugado dos servigos previstos no orgamento.

Para o Calculo da Distancia Média de Transporte (DMT) a serem utilizadas na distribuigcao
dos materiais e, considerando que o trecho tera largura e espessura constante, devera ter-se a
Memodria de Calculo discriminada da DMT, segundo a orientagao estabelecida pela Controladoria
do Estado CGE nas suas notas técnicas e pareceres.

A distancia média Transporte (DMT para os materiais betuminoso aplicados na planilha
orcamentaria foi obtido pelo calculo da média ponderada entre as distancias e as quantidades,
com isso, foi calculado a distancia desses insumos de cada municipio até o fornecedor (origem/
destino), bem como, a quantidade do insumo que sera aplicado em cada municipio do Territorio
Vale do Rio Guaribas - TD 06.

A média ponderada é calculada por meio do somatério das multiplicagdes entre valores
(DMT de cada municipio) e pesos (quantidades dos insumos) divididos pelo somatdrio dos pesos
(quantidades de insumos).

A DMT é utilizada para elaboracao de quantitativos de pavimentagcao para orcamento ou
pagamento do transporte dos materiais necessarios a execucao de uma camada do pavimento.

E importante dizer, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos
servigos é feito pela verificacao das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos
Seus respectivos pregos unitarios previstos no orgamento.

As quantidades dos servicos constantes na planilha analitica orcamentaria dessa licitagao
usadas nesse relatorio técnico foram extraidas da memadria de calculo do projeto.

4.2 Localizacao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que a jazida de pedra seja a uma menor distancia
das ruas a pavimentar.

A localizacao da jazida, evidentemente, deve-se tentar as mais proximas da cidades de
execucao do servico, pois sendo uma matéria prima em abundancia na nossa regiao e possivel
encontar em quase todos os territorios, assim como buscar a utilizagao de jazida que explore as
pedras de forma organizada e legal, atendendo também as normas trabalhistas vigentes.

No entanto, para elaboracdo do orgcamento € necessario definir uma previsdo de
localizagao para o calculo dos quantitativos.

Art. 3° Alicitacao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
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da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a administragcéo e a
promogao do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e julgada
em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, do julgamento
objetivo e dos que lhes sao correlatos.

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, clausulas ou
condigdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabelegcam preferéncias ou
distincbes em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos 8S 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Leino
8.248, de 23 de outubro de 1991;

Art. 30. A documentacdo relativa a qualificagao técnica limitar-se-a a

§ 6° As exigéncias minimas relativas a instalacdes de canteiros, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitacdo, serdo atendidas mediante a apresentacao de
relacao explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizacao prévia.

(grifo nosso).

Considerando, a disponibilidade de pedreiras comercial (fornecedor de Pedra) localizadas
nos municipios descritos no projeto basico.

4.3 Origem do material de areia.

A aquisicdo de areia destinada ao colchao de areia e a argamassa empregada na
construcao das sarjetas sera realizada a partir de jazidas locais, considerando a disponibilidade de
areia de campo nos territérios abrangidos pelo projeto. Para fins de calculo, foi estimada uma
Distancia Média de Transporte (DMT) de 15,00 km, sendo este parametro passivel de revisao
conforme as condic¢0es verificadas ao longo da execuc¢ao da obra.
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4.4 Origem do agregado (Brita), com destino do local do Servico

Nessa esteira, com a definicdo da localizacao do servico, utilizamos como referéncia as
fontes de fornecimento na cidade de Picos, apresentamos a seguir o quadro origem/ destino entre
os fornecedores e as cidades do servi¢o do territdrio.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA BRITA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

SARJETA | VOLUMEBRITA| CONSUMO _ DISTANCIA P/ Momento de
ITEM MUNICIPIOS PREVLSTA PARA CONCRETO BD:#:I(?/A::) Loc“h‘éﬁf:o o8 BRITADOR (I?re:no) Transporte (Ton
(m?) CONCRETO | PARA SARJETA (Km) x Km)
1 Alagoinha do Piauf 1.494,74 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 87,00 51,6200 4.490,94
2 Alegrete do Piaui 2.159,49 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 86,00 74,5700 6.413,02
3 Aroeiras do Itaim 480,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 39,00 16,5800 646,62
4 Bocaina 493,80 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 34,30 17,0500 584,82
5 Campo Grande do Piaui 4.123,83 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 60,00 142,4100 8.544,60
6 Dom expedito Lopes 504,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 17,20 17,4000 299,28
7 Francisco Santos 480,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 62,90 16,5800 1.042,88
8 Fronteiras 518,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 108,00 17,9000 1.933,20
9 Geminiano 452,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 25,80 15,6200 403,00
10 Itainépolis 459,60 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 63,00 15,8700 999,81
11 Monsenhor Hipélito 3.866,51 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 77,00 133,5200 10.281,04
12 Paqueta 500,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 30,00 17,2700 518,10
13 Picos 4.000,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 20,00 138,1300 2.762,60
14 Pio IX 600,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 137,00 20,7200 2.838,64
15 Santana do Piaui 600,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 16,00 20,7200 331,52
16 Santo Antdnio de Lishoa 472,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 47,90 16,3100 781,25
17 Sao Joao da Canabrava 487,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 50,10 16,8200 842,68
18 Sao José do Piauf 1.597,37 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 41,70 55,1600 2.300,17
19 Sao Juliao 1.060,26 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 89,70 36,6100 3.283,92
20 Séo Luis do Piaui 479,40 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 53,70 16,5600 889,27
21 Sussuapara 10.621,95 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 24,40 366,8100 8.950,16
22 Vera Mendes 500,00 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 82,10 17,2700 1.417,87
23 Vila Nova do Piaui 488,70 0,5821 0,0339 1,75 | Picos 71,50 16,8800 1.206,92
TOTAL 36.439,85 1.258,38 61.762,31
DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Picos - Pl (Lat. -7.049139°, Long. -41.553917°)
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4.5 Origem do material Cimento.

A aquisicao de Cimento é a partir da cidade base da pavimentacao, com isso, a distancia
de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério Vale do Rio Guaribas.
Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e os municipios do Territério Vale
do Rio Guaribas.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO CIMENTO (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

mew | wwomos | SMEe | oommcio | | oueyropy | COSCINTE | conme | pese | (O
(Km) CONCRETO (Kg) X Km)

1 Alagoinha do Piauf 1.494,74 Picos 76,00 213,4531 0,0339 7,2361 10,82 822,32
2 Alegrete do Piaui 2.159,49 Picos 75,00 213,4531 0,0339 7,2361 15,63 1.172,25
3 Aroeiras do Itaim 480,00 Picos 30,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,47 104,10
4 Bocaina 493,80 Picos 25,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,57 89,25
5 Campo Grande do Piaui 4.123,83 Picos 85,00 213,4531 0,0339 7,2361 29,84 2.536,40
6 Dom expedito Lopes 504,00 Picos 28,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,65 102,20
7 Francisco Santos 480,00 Picos 53,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,47 183,91
8 Fronteiras 518,40 Picos 97,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,75 363,75
9 Geminiano 452,40 Picos 17,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,27 55,59
10 Itainépolis 459,60 Picos 52,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,33 173,16
1 Monsenhor Hipélito 3.866,51 Picos 66,00 213,4531 0,0339 7,2361 27,98 1.846,68
12 Paquetd 500,00 Picos 40,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,62 144,80
13 Picos 4.000,00 Picos 5,00 213,4531 0,0339 7,2361 28,94 144,70
14 Pio IX 600,00 Picos 123,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,34 533,82
15 Santana do Piaui 600,00 Picos 22,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,34 95,48
16 Santo Antdnio de Lisboa 472,20 Picos 41,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,42 140,22
17 Séo Joao da Canabrava 487,20 Picos 40,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,53 141,20
18 Séo José do Piaui 1.597,37 Picos 31,00 213,4531 0,0339 7,2361 11,56 358,36
19 Séo Juliago 1.060,26 Picos 80,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,67 613,60
20 S&o0 Luis do Piaui 479,40 Picos 43,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,47 149,21
21 Sussuapara 10.621,95 Picos 15,00 213,4531 0,0339 7,2361 76,86 1.152,90
22 Vera Mendes 500,00 Picos 71,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,62 257,02
23 Vila Nova do Piaui 488,70 Picos 60,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,54 212,40
TOTAL 36.439,85 263,69 11.393,32
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A aquisicao de meio fio pre moldado é a partir da cidade base da pavimentacao, comisso,
adistancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério Vale do Rio

Guaribas. Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e 0s municipios do
Territorio Vale do Rio Guaribas.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO MEIO-FIO PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

MEIO-FIO DISTANCIA P/ Peso especifico Peso Momento de
ITEM MUNICIPIOS PREVISTO OBRA COMP.(m) | LARG. (Var.)(m) | ALTURA(m) | concreto simplesy {Ton) Transporte (Ton x
(m) (Km) =2,4(t/m3) Km)
1 TD06 133.322,16 15,00 1,00 0,135 0,30 2,40 12.958,91 194.383,65
TOTAL 133.322,16 12.958,91 194.383,65

4.7 Origem do material pedra.

Aquisicao de pedra para a pavimentacao, é utilizada jazida localizada na cidade de Santa
Cruz do Piaui, como nos nossos territorios temos a exploragdo da jazida de pedra de forma
extrativista, sera definida nos territorios as principais jazidas para atendimento do servico nos
diversos municipios do territorio.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA PEDRA

) PAVIMENTAGAO |\ ymEDA| QuANT. .| LOCALIZAGAODA | DISTANCIAP/ Peso Momento de
ITEM CODIGO PROJETO PR(Er:IzTTA PEDRA PEDRA/M2 DENSIDADE PESO (M) JAZIDA JAZIDA (Km) (Ton) Transp:;(; (Tonx

1 Alagoinha do Piaui 14.947,44 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 131,00 2.959,5900 387.706,29
2 Alegrete do Piauf 21.594,89 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 130,00 4.275,7900 555.852,70
3 Aroeiras do Itaim 4.800,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 66,00 950,4000 62.726,40
4 Bocaina 4.938,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 78,10 977,7200 76.359,93
5 Campo Grande do Piaui 41.238,26 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 104,00 8.165,1800 849.178,72
6 Dom expedito Lopes 5.040,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 34,60 997,9200 34.528,03
7 Francisco Santos 4.800,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 109,00 950,4000 103.593,60
8 Fronteiras 5.184,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 152,00 1.026,4300 156.017,36
9 Geminiano 4.524,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 69,10 895,7500 61.896,33
10 Itainépolis 4.596,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 93,00 910,0100 84.630,93
11 Monsenhor Hipélito 38.665,13 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 121,00 7.655,7000 926.339,70
12 Paqueta 5.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 20,00 990,0000 19.800,00
13 Picos 40.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 52,90 7.920,0000 418.968,00
14 Pio IX 6.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 181,00 1.188,0000 215.028,00
15 Santana do Piaui 6.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 59,00 1.188,0000 70.092,00
16 Santo Antonio de Lisboa 4.722,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 91,80 934,9600 85.829,33
17 Sao Jodo da Canabrava 4.872,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 94,00 964,6600 90.678,04
18 Sa0 José do Piaui 15.973,73 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 72,10 3.162,8000 228.037,88
19 Séo Julido 10.602,57 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 134,00 2.099,3100 281.307,54
20 Sao Luis do Piaui 4.794,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 97,50 949,2100 92.547,98
21 Sussuapara 106.219,46 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 68,20 21.031,4500 1.434.344,89
22 Vera Mendes 5.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 126,00 990,0000 124.740,00
23 Vila Nova do Piaui 4.887,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 115,00 967,6300 111.277,45

TOTAL 364.398,48 72.150,91 6.471.481,10

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Santa Cruz do Piau - Pl ( Lat. -7.130708°, Long. -41.776389°)
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4.8 Transporte de Areia para pavimentacao em Paralelepipedo, com origem local dos
municipios, com DMT média de 5,00 Km

O servico de transporte de areaia representa um servigco essencial e contém o percentual
de BDI, com isso, esse servigo de transporte compdem a planilha orcamentaria, descrito no item
5.10, desse projeto de engenharia e, com isso, sdo passiveis de medi¢do e pagamento.

A unidade de servico de transporte, ou momento transporte, é descrita em tonelada por
quilometro (t x km), é calculado multiplicando o peso total da carga transportada pela distancia
percorrida por ela.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA AREIA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

DISTANCIA P/ | VOLUME AREIA | CONSUMO Momento de
ITEM MUNICIPIOS pR:\zzerAT(Am’) JAZIDA PARA CONCRETO ;I'\J:;:I(I:/An?:) (PTZSI:’) Transporte (Ton
(Km) CONCRETO | PARA SARJETA xKm)
1 AREIA PARA SARJETA 36.439,85 5,00 0,8325 0,0339 1,5000 1.542,59 7.712,95
2 COLCHAO DE AREIA 364.398,48 5,00 0,1000 1,0000 1,5000 5465077 |  273.298,85
TOTAL 36.439,85 56.202,36 |  281.011,80

Todas as composi¢cdes podem ser classificadas como principais, elas sao diferenciadas
das auxiliares apenas quando inseridas em uma planilha orcamentaria. Isso quer dizer que, a
composicao faz parte da planilha é principal ou a composicao faz parte de outra composicao ela é
auxiliar.

Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servico de transporte € auxiliar, podemos
afirmar, sim, que trata de um servigo essencial para execuc¢ao dos servi¢os e faz parte da planilha
orcamentaria dessa licitacao.

O DMTcalculado paraotransporte da areia € padronizado para cada municipio, obtido pela
média ponderada, que é quociente entre a somatoria dos transportes no valor de 843.035,40 t x
km e a somatdria dos quantitativos de areia para cada municipio.

ANEXO; MEMORIAL DE CALCULO
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destino aos municipios dos Territério, com DMT individual para cada municipio.
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O transporte da pedra sera pago por tonelada, conforme equacao tarifaria demonstrada
no item 4.9 desse relatério técnico.

O quadro abaixo apresenta o calculo do DMT para o transporte de pedra com origem no
municipio de Teresina - Pl e com destino a cada municipio do territorio Vale do Rio Guaribas.

O DMT calculado para o transporte de pedra e individual para cada municipio, através da
distancia da jazida de pedra em Teresina até a sede do municipio de destino, para cada municipio.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA PEDRA

) PAVIMENTAGAO |0, ymEDA|  quANT. » | LOCALIZAGAODA | DISTANCIAP/ Peso DL
ITEM CODIGO PROJETO PR(E;L?TA PEDRA PEDRA/M2 DENSIDADE PESO (M%) JAZIDA JAZIDA (Km) (Ton) Transp;:(; (Tonx
1 Alagoinha do Piaui 14.947,44 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 131,00 2.959,5900 387.706,29
2 Alegrete do Piaui 21.594,89 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 130,00 4.275,7900 555.852,70
3 Aroeiras do Itaim 4.800,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 66,00 950,4000 62.726,40
4 Bocaina 4.938,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 78,10 977,7200 76.359,93
5 Campo Grande do Piaui 41.238,26 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 104,00 8.165,1800 849.178,72
6 Dom expedito Lopes 5.040,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 34,60 997,9200 34.528,03
7 Francisco Santos 4.800,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 109,00 950,4000 103.593,60
8 Fronteiras 5.184,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 152,00 1.026,4300 156.017,36
9 Geminiano 4.524,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 69,10 895,7500 61.896,33
10 Itainépolis 4.596,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 93,00 910,0100 84.630,93
11 Monsenhor Hipélito 38.665,13 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 121,00 7.655,7000 926.339,70
12 Paqueta 5.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 20,00 990,0000 19.800,00
13 Picos 40.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 52,90 7.920,0000 418.968,00
14 Pio IX 6.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 181,00 1.188,0000 215.028,00
15 Santana do Piaui 6.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 59,00 1.188,0000 70.092,00
16 Santo Antonio de Lisboa 4.722,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 91,80 934,9600 85.829,33
17 Sa0 Jodo da Canabrava 4.872,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 94,00 964,6600 90.678,04
18 Sa0 José do Piaui 15.973,73 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 72,10 3.162,8000 228.037,88
19 Séo Julido 10.602,57 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 134,00 2.099,3100 281.307,54
20 Sao Luis do Piaui 4.794,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 97,50 949,2100 92.547,98
21 Sussuapara 106.219,46 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 68,20 21.031,4500 1.434.344,89
22 Vera Mendes 5.000,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 126,00 990,0000 124.740,00
23 Vila Nova do Piaui 4.887,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui 115,00 967,6300 111.277,45
TOTAL 364.398,48 72.150,91 6.471.481,10
DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Santa Cruz do Piau - Pl ( Lat. -7.130708°, Long. -41.776389°)

ANEXO; MEMORIAL DE CALCULO

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por precgo unitario o pagamento dos servicos
¢ feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos prec¢os unitarios previstos no orgamento.

Note que, a lei 14.133/2021, destina-se a garantir o principio da isonomia para os
licitantes, como também é vedada as exigéncias de propriedades e localizagao prévia. Diante
disso, a localizagao das jazidas e fornecedores mantém o carater competitivo dos licitantes.
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5. Planilha orcamentaria da SECID

Aplanilha orcamentaria dessallicitagao, é baseada em consulta atabelade Pregos SICRO e
SINAPI, mais relevante, e nao menos importante foram usadas as tabelas de Precos da SEINFRA/CE
(Placa de Regulamentacao).

O TCU em 2014, publicou a Cartilha Orientacdes para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas, no qual apresenta as principais disposicdes legais e a
jurisprudéncia do TCU sobre o orcamento de referéncia para a licitacdo de obras publicas,
expondo, de forma didatica, cada passo a ser seguido pelos gestores publicos para calcular o
preco final de uma obra.

Nessa cartilha, precisamente na pagina 44, estabelece o critério para o uso da Tabela
SINAPI ou Tabela SICRO.

O Decreto presidencial 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboracao
do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orgcamentos da Uniao.

Disp6e o normativo que o custo de referéncia de obras e servicos de engenharia,
exceto os servigos de obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir de
composicoes de custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil - SINAPI.

No caso de obras de infraestrutura de transportes, o custo de referéncia sera
obtido a partir das composicoes dos custos unitarios do SICRO, sistema cuja
manutencao e divulgacao cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).

O orgamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de dezembro de
2024, eusouastabelasde pregos unitariosreferenciais, SICRO-DNIT-Piaui, SINAPI-Piaui sendo esta
aprincipal tabela, SEINFRA-CE (Placa de Regulamentacao).

Foram elaborados orcamentos nas condi¢cées de recolhimento de tributos onerada
desonerada, conforme orientacdo contida no Memorando Circular n°® 03/2016-DIREX/DNIT
(disponivel no site www.dnit.gov.br na se¢ao de Custos e Pagamentos/BDI) e em conformidade
com o art. 7° da Lein® 12.546/2011, dos quais adotou-se 0 menor orcamento sem desonera¢ao da
mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracao Publica.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga - CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID ~_ SECRETARIA
| RELATORIO TECNICO

I

-
-
= GOVERNO DO
% AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—
Orcamento devidamente aprovado pela SECID (SINAPI-PI/Dezembro/2024 sem
desoneracao).

{

6. BDI-Taxas de Bonificagcao e Despesas Indiretas

Considerando, a metodologia preconizada no ACORDAO n® 2622/2013-TCU, pardmetros e
férmulas aplicados ao preco unitario dos servicos constates na planilha orgcamentaria dessa
licitagao.

Aprestamos a seguir o detalhamento do BDI de servico com referéncia ao Acordao n°®

2622/2013-TCU.
1 |Administragiic Gentral (A) | | 4,01%
2 Impostes e Taxas (1) 6,650
2.1|133 3,000
2.2|P15 0,55%
23| Cofins 2,008
2.4|CPRE [IN55) 0,000
3 Risco, seguro e garantia (R} 0,960
31 Rizsco 0,55%
3.2 Segura 0,44
4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1.11%
5 [Lucro (L) | | 7,300

O BDI para servigos é o valor de 22,00% (Vinte e dois por cento.) sem desoneragao,
conforme acorddo ACORDAO n° 2622/2013-TCU acerca dos pardmetros (taxas) e aplicacdo da
férmula no calculo do BDI.

7. Orcamento onerado

A partir da entrada em vigor da Lei 14.973/2024, que estabeleceu a reoneracao da mao de
obra nos orcamentos publicos, a condicdo desonerada sera desconsiderada para fins de calculos,
prevalecendo a condicdo onerada como mais vantajosa para a Administracdo Publica. Essa
condigao onerada implica na aplicagdo da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
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(CPRB) com aliquota de 0,00%, e no calculo do Beneficio de Despesa Indireta (BDI) de 22,00%.

No contexto de um orcamento global de R$ 57.752.319,39 (cinquenta e sete milhdes,
setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), a
reoneragao da mao de obra podera resultar em alteragdes no valor final do contrato ou do projeto,
considerando a aplicacdo do CPRB de 0,00% e a margem adicional de BDI de 22,00%, que pode
impactar a estrutura de custos e a viabilidade financeira das propostas.

A desconsideracao da condicao desonerada sugere que, para a Administracao Publica, o
cenario mais vantajoso sera aquele com ainclusao de encargos sobre a mao de obra, mesmo com
a aliquota de 0,00%, devido ao impacto indireto gerado pelo BDI mais elevado.

8. Reajustamento de precos

Os precos contratuais, em Reais, poderao ser reajustados com base nos indices utilizados
e fornecidos pelo DNIT, para o setor rodoviario, apurados e disponibilizados pela Fundacao Getulio
Vargas, apos o transcurso de 1 (um) ano a partir do més base da proposta, que devera coincidir
com o orcamento estabelecido no edital, conforme o disposto no art. 3°, § 1° da Lei n®
10.192/2001. O indice inicial (lo) sera referente ao més do orcamento da SECID (SINAPI-
Pl/dezembro/2024). Este procedimento sera permitido apenas se, apds prorrogacao, a vigéncia
do ajuste ultrapassar 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, conforme o0s termos
do art. 65, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que trata da possibilidade de reajuste em contratos
administrativos quando houver alteracao significativa de condicbes econdmicas. O reajuste
afetara exclusivamente as etapas ou parcelas do empreendimento cujo atraso nao seja imputavel
a contratada.

Nos casos de itens contratuais que necessitem de reajuste com mais de um indice, as
parcelas que compbem esses itens deverao ser desmembradas, sendo cada parcela corrigida pelo
indice correspondente. Aplica-se a Instrucao de Servico DG n° 01, de 02 de janeiro de 2019.

9. Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orcamentaria dessal licitacao

O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle dos servicos como
também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma de
licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasiao da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

A SECID observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
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com a disponibilidade de recursos financeiros do Governo do Estado. Nos exercicios seguintes, as

despesas correrao a conta dos créditos préprios consignados no Orgamento Governo do Estado a
cargo da SECID ou no Plano Plurianual de Investimento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO encontra-se disponibilizado neste relatorio.

10. Prazo de Vigéncia e execucao do servico

Conforme cronograma da administracao da SECID anexo da planilha orcamentaria.

Prazo de vigéncia é o periodo em que os contratos firmados produzem direitos e
obrigacdes paraas partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execuc¢ao, entrega dos servicos, de
observacao e de recebimento definitivo do servigo. (inciso XIV, art. 2° do Capitulo | - Disposicoes
Gerais daIN).

Prazo de execucao deve ser aferido de acordo com o cronograma fisico dos servicos,
sendo que deve ser prorrogado sempre que ocorrer uma das hipdteses previstas no $1° do art. 3°
desta IN. (inciso XV, art. 2° do Capitulo | - Disposic6es Gerais da IN).

O Prazo de Vigéncia do contrato sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.

O Prazo de Execucao dos Servigos sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.

11. Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho para execucao contratual consiste no documento que definira as vias
que receberao a pavimentacao em paralelepipedo, conforme os itens 1 e 3 deste relatério técnico.

O plano de trabalho sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacao do Diretor Geral para Elaboracao do Plano de Trabalho;

b) Relatdrio de visita técnica realizado pela Engenharia do SECID, nas localidades e vias ja
existentes, com o objetivo de avaliar o enquadramento dessas vias aos padroes deste
relatério;

c) Padrdo das vias que receberao a pavimentacdo em paralelepipedo, conforme critérios
técnicos e objetivo, constantes nos itens 1 e 3 deste relatdrio técnico;

d) Planilha dos Servigos do Plano de Trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades,
valores unitarios (0 mesmo da proposta vencedora), relatdrio fotografico, meméria de
calculo das quantidades;
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e) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de

servicos e prazo de execucao para a realizacao dos servicos desse plano de trabalho;
f)  Memoria de Calculo do Plano de Trabalho;
g) Relatorio Fotografico do Plano de Trabalho;
h) Declaragao de Dominio Publico do municipio beneficiado;

i) Termo de Cooperacao Técnica com o municipio beneficiado que consiste em um
instrumento que tem como objetivo o estabelecimento de mutua cooperacao entre os
participes, com vistas a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, com
interveniéncia do Estado do Piaui, executar o servico com o municipio beneficiado;

j) Copiade Licenca Ambiental;

k) Ordem de Servico, com prazo de execucao para essa etapa, parcial assinada pela
administracao da SECID e Contratada.

Il. Conclusao

Diante dos fatos expostos, tais como, a Portaria do DNIT n°® 1977/2017, de 25/10/2017, o
acordao n° 800/2008-TCU-Plenario, de 30/04/2008, os quadros demonstrativos referente ao
calculo do DMT para transporte dos materiais para cada municipio, bem como, o regime de
empreitada por prego unitario, no qual pagamento dos servicos é feito pela verificacao das
quantidades efetivamente executadas.

A metodologia de enquadramento das areas de intervencdo (Padrdo das vias que
receberdo a pavimentacao), serda baseada emvias para os trajetos tipo muito leve, leve e médio,
com declividade maxima de 5% e dominio publico. Conforme item 1 deste relatorio.

A solucao adotada nesse projeto é o dispositivo de drenagem tipo meio-fio com sarjeta
(piso) para escoamento de aguas precitadas em conformidade com as caracteristicas
estabelecidas no item 1 desse relatorio técnico.

O orcamento dessa licitacdo ndo comporta o servico de drenagem profunda,
considerando a metodologia de enquadramento das areas de intervengao.

Aplanilhaanalitica orgamentaria no qual consiste emvarios servigos previstos, o regime de
execucao contratual de empreitada por preco unitario, as especificagdes técnicas dos servicos e o
manualda CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos servicos, através do boletim de medicao, é
feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
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respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servicos
é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos pre¢os unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medi¢cdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentacao executada pelas empresas e aceita pelafiscalizacao (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medi¢cbes serao
baseadas nos quantitativos de todos os servigos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacdo.

O orcamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de dezembro de
2024, e usou astabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, sendo esta a principal tabela,
CONSULTORIA-DNIT (precos nao constantes do SINAPI), SEINFRA-CE (Placa de Regulamentacgao)

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que as jazidas explordas a uma menor distancia dos
Servicos.

Considerando, adisponibilidade de varias Jazidas de areaiacomercial (fornecedores locais)
localizadas nos municipios, bem como, a disponibilidade de fontes de areias comercial nos
municipios, definimos a localizacao local em cada municipio.

A aquisicao da Pedra serao da cidade Santa Cruz do Piaui-PI, que sera transportada para o
servico com a DMT de cada municipio.

Aaquisicao da Brita serao da cidade Picos-Pl, que sera transportada para o servicocoma DMT
de cada municipio.

A aquisicao do Cimento sera da cidade Picos-Pl, que sera transportada para o servicocoma
DMT de cada municipio.

O Transporte de Meio-fio e Areia é a partir da base do calcamento, com isso, a distancia de
transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério.

O transporte de materiais é essencial e compde a planilha orcamentaria com incidéncia
de BDI, sao passiveis de medicao e pagamento. Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servico
de transporte é auxiliar, podemos afirmar, sim, que trata de um servigo essencial para execugao de
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um servico.

Declaramos que as andlises dos custos unitarios, composicdes, adequacdo da
metodologia de calculo as normas do DNIT, Metodologia de enquadramento das areas de
intervencao, Critérios de medicao dos servigos, Definicdo do perfil padrao do pavimento a ser
executado e Distancias Médias de Transporte - DMT, foram compatibilizados e aplicados no
referido do Termo de Referéncia para Registro de Precos de pavimentagao em paralelepipedo, bem
como, obedeceram as orientagdes de instancias superiores, tendo sido inseridos neste Relatdério
Técnico.

|
AEHIRAS DRUTALVERTE
QEVALDD LEONCIO DA SILVA FILHO

# corformideds coma s
[T —————
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre o processo licitatério na modalidade CONCORRENCIA COM
REGISTRO DE PRECOS para fins de futura e eventual contratacdo de empresa para Intervencao na infraestrutura vidria
existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06 objetivando a
pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com &rea de 364.398,48m? mediante o
regimento empreitada por preco unitario.

1.2. Os itens, os quantitativos, respectivos codigos e valores do objeto desta licitagdo estao contidos na planilha
orcamentaria sem desoneragao do relatério técnico em anexo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A Lei de Organizagao Administrativa do Estado do Piaui (Lei n° 7.884, de 08 de dezembro de 2022) prevé, no art. 10,
inciso XI, como Secretaria de Estado, a Secretaria das Cidades, cujas competéncias estao previstas no art. 26, dentre as
quais se destaca a execucgao de obras e servigos de engenharia que contribuam para a melhoria da mobilidade urbana
nos Municipios do Estado do Piaui (inciso XIV).

2.2. Os servigos de engenharia objeto da presente contratagao serdo executados em vias que atendam os requisitos de
padronizagao estabelecidos neste Termo de Referéncia, tendo em vista que o referido servigo € destinado a obter melhor
funcionalidade na infraestrutura vidria existente nos municipios localizados no Territdrio de Desenvolvimento Vale do Rio
Guaribas - TD 06, objetivando a pavimentacao em paralelepipedo de vias de dominio publico.

2.3. Um dos indicadores para se alcangar o objetivo previsto no item 2.1 é a quantidade de metros quadrados de vias
pavimentadas e para o alcance desse indicador é necessaria a contratagao de servicos de engenharia de pavimentagao
em paralelepipedo. Assim, faz-se necessaria a contratacao de 364.398,48 m* de pavimentagao em paralelepipedo em
diversas vias dos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06.

2.4. A contratacdo de empresa para execugao de servicos de engenharia de pavimentacdo em paralelepipedo em
diversas vias publicas na zona urbana dos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas
-TD 06, representa a execugao de um objetivo do PPA, além de corresponder a uma significativa melhora dainfraestrutura
dos municipios, bem como fortalece as relagdes comerciais e sociais dentro dos seus territérios.

2.5. Asvias a serem pavimentadas contribuirdo para a melhoria do fluxo do transporte da populagdo e do comercio formal
e informal da regido, com mais conforto e segurancga para os usuarios. Além dos pontos ja elencados, 0s servigcos de
engenharia serdo também um reforgo ao turismo local, impulsionando a economia dos municipios com a geracao de
emprego e renda e proporcionando mais oportunidades para as cidades beneficiadas.

2.6. Portanto, os servicos de engenharia a serem licitados contribuirdo para o desenvolvimento do Territdrio de
Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06, além de atender aos objetivos da SECID/PI e ao alcance do planejamento
feito no PPA 2024-2027 para o desenvolvimento do Estado.
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2.7. Os servicos de pavimentacao em Paralelepipedo nos municipios do Territério de Desenvolvimento Vale do Rio
Guaribas - TD 06, representam uma melhoria na condi¢cdo da pavimentagao de cada municipio que compde o Territério,
trazendo mais conforto e seguranga para os usurarios da via. Além disso, os servicos de engenharia beneficiam a
mobilidade urbana, por conseguinte a qualidade de vida da populagao local.

i. Populacao do Territdrio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06: 218.862 habitantes; fonte censo IBGE 2022.
ii. Investimento de R$ 57.752.319,39 (cinquenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezenove
reais e trinta e nove centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia.

2.8. O presente Termo de Referencia visa o Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa para
intervencdo na infraestrutura vidria existente nos municipios localizados na Macrorregido — Semidrido, Territério de
Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06, objetivando a pavimentacao em paralelepipedo para o melhoramento de
vias publicas com area de 364.398,48 m?, mediante o regime de empreitada por preco unitario. Segundo as condigdes e
especificagdes previstas no Termo de Referéncia por meio de licitagao.

2.9. O tipo de pavimentacao a ser contratada € a pavimentagao em paralelepipedo.
3. DEMONSTRATIVO DE POPULACAOQ, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA:

3.1. O Territério de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06, esta inserido na Macrorregiago 3 — Semidrido,
representando uma area total de 10.383,50 Km * e populacédo total de 218.862 habitantes (IBGE, 2022), composto de 23

municipios:
DEMONSTRATIVO DE POPU LAQAO, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA
Territorio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06
UF Municipio Populagdo 20'®| Porte Populagdo
- - - h -T| Censo 2022 ~
Pl Alagoinha do Piaui 7341 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6819
Pl Alegrete do Piaui 5153 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4634
PI Aroeiras do Itaim 2440 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 2 690
Pl Bocaina 4369 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4078
PI Campo Grande do Piaui 5592 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6020
Pl Dom Expedito Lopes 6569 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6320
PI Francisco Santos 8592 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 8237
PI Fronteiras 11117 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 10 259
Pl Geminiano 5475 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 5445
PI Itaindpolis 11109 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 10790
Pl Monsenhor Hipélito 7391 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 7577
PI Paqueta 4147 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 3813
Pl Picos 73414 Médio Vale do Rio Guaribas 83090
Pl Pioix 17671 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 17613
PI Santana do Piaui 4917 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4125
Pl Santo Antdnio de Lisboa 6007 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 5839
PI Sdo Jodo da Canabrava 4445 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 4242
Pl S&o José do Piaui 6591 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6597
Pl S3o Julido 5675 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6025
PI S3o Luis do Piaui 2561 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 2309
Pl Sussuapara 6229 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 6220
PI Vera Mendes 2986 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 3185
Pl Vila Nova do Piaui 3076 Pequeno | Vale do Rio Guaribas 2935
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ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREA TOTAL (M?)
1 Alagoinha do Piaui 2.491,24 6,00 14.947,44
2 Alegrete do Piaui 3.599,15 6,00 21.594,89
3 Aroeiras do Itaim 800,00 6,00 4.800,00
4 Bocaina 823,00 6,00 4.938,00
5 Campo Grande do Piaui 6.873,04 6,00 41.238,26
6 Dom expedito Lopes 840,00 6,00 5.040,00
7 Francisco Santos 800,00 6,00 4.800,00
8 Fronteiras 864,00 6,00 5.184,00
9 Geminiano 754,00 6,00 4.524,00
10 Itainépolis 766,00 6,00 4.596,00
11 Monsenhor Hipdlito 6.444,19 6,00 38.665,13
12 Paqueta 833,33 6,00 5.000,00
13 Picos 6.666,67 6,00 40.000,00
14 Pio IX 1.000,00 6,00 6.000,00
15 Santana do Piaui 1.000,00 6,00 6.000,00
16 Santo Antonio de Lisboa 787,00 6,00 4.722,00
17 SaoJoao da Canabrava 812,00 6,00 4.872,00
18 Sao José do Piaui 2.662,29 6,00 15.973,73
19 SaoJulido 1.767,10 6,00 10.602,57

20 Sao Luis do Piaui 799,00 6,00 4.794,00
21 Sussuapara 17.703,24 6,00 106.219,46
22 Vera Mendes 833,33 6,00 5.000,00
23 Vila Nova do Piaui 814,50 6,00 4.887,00

TOTAL 60.733,08 6,00 364.398,48

3.2. As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos para elaboragao do Termo de Referéncia
para Registro de Precos, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execugao:

w0 LU canto Antlee

Figura 1 - Mapa de Localizacao do Territorio TD 06
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4. DESCRICAO DA SOLUGAO:

4.1. Adescrigao da solu¢cdo como um todo abrange o REGISTRO DE PREGCOS para fins de contratacdo de empresa para
intervencao na infraestrutura vidriaexistente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale do Rio
Guaribas - TD 06 objetivando a pavimentagao em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
364.398,48 m? mediante o regimento empreitada por preco unitdrio. Essas areas foram estimadas apenas para o
levantamento dos quantitativos do Termo de Referéncia, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execugao.

4.2. Os servigos a serem contratados deverao estar conforme das condi¢des especificadas desse Termo de Referéncia,
através das planilhas de orcamento sem desoneracao.

4.3. Trata-se de objeto materializado em projeto padronizado, sem complexidade tecnica e operacional, com
necessidade permanente ou frequente, nos termos do art. 85 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 4°, paragrafo Unico, do
Decreto Estadual n®21.938/2023.

4.4. Ressalta-se que a execugao do objeto desta licitagdo ocorrera de pavimentagao em Paralelepipedo nos municipios
do Territdrio de Desenvolvimento Vale do Rio Guaribas - TD 06, conforme planilhas anexas a este Termo de Referéncia.

4.5. A execugao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragao
Publica, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execugao dos servi¢os de engenharia objeto desta licitagcdo € o de
de R$ 57.752.319,39 (cinquenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e trinta e
nove centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia, ficando estimado o BDI 22,00% para o calculo dos
precos unitarios, cujo patamar sera considerado por ocasiao do julgamento das propostas;

4.7.Valoresde BDI utilizados neste Termo de Referéncia:

* BDI para servi¢os: 22,00% (vinte e dois por cento) sem desonera¢ao da méo de obra;

¢ NOTA 1: Na composicao das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI nao deverdo ser apropriados 0s
percentuais der IRPJ e CSLL, consoante Acérdao 325/2007 - TCU/Plenario;

¢ NOTA 2: O orgamento de referéncia da SECID/PI foi elaborado com as aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e 3,00%
respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario de LUCRO REAL.

¢ NOTA 3: Nao sera permitida ao licitante a apresentacao de percentual reduzido de BDI.
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QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI

1 [Administragic Gentral {A) | | 4,01%
2 Impostos e Taxas (1} 6,650
2.1[155 3,000
2.2|PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,000
2.4|CPRB [ INS5} 0,007
3 Risco, seguro e garantia (R} 0,960
31 Bisco {,56%
32 Segura 0,400
4 |Despesas Financeiras {DF) | | 1.11%
5 |Lucro L) | | 7,30%

4.8. A planilha orgcamentaria adotada para esta licitagcao foi a sem desoneragao, pois se mostrou a mais vantajosa para a
administracao publica com o valor de R$ 57.752.319,39 (cinquenta e sete milhdes, setecentos e cinquenta e dois mil,
trezentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia;

4.09. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdo de composicdes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indice da Constru¢do Civil), desenvolvido pela CEF (Caixa Econdmica federal),
conforme declaragao de conformida de orgamento com tabela SINAPI, anexa ao Termo de Referéncia;

4.10. O servigo licitado nao serd prestado de forma continuada, tendo em vista que se trata de atividade esporadica que
devera ser realizada em um periodo de tempo predeterminado;

4.11. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao local relativamente ao andamento
fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo cronograma a ser definido.
4.11.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por PREGCO UNITARIO.

4.12. Dajustificativa do regime de execugao:

4.12.1. A opcao pelo regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de pagamento, se deu
pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico, considerando que:

a) O Acérdao TCU n° 1.977/2013-Plendrio, que trata sobre a utilizacdo do regime de execugdo, classificou a
pavimentagao sob o regime de execugao contratual de empreitada por prego unitario.

b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;

c) No decorrer da execugao dos servigos, podera ocorrer revisao das Diretrizes Técnicas de Engenharia, possibilitando
acréscimo ou supressao dos quantitativos dos servigos;
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d) Os pagamentos serao decorrentes de medicoes das quantidades executadas de servigos contratados;

e) O pagamento dos servicos (e nao de etapas) é feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas,
multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos na planilha proposta de precos apresentado pela licitante
vencedora;

f) Os servigos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme constatacao da necessidade em campo,
e serdo medidos conforme a consequente execugao.

g) As quantidades contratadas poderao nao ser efetivamente, pagas, pois, caso nao tenha necessidade da utilizacao das
quantidades estimadas para execu¢ao da etapa, a administracdo beneficia-se com o pagamento inferior ao valor
contratado para a etapa.

5. DAS EXIGENCIAS DA HABILITACAO:

5.1. Da habilitacao juridica:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de
identificagao em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de
seus administradores;

d) Sociedade empresadria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou
estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marc¢o de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de
que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEIl, que comprove a qualificagdo como produtor rural
pessoa fisica, nos termos da Instru¢ao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacao respectiva; indicar o
responsavel pela administragdo com poderes para assumir obrigacoes e assinar documentos em nome do licitante;

apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitacao, conforme
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atabela da Classificagcao Nacional de Atividades Econdmicas - CNAE, do IBGE.

5.2. Da qualificacao técnica:

5.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU
(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade,
conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de atuagao previstas nas Diretrizes Técnicas de Engenharia,
em plena validade;

5.2.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

Pavimentacao em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 2
1 . . m 145.759,39
argamassa de cimento e areia tragco 1:3

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2 concreto pré-fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm (comprimento x| m 50.045,66
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

5.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentagao de diferentes
atestados de servigos executados de forma concomitante.

5.2.3. Quanto a capacitacao técnico-profissional: comprovagao da empresa licitante de possuir em seu quadro, na data
prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou
CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional
competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s)
correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico - CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para
orgao ou entidade da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

Pavimentacao em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com 2
1 . . m 145.759,39
argamassa de cimento e areia trago 1:3

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em
2 concreto pré-fabricado, dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X m 50.045,66
base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
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5.2.3.1. Para fins de comprovagao de capacitagao técnico-profissional, a empresa licitante podera apresentar tantos
atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o0 seu
vinculo com a empresa.

5.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacgdes suficientes para qualificar e quantificar os servigos executados,
bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

5.2.3.3. Acomprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida
mediante a apresentagao da declaragao formal de sua disponibilidade, acompanhada de comprovagao da anuéncia do
profissional, ou através da apresentagao dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cdpia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou c6pia da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacao de servigos, na forma da
legislacao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

d) Profissional Autbnomo: Cépia do contrato de prestacao de servigos, devidamente assinado pelas partes e com firmas
reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da cépia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde
consta o registro do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em uma das formas contidas do
subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.

5.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que
trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigao através da apresentagao das respectivas
atas de inscricdo, da comprovacao da integralizagdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem como da comprovagao de que estdo
domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

5.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnico-profissional deverao
participar da obra ou servigo objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

5.2.4. Sera exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por ocasido da futura contratagédo, das
instalagoes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual:

QUANTIDADE MINIMA DE
EQUIPAMENTOS N
REFERENCIA
compactador tipo placa vibratéria 1
caminhao basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
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, QUANTIDADE MINIMA DE
PESSOALTECNICO o
REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares 1

5.2.5. Dajustificativa da parcela de maior relevancia:

I. A Sumula 263 do Tribunal de Contas da Uniao dispde que, para comprovar a capacidade técnico-operacional das
licitantes, é legal a exigéncia de comprovacao da execugdo de quantitativos minimos em obras ou servigos com
caracteristicas semelhantes, desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, guardando propor¢ao com a dimensao e a complexidade do objeto.

Il. A Lei n® 14.133/2021 inovou ao admitir a exigéncia de quantitativos minimos tanto em relagao aos atestados de
capacidade técnico-operacional quanto aos atestados de capacidade técnico-profissional. Essa previsdo, inserida no
§20 do art. 67, garante maior segurancga técnica e juridica ao processo licitatdrio.

lll. Aidentificacdo das parcelas de maior relevancia foi realizada com base em critérios técnicos, considerando servigos
essenciais para a execugao do objeto contratual. Esses critérios asseguram que a exigéncia de quantitativos minimos é
proporcional e coerente com a complexidade da obra ou servico.

IV. A exigéncia de atestados serd restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagao,
assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagao, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

V. Aexigéncia de atestados sera restrita a 50% (cinquenta por cento) das quantidades minimas que se pretende contratar,
nos termos do art. 67, § 2°, da Lei n°® 14.133/2021.

VI. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento licitatdrio
sem que possuam capacidade técnica para conclusao do objeto, minimizando riscos de inexecugao.

VIl. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgaos do Estado, nos quais empresas
contratadas, sem capacidade técnica adequada, ndo conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro das obras,
gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

VIIl. Ressalte-se que a imposi¢cao de san¢des administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o objeto
pactuado ndo satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por obras nao executadas ou mal
executadas.

VIIl. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacao de consércios e, para efeito de habilitagdo
técnica, sera admitido o somatdrio dos quantitativos de cada consorciado, conforme prevé o art. 15, inciso lll, da Lei n°
14.133/2021.

5.3. Daregularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscri¢cao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econ6mica
Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;

d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidao Negativa de débitos Trabalhistas, ou
positiva com efeitos de negativa);
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e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidio expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;

5.3.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

5.3.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigcao nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

€z

5.4. Da qualificacao econdmico-financeira:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de
pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput,
inciso Il);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial, demonstracao de
resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, atestando a boa
situacao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N°© 88/15:

LG= Liquidez Geral - superiora 1

SG= Solvéncia Geral - superiora 1

LC= Liquidez Corrente — superiora 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG=AT/(PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

d) As demonstragcbes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do Conselho Regional de
Contabilidade.

e) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracao assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

f) A licitante devera comprovar que possui capital social minimo néo inferior a 10% (dez por cento) do prec¢o estimado da
contratagdo, por meio de Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisoérios.

g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacao e
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poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

h) O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
69, 86°)

5.4.1. Para os consorcios nao formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um
acréscimo de 30% para o consoércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

5.4.2. Dajustificativa da qualificacao econémico-financeira:

5.4.2.1. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na area e
constatou que o valor de 10% (dez por cento) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no
ramo possa realizar o servico.

5.4.2.2. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento
licitatério sem que possuam capacidade econémica para conclusao do objeto, minimizando riscos de inexecugao.
5.4.2.3. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgaos do Estado, nos quais empresas
contratadas, sem capacidade econdmica adequada, ndo conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro das obras,
gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

5.4.2.4. Ressalte-se que a imposicao de san¢des administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o objeto
pactuado nao satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por obras nao executadas ou mal
executadas.

5.4.2.5. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacao de consdrcios, e, para efeito de
habilitagdo econémica, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado, conforme prevé o art. 15, inciso lll,
daLein®14.133/2021.

6. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATACAO:

6.1. Para a execucao dos servigcos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR/DIREX, tem o0 como objetivo servir como documento
base, visando estabelecer a sistematica empregada na execugao e controle da qualidade dos seguintes servigos:

6.1.1. Regularizacao e Compactacao do Subleito:

e Generalidades:
Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem
concluida.
Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.
A execucao deste servico seguira as especificacoes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

e Equipamentos:
Séo indicados os seguintes tipos de equipamentos para execugao da regularizagdo: motoniveladora pesada
com escarificador.
Os equipamentos de compactagao e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e
poderao ser utilizados outros, que nao os especificados acima, desde que aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicao:
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A medicao dos servicos de regularizacao do subleito serd feita por m? de plataforma concluida.

g

6.1.2. Pavimentacao:
6.1.2.1. Meio-Fio:

e Generalidades:
Meio-Fio de concreto pré-moldado.
Os meios-fios serdao executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas: 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura)

e Medicao:
Os meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensao executada, expressa em metros

lineares.
6.1.2.2. Canaleta em Meio-Fio:

»  Generalidades:
Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado.
A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado serd realizada utilizando duas pecas de meio-fio
instaladas com espagcamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma base de concreto magro
com 3 cm de espessura, cuja funcao é regularizar e oferecer apoio adequado. A instalagao seguira rigorosamente
os alinhamentos, cotas e dimensdes especificadas.
As dimensdes minimas das pegas de meio-fio serdo: 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base
superior x altura).

»  Medigéo:
As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinagao da extensao executada, expressa em
metros lineares.

6.1.2.3. Base de Colchao de areia:

e Generalidades:

Esta especificacao se aplica a execucgao de areia, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas
especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, apos a conclusao dos servigos de terraplenagem e regularizagao
do subleito, da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e deverdo ser executados
isoladamente da construgao das outras camadas do pavimento.

Sera executada uma camada uniforme com 10 cm de colchao de areia para base da pista a ser pavimentada, e
compreendera as seguintes operagoes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactagao e acabamento.

A execucao deste servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.
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e Equipamentos:

Os servigos de camada de base em colchdo de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de rio,
distribuidos ao longo da extensao da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado manualmente com
0 uso de pas e enxadas, seguido de compactagao mecanica ou manual para garantir a estabilidade e uniformidade da
superficie antes da aplicacdo do revestimento em paralelepipedo. Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicdo:
A camada de base sera medida por m® de material compactado na pista.

6.1.2.4. Assentamento da pedraregular:

e Generalidades:

Esta especificagao se aplica ao assentamento das pedras regulares de basalto (Paralelepipedo) a ser executada
sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre a base de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com o
espagamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na conformar o perfil
projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em
relagdo aos elementos do Estudo Basico de Engenharia. Nessa marcagao o encarregado verifica a declividade transversal
e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao.

Concluida a marcacao segue-se o assentamento das pedras que é feito por cravagdo, com as faces de
rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo, as pedras deverao ficar bem
entrelagcadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas a se garanta um perfeito travamento feito com
lascas, que terdo apenas a fungao de preencher os vazios entre pedras ja travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta assentando, ou
seja, de frente para a drea pavimentada.

Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos de 3% de
peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira(catetos de 1,50 a 2,00 m). Colocando-se um
cateto paralelo ao cordel, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em execugao.

O nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a
distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pecgas entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim como as
extremidades da régua. O alinhamento serd feito acertando-se as faces dos paralelepipedos ou pegas que encostam nos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob 0os mesmos.
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Figura 01. Trecho Reto
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverdo ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modifica¢do da
espessura das juntas transversais, sera mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza do raio for tal
que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposigao dos paralelepipedos ou pecas sera feita de acordo com o
Estudo Basico de Engenharia.

"

g =

DETALHE : PEDRAS ESPE(
TRAPEZOIDAL

5%
WO rIir
“)1
LT

4]

Figura 03.Trecho em Curva de Pequeno Raio

e Equipamentos:
Os servigos de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverao ser
executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher de pedreiro; Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.
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e Medicao:
A camada de pavimento sera medida por m® de pedra assentada na pista.

6.1.2.5. Rejuntamento da pedra regular:

e Generalidades:
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calgamento uma camada de caldade cimento e areia.

e Equipamentos:
Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverdo ser
executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além destes,
poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscaliza¢ao.

6.1.2.6. Compactacao da pedraregular:

e Generalidades:

Esta especificacao se aplica a compactacao apos a pedra assentada, e 0 rejuntamento em argamassa
concluido. Apds a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactagao com compactador de placa vibratdria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve haver
qualquer circulacao de veiculos sobre o mesmo durante a obra. Somente apds a rolagem final ele estara apto a receber
trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

Arolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em tangente
e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja rolada
até completa fixacao do calgamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao das pedras pela passagem
dorolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacéo, deverao ser corrigidas
renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchao e em quantidades adequadas
a completa correcao do defeito verificado.

6.1.2.7. Berma de apoio de Meio-fio:

>  Generalidades:
Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo de
proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutenc¢ao da integridade da via.

»  Medigo:
A berma serd medida por m® na pista.

6.1.3. Obras de Drenagem:

e Generalidades:
O lencol freatico nao deve estar proximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos,1,50m abaixo
Rua Acésio do Régo Monteiro, n® 1515
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deste. Quando tais condi¢des nao se verificarem, deverao ser buscadas solucdes que permitam o atendimento das
mesmas.
Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o pavimento.

6.1.4. Limpeza Geral:
A obra devera ser entregue limpa. As sobras de material ndo utilizado na pavimentagao deverao ser recolhidas.

6.2. Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a
CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

6.2.1. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada,
para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva;

6.2.2. Otimizar a utilizagao de recursos e a reducao de desperdicios e de poluigao, através das seguintes medidas;
6.2.3. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

6.2.4. Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

6.2.5. Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificagoes e
especificagdes determinadas pela ANVISA;

6.2.6. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio de agua
tratada;

6.3. Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto na planilha de orgamentos,
relatdrios fotograficos e memorial descritivo que estdo em anexos deste Termo de Referéncia.

6.4. Os materiais e servigos deverdo considerar sempre a qualidade do Termo de Referéncia, os requisitos de seguranca,
funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugao dos servicos de engenharia,
durabilidade, conservagao e manutengao, acessibilidade, adocdo de normas técnicas de salde, segurancga do trabalho
e minimo impacto ambiental;

6.5. Data deinicio da execugdo serd a partir daemissao da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor, conforme
cronograma fisico-financeiro.

6.6. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servicos. Nao serao
aceitos materiais usados ou remanufaturados;

7.DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

7.1. O objeto da presente licitagao sera adjudicado por precgo global, com vistas a evitar o prejuizo para o conjunto ou a
perda de economia de escala..

7.2. O critério de julgamento da proposta sera o de menor preco, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIIl, da Lei n°®
14.133/2021.

7.3. Sera adotada a inversao entre as fases de habilitacao e de apresentacao de propostas, nos termos do art. 17, caput,
§ 10, da Lein®14.133/2021 e do art. 87, §1°, do Decreto Estadual n°® 21.872/2023, tendo em vista:

a) Inviabilizar que empresas que ndo preencham os requisitos de habilitagcdo influenciem de forma negativa a fase de
apresentacao de propostas de precos e de lances, propiciando um “mergulho nos pregos” pelos licitantes.

b) Inviabilizar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento licitatorio sem que possuam capacidade
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para conclusao do objeto devido ao baixo valor oferecido na proposta de pre¢o, minimizando riscos de inexecucao.

c) Evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgidos do Estado, nos quais empresas contratadas nao
conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro das obras, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

d) Aimposicado de san¢des administrativas a empresas contratadas que nao executaram o objeto pactuado néo satisfaz
o interesse publico, pois nao substitui o prejuizo causado por obras nao executadas ou mal executadas.

7.4. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consorcios, nos termos do no art. 15 da Lei n® 14.133/2021,
como medida ampliativa da competitividade, devendo ser observadas as seguintes normas:

7.4.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicao de consoércio, apds
declaragdo do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que sera representante das consorciadas perante a
Administracao.

7.4.2. A habilitagao técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada
consorciado.

7.4.3. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com um
acréscimo 30% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4.4. As empresas consorciadas nao poderao participar, na mesma licitagao, de mais de um consorcio ou isoladamente;
7.4.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes do consércio nas fases de
licitacao e durante a vigéncia do contrato;

7.4.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no subitem 7.4.1.

7.5. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em cooperativas, desde que:

7.5.1. Sejam cumpridos 0s requisitos previstos no art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.2. Seja apresentada a seguinte documentag¢do complementar:

7.5.2.1. Arelacado dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao o
contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 8§ 2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

7.5.2.2. A declaracao de regularidade de situacao do contribuinte individual - DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

7.5.2.3. Acomprovacgao do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;
7.5.2.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.5.2.5. A comprovagéao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o
contrato;

7.5.2.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao; b)
estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata
da assembleia; d) editais de convocacgdo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de
presenca dos cooperados que executardao o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da
$essao que 0s cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

7.5.2.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou
uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo érgao fiscalizador.
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8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS:

8.1. Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusao pelo contratado,
a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisorio do objeto, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante termo
detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificagao de
sua conformidade com as especificacoes constantes nas Diretrizes Técnicas de Engenharia.

8.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo de 90 (noventa) dias. Durante o periodo
compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos
que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

8.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou comissao

designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequacgao do objeto
aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangoes civis.
8.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou
servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

9. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relagdo com a execugao dos servigos contratados e
apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos constantes no processo
administrativo, em especial no cronograma fisico-financeiro.

9.2. Os pagamentos dos servigos serao feitos por medigdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE,
em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e
Financeiro, contra a efetiva execu¢ao dos servigos e apresentagao de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor
competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema Integrado de Administragao Financeira dos
Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos seguintes documentos:

| -CartadaContratada encaminhando a medicao;

I —Memoéria de célculo;

Il - Planilha de medi¢do atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;

V  -Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatodrio fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl -Cépiado diario de obras referente aos dias de execugao dos servicos objetos da medicao, assinada pelo engenheiro
responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federaldo Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntan®1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou

sede da contratada, na forma da lei;

Xl - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
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Xl - cdpia do seguro-garantia;

XIV -Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario - GFIP;

XVII - Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor

amarela), nas medic¢Oes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor

vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

XXI - Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para
egressos do sistema prisional, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

9.3. Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl acima deverao estar assinados pela empresa contratada e
pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagao.

9.4 Além dos documentos elencados no item 9.2, deverao constar da primeira

medigao:

| - Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis

técnicos pela execucao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il - Cépia da ordem de servico;

Ill - Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV - Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

9.5. Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

| - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il - “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

Il - Termo de recebimento definitivo.

9.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a
fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificard e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus
efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de
exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcao a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto
aos prazos aqui estabelecidos.

9.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programagao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas
etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

9.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
9.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apos revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versao
final anexada a este termo contratual.

9.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao financeira
que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela
CONTRATANTE, pagando-se entéo, apenas o saldo, se houver.

9.11. Serao retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao.
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9.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma para tanto,
serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N =
Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacéo
financeira =0,00016438; e VP = Valor da presta¢do em atraso, assim apurado:

{1k
\

1= (TX) | =(6/100 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o ndo pagamento do prego ou de
parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacado devida
pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta)
dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

9.14. Caso a execugao dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s pre¢os da proposta vencedora poderao ser
reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme
fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

9.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo
executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

9.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento serd efetuado preferencialmente por meio de cartdo de
pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e mantido a disposigao do publico no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

9.17. Em caso de impossibilidade de utilizagao de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de ordem
bancéria, para crédito na Conta Corrente, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como
instrumento de quitacao, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

10. DO PRAZO DE VIGENCIA:

10.1. O prazo para execugao das obras e servi¢cos encontra-se previsto no cronograma fisico-financeiro.

10.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, com termo
final fixado sempre na data de 31 de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4° daIN 01/2013 - CGE.
10.3. Oinicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz a partir da
publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagcbes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

10.4. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), devera o
extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao
TCU n. 2458/2021 - Plenario.

10.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no
contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

10.6. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administragao podera optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a

continuidade da execugao contratual.
10.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apos o recebimento definitivo da obra.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n® 1515
Ed. Antonio Portela Araudjo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860
Teresina e Piaui e Brasil



.. SECRETARIA
gos0a DAS CIDADES - SECID

¥
!

GOVERNO DO

PIAUI

AN TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

{1k
\\\\\ N

11. DO REAJUSTE:

11.1. Os precos contratuais propostos nao serao reajustados. Para os contratos com prazo inferior a um ano o
reajustamento somente sera admitido se, ap6s prorrogagao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em
atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa nao tenha dado causa
ao atraso.

11.2. Caso o periodo de execugao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orgcamento a que a proposta
se referir, 0s precos poderao ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas a normas contratuais e
desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte formula:

I-1o
R=V
lo
Sendo:
R = Valordo reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data do orgamento a que a

proposta se referir, pro rata dia;
= indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

11.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice de obras rodovidrias publicado pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT/Fundagao Getulio Vargas — FGV, conforme Instrugdo Normativa n°
1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que ndo sdo citados na referida instrucao, serd utilizado o indice
Nacional de Custo Construgao - Coluna 35, também publicado pela Fundagao Getdlio Vargas (FGV).

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

11.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente
apos o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medigdes de servigos executados anteriormente.

11.6. Ocorrendo a hipétese de alteragcao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequard de pronto as
condigoes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira,
se delas divergentes.

11.7. Em caso de atraso na execugao das obras/servigos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos contratuais serao
reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria realizada
de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que as obras/servi¢cos forem executados.

11.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual sera
mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentag¢ao comprobatoria da atual compatibilidade do valor do
contrato com a realidade de mercado.

11.9. Se avariacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a
CONTRATADA aceita negociar a adogao de prego compativel com a realidade do mercado.

11.10. A partir do reajustamento dos pregcos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que
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apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo segundo.
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12. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
12.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugao deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢ao do contrato;

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servigo, conforme legislagao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposigdes da Instrugao Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata
do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licita¢des, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢oes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacao dos
dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag6es Estratégicas — SIMO;

i) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de indisponibilidade,

em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2758/2021 - Plenario.
12.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, 0s constantes dos artigos
104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lein. 14.133/2021.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

13.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,
em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tao econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hip6tese da seguranca e qualidade da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizagao dos servi¢cos objeto do contrato, as mesmas condiges de
capacitagcao técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as
mesmas condigdes de habilitagao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagao de custos dos servigos, inclusive
no que respeita a arregimentagao, selecdo, contratagao e administracdo de mao-de-obra necessaria a realizagao dos

Servigos;

e) Atender prontamente as recomendacoes regulares da fiscalizagao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagcao, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacao dos servicos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com as Diretrizes Técnicas de Engenharia e especificagoes

fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
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todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagao do Servigo
durante toda execugao do contrato;

1) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacao e sob suas custas,

o0s testes, ensaios, exames € provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a
serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas Diretrizes Técnicas de Engenharia e demais
documentos anexos.
13.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica e/ou
prestacao de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
13.3. A obrigacao estipulada no item 13.2 sé sera exigivel apds a devida contratagcao e emissdo de ordem de servigo ou
outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigcos referidos, e desde que haja
compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.
13.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte)

ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um)empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove) empregados;
e

c) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
13.5. As vagas, mencionadas no item 13.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classifica¢do estabelecida em
processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de regulamentacao prépria.
13.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 13.5, o contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais util para a perfeita execucao do contrato.
13.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos
na area de construcgao civil criadas por forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus
orgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.
13.8. Aobrigacao estipulada no 13.7 s6 sera exigivel ap0s a devida contratagao e emissao da ordem de servigos ou outro
instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.
13.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 13.7, o Contratado devera preencher os empregos
criados da forma que for mais Util para a perfeita execuc¢ao do contrato.
13.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente
com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio,
e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.
13.11. A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente
contratados para este fim.
13.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento
aprovado, a elaboracao de detalhamentos das Diretrizes Técnicas de Engenharia e a realizacao de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendacoes ou ordens da fiscalizacao, delas podera
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recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:

14.1. No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da assinatura do
contrato, a contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.2. No caso de prestacao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior

ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante
a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.1. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas convencionada.
14.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as obrigacdes contratuais
e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme disp6e o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.
14.4. A nao prestagao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao, caracterizando descumprimento
total da obrigagdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
14.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas
mesmas condigdes estabelecidas no subitem 14.1.

15. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

15.1. AFISCALIZACAO da execucéo das obras e servigos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes,
equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, 0s
prazos, as condigOes estabelecidas nas Diretrizes Técnicas de Engenharia, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do
Contrato.

15.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no canteiro de obras, todo e qualquer caso
singular, duvidoso ou omisso ndo previsto nas Diretrizes Técnicas de Engenharia, nas especificagdes, nos detalhes
executivos, nas leis, nas normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se
relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questao e seus complementos, ouvida a autoridade do
orgao.

15.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;
b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as necessidades da
obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

c) Decidir quanto a aceitagcao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e)Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de emisséo da Ordem de Execucéo de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrugoes e as modificages dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas,
bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacao de penalidades contra a contratada ou
mesmo a rescisdo do Contrato;
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1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento
das obras e servigos em relagao a terceiros

m) Examinar os livros e registros.

15.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugao das obras e servigos,
dependeréa da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

15.5. Com relagao ao “Diério de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagoes feitas pela contratada;

b) Registrar 0 andamento das obras e servi¢os, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagcdes, 0s prazos e
cronogramas;

c) Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d) Dar solucao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada,
seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagoes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
16.1. As penalidades administrativas aplicdveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no Capitulo | do Titulo
IV daLein. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes previstas neste Contrato.
16.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente
pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaragcdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacdo ou a execugao do contrato;
i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
16.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangoes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
16.4. A sancao prevista na alinea “a” do subitem 16.3 sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista
na na alinea “a” do subitem 16.2, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
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16.5. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 16.3, calculada na forma do item 16.11 deste contrato, ndo podera ser
inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado
com contratacao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragcdes administrativas previstas no subitem
16.2.
16.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 16.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 16.2, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
16.7. A sancao prevista na aline “d” do subitem 16.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragoes administrativas
previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 16.2, bem como pelas infrac6es administrativas previstas “b”,
“c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida
no subitem 16.6 e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
16.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 16.3 poderao ser aplicadas cumulativamente com a
prevista na alinea “b” do referido subitem.
16.9. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracao ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente.
16.10. Independentemente das sancOes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita ao
pagamento de indenizacao por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Cadigo Civil;
b) perante os dérgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas
pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislacao pertinente.
16.11. Multas
16.11.1. Caso haja a inexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo
contratual. Parainexecugao total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
16.11.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de conclusao da obra, menos de 80% (oitenta por
cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusao
daobra.
16.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.
16.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas, conforme graus e
eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 - Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
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R$ 500,00
R$2.500,00
R$5.000,00
Tabela 1.2 - Obra acima de 10 milhées
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRAGAO
Item DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por empregado e
1 por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacao para a execugao dos servicos; por empregado e por
2 dia. 01
Executar servigco incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou
3 deixar de providenciar recomposicdo complementar; por ocorréncia. 02
Fornecer informacao pérfida de servigo ou substituicao de material; por ocorréncia.
4 02
Executar servico sem a utiliza¢do de equipamentos de protegao individual (EPI), quando
5 necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, 0s servi¢os
6 contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAO; por
7 ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia.
8 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por
9 ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo justificado;
10 por ocorréncia. 04
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao corporal
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11 ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no prazo de 15 (quinze)

13 dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas

14 atribui¢des; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacao de habilitagao atualizada; por item, por ocorréncia.

15 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAOQ; por

16 ocorréncia. 01

Cumprir determinagdo da FISCALIZAGAO para controle de acesso de seus funcionérios;
17 por ocorréncia. 01

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se
18 negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZAGAO; por
19 ocorréncia. 02

Iniciar execug&o de servigo nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO, observados os

20 limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por dia. 02
Refazer servigo ndo aceito pela FISCALIZAGAQ, nos prazos estabelecidos no contrato ou

21 determinado pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execucao das | 03

obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da CONTRATADA e da
CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, | 03
a 12via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteracdes | 06
do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela
26 obra, nas quantidades previstas nas Diretrizes Técnicas de Engenharia; por dia. 04

Cumprir quaisquer dos itens das Diretrizes Técnicas de Engenharia e deste Contrato,
27 mesmo que nao previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZAGAQ; por ocorréncia
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Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicbes, seguros,

28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou indiretas | 05
relacionadas a execuc¢ao do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia.

{1k

16.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucgao dos servicos
previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serao
aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracao dos atrasos sera feita mensalmente.
16.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugao dos servigos incidira (40) sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
16.11.3.2. O atraso injustificado na execugado dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangbes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

16.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servicos no mes;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugado dos servicos no més.

16.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

16.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicao, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questao. A multa podera ser aplicada
no decorrer da obra, nos periodos de medigao seguintes ao da constatagao do atraso.

16.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangao de
adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sangao de adverténcia se constatado atraso
da obra de até 5%.

16.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigao seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatdria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderd, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicagao da multa.
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16.11.3.8. Arecuperacgao supracitada nao impede a aplicacao de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.
16.11.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor
total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
16.11.4.1. Apos o sexagésimo dia, sera aplicada a sancao de inexecucao parcial, conforme definido
anteriormente.
16.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por
cento) sobre o valor total do contrato.
16.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja
descontada de seus haveres.
16.13. Na aplicacéo das sang0es serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n.
14.133/2021.
16.14. As multas administrativas previstas neste instrumento nao tém carater compensatorio e o seu pagamento nao
eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.
17. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
17.1. Por se tratar de registro de pregos a indicagdo da disponibilidade de créditos orgamentdrios somente sera realizada
na formalizagdo do contrato, nos termos do art. 13 do Decreto Estadual n®21.938/2023.

18. DO PLANO DE TRABALHO:

18.1. O Plano de Trabalho consiste no documento que definira as vias que receberao a pavimentagao em paralelepipedo.
Aquele sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizagao do Diretor Geral para elaboragao do plano de trabalho;

b) Relatério de visita técnica,

c) Planilha dos servigos do plano de trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades, valores unitarios (0 mesmo da
proposta vencedora), relatério fotografico, memaria de calculo das quantidades,

d) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de servigos e prazo de execugdo
para arealizagao dos servigos desse plano de trabalho;

e) Memoéria de calculo do plano de trabalho;

f) Relatdrio fotografico do plano de trabalho;

g) Declaragao de dominio publico do municipio beneficiado;

h) Termo de cooperagao técnica com o municipio beneficiado que consiste em um instrumento que tem como objetivo o
estabelecimento de mutua cooperagao entre os participes, comvistas a Secretaria Estadual das Cidades - SECID/PI, com
interveniéncia do Estado do Piaui, executar os servigos de engenharia com o municipio beneficiado;

i) Cépia de Licengca Ambiental;

j) Ordem de Servico parcial assinada pela administragcdo da SECID/PI e Contratada.

18.2. As vias que receberao intervengao, deverao atender aos seguintes critérios:

a. Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico e em zona urbana;

b. Deverao apresentar boas condigdes de trafegabilidade para trafego leve (trafego de pedestres, veiculos de passeio e
veiculos comerciais leves);

c. As vias devem possuir baixa declividades, compativeis com drenagem superficial e caracteristicas conforme se¢ao
tipo em anexo;
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18.3. Ordem de servigo parcial:

a. O cronograma de Fisico-Financeiro apresentado pela licitante representa as quantidades de servigos a serem
executados e é o elemento basico de controle dos servicos como também elemento de referéncia para medicao e
pagamento. Com base nesse cronograma, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com a programacgao
fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico parcial.

b. A execucao do servigo somente podera ser iniciada pela contratada apds emissao da ordem de servico;

c. O contratado obriga-se a promover a anotacao do contrato no CREA com jurisdi¢ao do local do servico (Lei 6.496/77,
art. 19).

d. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servicos por mais de
15 (quinze) dias ap6s o recebimento da ordem de servigo.

19. DISPOSIGOES FINAIS:

19.1. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagcdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagoes nele contidas implicara a imediata desclassificagao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido 0 vencedor, a rescisao do contrato ou da prestagao dos servigos, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis;

19.2. As normas que disciplinam este procedimento licitatério serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da
contratacao;

19.3. A participagao do proponente neste certame implica em aceitagao de todos os termos deste Termo de Referéncia.
19.4. O foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste Termo de Referéncia sera o do
Municipio de Teresina - Piaui.

Teresina (PI), 28 de abril de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital

R @ serPrO
Osvaldo Leoncio da Silva Filho

Diretor de Unidade de Programas, Projetos
e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00310.000429/2025-60
OBJETO: Concorréncia com registro de precgos para fins de futura e eventual contratagdao de empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento TD 06 — Vale
do Rio Guaribas, objetivando a pavimentagao em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de 364.398,48 m2.
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MATRIZ DE RISCOS

Familia de Riscos Item do Servigo Descrigao Materializagao Mitigacao Alocagao Resposta / Agao
SERVIGOS Instalagao fora dos padrdes estabelecidos, Po.s'_5|bll|fiade de atrgsos no cronograma, cus_tos \ Estgdo prévio do Iayout1 con:(ra.tagao de_ Acqmpanhar a |nsFaIagao, corrigir dfzsvps
Placa da obra e ~ . adicionais e necessidade de retrabalho relacionado a equipe capacitada e validagéo junto ao fiscal |Contratado  |rapidamente e revisar a comunicag&o visual
PRELIMINARES dificultando a compreenséo do publico. ) ~ -
instalacdo da placa. da obra. periodicamente.
SERVICOS - < Deficiéncias na gestéo da obra prejudicam |Impacto direto no cumprimento do cronograma e Estabelecimento de rotinas claras, equipe Realizar reunides semanais de acompanhamento
Administragao Local L . ) ; Contratado . ] .
PRELIMINARES o controle de materiais e prazos. possivel aumento de despesas. experiente e acompanhamento continuo. e aplicar ajustes conforme necessidade.
SERVICOS ~ L Dificuldades na obtengéo de espaco Atraso no inicio das operagdes e falhas no suporte Pesquisa antecipada de iméveis, contratos Validar a adequacéo do imével antes da locacéo e
Locagao de imével L A o ) X o . Contratado .
PRELIMINARES adequado para suporte administrativo. logistico da obra. com clausulas de garantia e visitas técnicas. manter plano alternativo.
SERVICOS Limpeza mecanizada de  |Remocao inadequada de vegetagdo pode |Interrupcdes na obra e necessidade de retrabalho na Execugao conforme espgmﬂcacoes e Inspecionar a area antes da liberacéo e ajustar
P = cronograma, uso de equipamentos Contratado -
PRELIMINARES camada vegetal comprometer o inicio da terraplenagem. preparagéo do terreno. P - processos conforme necessario.
adequados e verificagéo prévia do terreno.
Regularizagdo mecanica  |Nivelamento mal executado pode Desniveis, falhas na compactagéo e comprometimento |Controle geométrico rigoroso e uso de Realizar aferi¢des técnicas e reforgar treinamentos
TERRAPLENAGEM ) . ~ " . . Contratado L
do subleito comprometer a base da pavimentagéo. da durabilidade da via. equipamentos adequados. operacionais.
PAVIMENTAGAO Locacao de pavimentag&o Errgs na marcagao dq tragadcj prejudicam Neces&dgde de retrgbalho, desperdicio de material e Yer|f|cagao topograf|<_:a~m|nu¢:|osa e uso de Contratado Qgpfer|r marcages com equipe técnica antes do
o alinhamento da pavimentagéo. impacto visual negativo. instrumentos de preciséo. inicio dos servigos.
Material da pedreira ndo atende aos Desconforto ao trafego e necessidade de corregdes Conferir a qualidade e as dimensdes do Contratado Verificagdo preliminar minuciosa das pedreiras
~ . padrdes técnicos constantes. insumo na pedreira fornecedoras do insumo
X Execugéo de pavimento - . —
PAVIMENTAGAO lelepived ) o Desconforto ao trafego e necessidade de corregdes ) ) B . .
em paralelepipedos Assentamento mal feito gera desniveis e - ) = N Equipe treinada, padrdo de assentamento Revisar areas criticas e refazer onde houver
AR i constantes. Formagé&o de pogas, deterioragédo da via e L ) . Contratado . .
reduz a vida util da via. . : definido e fiscalizagao constante. desnivel excessivo.
impacto visual.
PAVIMENTAGAO Compactggao mecanica Cornpfctggao |nsuf|mente compromete a Aparecimento de recalques e manutengdio precoge. Usg de rolos adequados e controle de Contratado ExeAcutar vistoria na compactagao e ajustar os
do revestimento resisténcia do pavimento. umidade durante o processo. parametros operacionais.
Material do fornecedor ndo atende aos . ~ Conferir a qualidade e as dimensdes do Verificagdo preliminar minuciosa das pegas junto
. - PR Atraso no cronograma devido a retrabalho de corregéo |. . ) Contratado )
SERVICOS Assentamento de guia padrdes técnicos insumo junto aos fornecedores do insumo aos fornecedores do insumo
COMPLEMENTARES (meio-fio) Desalinhamento compromete estética e Necessidade de corregbes do alinhamento, Guia previamente definida, marcagao Contratado Inspecionar o alinhamento durante a execugéo e
escoamento de agua. deterioragao da via e impacto visual. precisa e equipe qualificada. corrigir em tempo real.
SERVICOS Execucgdo de sarjeta em Execugéo incorreta pode acumular agua e |Comprometimento da drenagem e desgaste prematuro |Equipe experiente, formas bem posicionadas Monitorar os parametros de inclinagdo, espessura
- ) . . A . Contratado ~
COMPLEMENTARES trecho reto danificar o pavimento. da via. e fiscalizag&o continua. e largura durate durante a execugéo.
SERVICOS Canaleta em concreto pré- |Instalagdo inadequada compromete a . . o . . = Verificagdo do encaixe, nivelamento e . = R .
COMPLEMENTARES fabricado eficiencia da drenagem. Acumulo de agua, infiltragdes e risco de eroséo. vedacao das juntas. Contratado  |Realizar testes de vazao e corregdes imediatas.
SERVICOS Aterro manual de Compactagéo deficiente pode causar . Adogao de camadas finas e compactagéo Acompanhar execugao por etapas e aplicar
COMPLEMENTARES contengdo do meio-fio recalques e instabilidades. Tombamento das guias assentadas. com ferramentas manuais adequadas. Contratado ensaios de compactacéo.
TRANSPORTES Transporte da Pedra Atrasos ou perdas Eie r?arga podgm Parahsagag das frentes de trabalho e necessidade de Planeje‘xmgnto de rotas, cronograma e Contratado Revisar os flyxos logisticos e reprogramar
interromper a sequéncia de servicos. nova logistica. conferéncia na carga e descarga. entregas criticas.
TRANSPORTES Transporte da Areia Falta de areia no ga.ntelro compromete o Paralisacdo parcial da obra e atrasos no cronograma. LOgIStI.Ca snncronlzgda e estoque minimo Contratado Programar entregas recorrentes e acompanhar
andamento das atividades. garantido no canteiro. niveis de estoque.
TRANSPORTES Transporte do Meio-Fio Danos no tran;porte geram retrabalho e Dgsperdlmo de material e atrasos na instalagéo das Transpo.rte com protecdo adequada e Contratado | Avaliar fomecedores e treinar equipe de descarga.
perdas financeiras. guias. manuseio cuidadoso.
TRANSPORTES Transporte do Cimento ledade ou avarias afetam a qualidade do Compfometlmento da argamassa e redugéo da Estocggem adequada e verificagdo da Contratado Insp§C|onar cada lote na chegada e manter
cimento entregue. resisténcia. integridade das embalagens. ambiente seco.
TRANSPORTES Transporte da Brita Perdas d~urante o transporte comprometem |Impacto n:a~ composigdo da camada e descontinuidade Cqbertura da carga e verificagédo de peso ao Contratado |Controlar perdas e revisar roteiros logisticos.
a produgdo de base. na execugao. sair e ao chegar.
SINALIZACAO Placa de regulamentagéo |Falta ou erro na sinalizagédo compromete a |Ocorréncia de acidentes, autuagdes e confusdo dos Padronizagéo visual e validagao junto a Contratado Auditar a sinalizagao periodicamente e fazer

/adverténcia

seguranca do local.

usuarios.

legislagéo de transito.

ajustes imediatos.
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