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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/PI, CEP 64002-150
Telefone: - www.emater.com.br

PROJETO BASICO
Processo n? 00240.002110/2023-88

1. OBIJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratagdo de empresa para Recuperagao de estrada vicinal
23,00 Km no Municipio de Nova Santa Rita - PI.
1.2. Trechos para execugao:
TRECHOS LOCALIZAGAO
1 POVOADO JATOBAZEIRO
2 POVOADO QUINTAS
3 POVOADO SACO
4 POVOADO CABLOCO
EXTENSAO TOTAL 23.000 M
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitacdo estao previstos conforme a Planilha
Orcamentaria sem desoneracdo (011390247).
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE
2.1. A Camara Municipal, por meio do vereador Odilon de Aradjo Coelho Neto encaminhou para esta Secretaria

de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria o oficio (9735487) solicitando a liberagdo de recursos para a implantagdo e
recuperacao de estrada vicinal em Nova Santa Rita-PI com extensdo de 23,00 km e em anexo ao oficio encaminhou projeto
para tal.

2.2. Diante do apresentado em oficio e autorizagdo do Secretario (014369784), a equipe técnica de engenharia
visitou o local e identificou que a area esta desprovida de pavimentac¢do sendo necessdrio intervencdo para a a implantagdo
e recuperacdo de Estrada Vicinal, conforme exposto em relatdrio fotografico (011390921).

2.3. Diante da situacdo atual constatada a ma qualidade do piso natural dificulta o deslocamento do
produtor/agricultor, acessibilidade e por consequéncia o escoamento da producdo, pois em muitos periodos do ano ficam
praticamente intransitdveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avanc¢o da vegetac¢ado
rasteira sobre as areas carrogaveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitaveis, assim como é prejudicial em tempos
excessivamente secos, no verdo, a poeira passa a ser o vildao, impregnando as residéncias e provocando dificuldades
respiratdrias.

2.4, Ou seja, a falta de pavimentagdo nas vias prejudica tanto para o escoamento da produgdo, pois a circulagdo
de mercadoria fica mais lenta ou impossibilitada pela condi¢do de trafego no local, assim como ocasiona problemas
respiratdrios aos agricultores o que impossibilita a execu¢do de sua atividade, justificando assim a necessidade da
recuperacdo do trecho que é objeto deste processo. Tal como exposto na justificativa técnica (011392083)

2.5. E importante ressaltar que existe ACORDO DE COOPERACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS, para a realizagdo da
referida obra, conforme delimitado no documento em anexo (011742964)

2.6. Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria considera importante
oferecer infraestrutura de pavimentacdo para viabilizar o escoamento da producdo e para tanto fundamentou-se na Lei
Geral de Licitacdo 8.666/93 , na modalidade tomada de preco, conforme art. 22, Il e 23, |, "b" da Lei 8.666/93.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados no trecho indicado no item
1.2, conforme planilhas orgamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo
licitatério podera ser realizado pela modalidade tomada de prego previsto na Lei n. 8.666/93;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, n3o se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucao
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
16/2023 da CGE (011391343), conforme declaracdo de conformidade (011392465);
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3.4. A execugdao do contrato ndao gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Projeto Basico serd de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme
Planilha Cronograma Fisico-Financeiro (011390771) anexa ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permiti do pela Contratante para a execucdo das obras/servicos objeto desta licitagdo é de
RS 1.655.401,65 (um milhdo, seiscentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e um reais e sessenta e cinco centavos),
ficando esclarecido que o BDI utilizado para o cédlculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 21,96% (VINTE E UM
VIRGULA NOVENTA E SEIS) cujo patamar sera considerado por ocasido do julgamento das propostas. Para tanto foi adotado
neste projeto basico a planilha orcamentaria SEM desonera¢do, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a
administragdo publica, conforme documento em anexo (011390247);

3.7. Para fins comprobatdrios que a planilha sem desonera¢cdo e o menor valor foi inserido o valor da planilha
orcamentaria COM desoneracdo é de RS 1.706.028,45 (um milh3o, setecentos e seis mil vinte e oito reais e quarenta e cinco
centavos), conforme documento em anexo ID (011390366)

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢des de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos ndo constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo ID 011391585;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Este Projeto Bdsico possui todas as informagdes necessarias para a realizagdo do objeto deste projeto,
pois foi desenvolvidos com precisdo as caracteristicas bdsicas e a solugdo mais adequada, conforme delimitado nas
planilhas orcamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composicdo da obra e considerando a que
a metodologia de execugdo é simples, com duracdo curta entendemos que este PROJETO BASICO e seus anexos
(Projeto Executivo - Orgamento - Plantas) sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.2. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao exposto no inciso X do art. 62, por tanto
cumprindo ao art. 72, § 12, ambos artigos, da Lei 8.666/93;

4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. A licitacdo, regida pela Lei n2. 8.666, de 21/06/93 e suas alteracdes posteriores, sera do tipo MENOR PRECO,

consoante o disposto no inciso | do paragrafo 12, do artigo 45 e artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei retro mencionada.

4.2. A classificagdo das propostas de pregos sera determinada através do critério de menor prego oferecido para
execucdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitagdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme determinado pelo parecer técnico (011391382).

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
5.1.2. Para as sociedades empresdrias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.

5.1.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia

5.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio

5.1.5. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

5.1.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidacgao.

5.2. Qualificacdo Técnica

5.2.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.2.1.1. TECNICO OPERACIONAL: Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovacgdo pela proponente
de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, servicos/obras compativeis como objeto desta
licitagdo, através de 01 certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da prdpria licitante(empresa), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

| - Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sdo os seguintes:
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ITEM DESCRICAO UNIDADE || QUANTIDADE
Recomposicdo de revestimento primario com
1 material de jazida, material para pista de m?3 14.490,00
rolamento
2 Regularizagdo do subleito m? 75.900,00
5.2.1.2. DA JUSTIFICATIVA

O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificacdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O paragrafo 1°, inciso | do mesmo artigo, determina que as
exigéncias estdo limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagao.
Essas parcelas serdo definidas no edital da licitagdo.

Desta forma, a definicdo da parcela de maior relevancia técnica estd definida conforme estabelecida no
projeto (ID 011390104) .

Diante o exposto, justifica-se para a execuc¢do do objeto desse projeto o equipamento e pessoal técnico
citados no item 5.2.1.1 sdo os que possuem a maior relevancia para a execu¢do do objeto desse processo.

5.2.2. TECNICO PROFISSIONAL: Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante
de possuir em seu quadro profissional (s) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)pelo CREA, detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou
CAU) da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (s), executado para érgdo ou entidade da administragdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do Art.30 da Lei
8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Recomposicdo de revestimento primario com
1 material de jazida, material para pista de m? 14.490,00
rolamento
2 Regularizagdo do subleito m?3 75.900,00
5.3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.3.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.3.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situa¢do regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1. Ultimo balanco patrimonial e demonstraces contébeis, exigivel na forma da lei, que comprove a boa
situagdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés)
meses da data da apresentag¢do da proposta, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios.

5.4.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balanc¢o
patrimonial e demonstragbes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

5.4.3. Admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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5.4.4. A boa situagao financeira a que se refere o item acima serd extraida dos elementos constantes dos
balancos patrimoniais e demais demonstracées contdbeis, através das seguintes formulas, conforme art. 7.1, V, da
IN/MARE 05/95:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.4.4.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.4.4.2. Os balangos das sociedades andnimas deverdo ser apresentados em publicacdo do Diario Oficial;

5.4.4.3. Aos demais tipos societarios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgio de Registro de
Comeércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovagao das informagdes.

5.4.5. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagao ou do item pertinente.

5.5. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

5.5.1. Considerando o disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 que versa sobre a qualificacdo econdmico-financeira
gue tem como principio fundamental garanti r a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do Capital social ou
Patrimonio Liquido.

5.5.2. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na
area e constatou que o valor de 10% (dez) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no
ramo possa realizar o servigo e ndo restringird a participagdo de qualquer interessado inclusive para as microempresas
e empresas de pequeno porte.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢gdes para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condigdes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone

(86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - PI, 64002-
150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissao de Licitagdo, mediante e-mail candice.lemos@sada.pi.gov.br antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A n3do realizagdo de vistoria ndo poderd ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigagGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatodrio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboracdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
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serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias
estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIGCOES GERAIS PARA A CONTRATAGAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucgdo dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢Oes exigiveis para

representacao grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislacdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolu¢do CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Sec¢do 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as agGes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolugdo, que faz referéncia a definigdo de Residuos da construgdo civil: sdo os provenientes de construgdes,
reformas, reparos e demoli¢cGes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparacao e da escavagao de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagses,
fiagdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do

certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicBes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizagdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execuc¢do dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no item 5 e item 6 do projeto executivo de ID 011390104;
7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacgdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugdo da obra, durabilidade, conservagao
e manutengdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, segurang¢a do trabalho e minimo impacto
ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdao da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugdo dos servigos. Nao
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificacdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O § 62, determina que as exigéncias minimas relativas a
instalagdes de canteiros, mdquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagdo, serdo atendidas mediante a apresentagdo de relagdo explicita e da declaragdo formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia. Essa relacdo
serdo definidas no edital da licitacdo.

7.7. Os equipamentos minimos necessarios ou de maior relevancia a consecucdo dos objetivos desta licitacdo
serdo os que se segue:

QUANTIDADE
N EQUIPAMENTOS MiNIMA DE
REFERENCIA
1 Caminh3o Basculante capacidade 10 m® - 15 t (188 02
kw)
Caminhado tanque com capacidade de 10.000 | - 188
2 02
kW
Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t -
3 85 Kw 01
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4 | Motoniveladora - (93 kw) 01
7.8. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS
7.8.1. Com o objetivo de diminuir os riscos da ndo execugdo ou execugdo parcial do objeto e baseado em

normativo vigente (Simula 263 TCU) e o Art. 30 §62 da Lei 8.666/93, foi estabelecido no Projeto Basico um quantitativo
minimo para execugao do objeto.

7.8.2. Considerando que é legal a exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em
servigos com caracteristicas semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto bdsico foi elaborado baseado na
dimensdo e a complexidade do objeto licitado.

7.8.3. Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica considerou uma metragem na qual nao
restringisse a competividade, por tanto estabeleceu e justificou em projeto (ID 011390104) os equipamentos minimos
necessarios

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servicos serdao realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condi¢bes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessdrios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servigos serdo novamente inspecionados para fins de aceitagdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugao, cuja responsabilidade seja
atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servico realizar a andlise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condicGes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.
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9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condicdOes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagcao de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverad comunicar
aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-d apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. N&o produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os

com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

9.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, 8 empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do drgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado

7114



17/10/2024, 09:44 SEI/GOV-PI - 014967947 - Projeto Bésico

(6 /100) [ 1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDICOES
10.1. As medigdes das obras contratadas por drgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administra¢do para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medic¢do para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memoéria de cdlculo

1} Planilha de medic¢do atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente

Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VI Relatdrio fotografico, contendo comentdérios por foto

Vil Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel
(da contratada) e pelo servidor ou comissado responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei

X1 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XV Cdpia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigdo atual (cor amarela), nas mediges anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - " .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=16693267&infra_siste...

10.4. Ressalta-se que os subitens II, 1, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo

10.5. Na primeira medi¢ao faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:
10.5.1. Anotac¢do de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cdpia da ordem de servigo;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com

apresentacgdo do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

10.6.3. Termo de recebimento definitivo
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10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresenta¢do de
outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagao cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao
enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei ordinaria federal n2. 8.666/1993.

10.10. O certificado de medigdo devera ser emitido, apds a apresentagao de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicagao formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a uUltima medicdo podera ser realizado anteriormente a emissdao do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato terd vigéncia pelo prazo de até 10 (dez) meses, adstrito a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, prorrogavel na forma do art. 57, §12, da Lei n2 8.666/93;
11.2. Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados.
11.2.1. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds

prorrogacdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso;

11.3. Caso o periodo de execu¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data de apresenta¢do das
propostas na licitagdo, os pregos poderdo ser reajustados, mediante solicitacdo da contratada, respeitadas as normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

F = (It —lo)/lo, onde:

F é o fator de reajustamento que se procura determinar;

It é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta

11.4. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundagao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.3. Realizar avaliagOes da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

12.4. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

12.5. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspeg¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagbes
expedidas.

12.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo

12.6.2. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

12.6.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentacdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Agdes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA

13.1. A contratada deverd executar o contrato segundo as especificacbes aprovadas neste Projeto Basico e

proposta, de acordo com a melhor técnica.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.
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13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

13.7. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do
empreendimento;

13.8. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato

13.9. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

13.10. Promover a organizag¢do técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado

13.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranga,
higiene e disciplina.

13.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

13.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

13.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;

13.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugdo do servigo;

13.17. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel de
toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgao;

13.18. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugdo do servigo,
conforme descrito neste Projeto Basico;

13.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestagdo de servigo para representd-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os compromissos assumidos;

13.20. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas da Contratante;

13.21. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,

a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

13.22. Providenciar junto ao CREA as AnotagGes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n%s. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.23. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacBes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel

13.24. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

13.25. Cumprir a legislacdo e as normas relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e executem os testes necessdrios e definidos na
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legislagdo pertinente. A fiscaliza¢do da Contratante poderd paralisar os servigos, enquanto tais empregados n3do estiverem
protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por conta da empresa;

13.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

13.27. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

13.28. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental

13.28.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

13.28.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

13.28.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os
custos correspondentes

13.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra

13.30. No caso de execucgao de obra:

13.30.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

13.30.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

13.30.3. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuigdes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢do do contrato;

13.30.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagao dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

13.30.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugao do contrato;

13.30.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagao acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

13.30.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.30.8. Em se tratando do regime empreitada por preco global a participacdo na licitacdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacGes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especifica¢des,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013

14. SUBCONTRATAGAO
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14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratagcdo ndo se faz necessdrio para a execuc¢do do servico em
questao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. Entende-se como garantia de servico, aquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados nos
servicos e seus materiais, colocando-os em perfeitas condicdes de uso, incluindo o fornecimento de materiais;

15.2. Garantia de execug¢do do contrato assegura indenizagdo ao ente contratante no caso de prejuizos causados
pelo inadimplemento do particular contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razdo da aplicagdo de multas e do ndo
cumprimento de outras obriga¢des previstas em legislacdo especifica, conforme o caso. Para a execuc¢do do objeto deste
Projeto Basico entende-se:

15.2.1. A CONTRATADA devera apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestacdo de garantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades

15.2.1.1. Caucgdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
15.2.1.2. Seguro-garantia
15.2.1.3. Fianga bancaria

15.2.1.3.1 A garantia em aprego, quando em dinheiro, devera ser efetuada em uma conta especifica, com
corre¢do monetdria em um banco determinado por esta Secretaria de Administra¢do;

15.2.1.3.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

15.2.1.3.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a reten¢ao dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

15.2.2. A retengdo efetuada com base no item 15.2.1.1 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensagao financeira a CONTRATADA.

15.3. No caso de garantia na modalidade de fiangca bancaria, deverd constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

15.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados
a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato, também
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do
contrato, seguro de responsabilidade civil com cobertura basica e acessérias, no minimo, de Responsabilidade Civil
Operacgdes, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alinea “e”, da Lei n® 8.666/93;

15.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017;

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada;

15.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.9.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obriga¢des nele prevista;
15.9.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
15.9.3. As multas moratdrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
15.9.4. Obrigacdes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA
15.10. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior;
15.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, esta Secretaria informara em tempo oportuno como
realizar;
15.12. Sera considerada extinta a garantia.
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15.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢dao do SERVICO sera realizado pela Unidade de Modernizagao
da Administracdo da Secretdria de Administracdo do Piaui, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos;

16.2. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de Modernizacdo Administrativa da
Secretaria de Administracdo e Previdéncia;

16.3. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da
prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.4. A presenca da Fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢Ges técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administragcdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢do do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacado contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.7. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as agbes relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execugao do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.

16.10. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.11. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

16.13. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

16.14. As disposigcdes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢gdo Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

16.15. A contratante o serd reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.16. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93

17. SANGOES ADMINISTRATIVA
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17.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicagdo das sangGes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{
17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdo Orgcamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a
conta: Orgdo Orcamento: 54 Unidade Or¢amentéria: 54101 Programa de trabalho: 20.606. 0107. 6270 ; Fonte:
754 Natureza: 449051, conforme solicitacdo de crédito 20245C00229(012408307).

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatdrio Fotografico - 011390921
- Justificativa da necessidade - 011392083
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 011390979 - 011391052

V- Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas - Localizados n projeto Basico de Engenharia (
ID 011390104)

V- Orcamento SEM desonerag¢do: 011390247 (arquivo em pdf.)

VI - Orgamento COM desoneragdo: 011390366

VIl - Declaragao de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento - 011391585

VIII - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo - 011391192

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestacdo do drgdo competente do Meio Ambiente conforme

Resolugdo Conama n2 237/97) - 011414036

eil Documento assinado eletronicamente por FABIO ABREU COSTA - Matr.0372060-8, Secretario de Estado da Secretaria da
J * Lﬁ] Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria, em 15/10/2024, as 12:54, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura
eletrénica fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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