SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00240.002345/2024-51
1. OBIJETO

1.1. O objeto deste Projeto Bdsico versa sobre a contratacdo de empresa para a execugao do
servico de engenharia para a IMPLANTAGAO DE 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM
COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE BREJO DO PIAUi, CARACOL E SOCORRO DO PIAUI NO
ESTADO DO PIAUI.

1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue
tabela abaixo:

ITEM MUNICIPIO LOCALIDADE LD(.'ALIZA(.‘RD

1 BREJO DO PIAUI-PI SANTO ANTONIO Be B40.00"S; 42°49'13.02"0

2 BREJO DO PIAUI -PI MORRINHOS BE11°20.14"S8; 42°51'12.92"0

3 BREJO DO PIAUI -P1 SERRA DO PINGA Bo10'19.74"5; 42°45'9.75"0

4 CARACOL-PI CANTO DA BOA SORTE 9o20'56.26"5; 43°19'17.46"0

5 SOCORRO DO PLAUL-PI CAPIVARA T550.25"8; 4272338, 440

6 SOCORRO DO PLAUL-PI CAMPO ALEGRE | T51'7.07"S; 42°34'17.87°0
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estdo previstos
conforme a Planilha Or¢camentdaria sem desoneragao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretdria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida por meio
da Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizag¢do basica dos Orgdos e Entidades da Administragdo Publica
do Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de forma participativa para o
desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e fortalecimento da agricultura familiar, por
meio de processos educativos e elaboragdo de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
economico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades
necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim
na incorporagdao macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa
agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para
aumento da producgdo e produtividade agricola e a melhoria das condigcées de vida no meio rural do
Estado do Piaui, de acordo com as politicas de acdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigdes de vida das familias rurais, e executar, para esse
fim, agbes educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a
pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organiza¢do rural e as atividades ndo agricolas de
express@o na economia dos agricultores familiares;



[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena producdo, desenvolver acdo estratégica
para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como
comercializagdo da produgdo, com a consequente inser¢do dos produtores rurais num mercado mais
competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretaria de Estado e que o governo é alinhado com
a politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execu¢do da pavimentagdo em
paralelepipedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentacdo atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doencas respiratdrias em criancgas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam
pocas d’agua em trechos da sua extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
guase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de condic¢des fisicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencao dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relacdo a saude,
mas, também relacionados ao transito e a urbanizacdo, evitando-se inclusive, erosées e transtornos aos
usuarios. Assegurara a populacdo que se utiliza desses trechos, intervencbes estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condi¢cbes de trafego,
seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o
municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou
que varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se
necessario a implementacdo de pavimentacdo, conforme demonstrado em relatério fotografico,
justificativa técnica e documento de oficializacdo de demanda. Tornando imprescindivel a contratacao
de empresa para a execucdo do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratagdo de
empresa para a execucao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade
Concorréncia, sendo realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observacao a
todas as fases do processo Licitatério, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, 1I; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 04/2024 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com
experiéncia comprovada na realizacdo do objeto da presente licitacdo para que se possa garantir um
melhor planejamento de custos, com melhor otimizacdo de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados conforme
planilhas orcamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servico, esse processo
licitatSrio podera ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de forma eletronica previsto na Lei n.
14.133/21;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52
do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4, A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta..



3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico serd de
150 (cento e cinquenta) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento
convocatorio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucdo das obras objeto desta
licitacdo é de RS 1.055.813,30 (um milhdo, cinquenta e cinco mil oitocentos e treze reais e trinta
centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante é
de 22,33% cujo patamar sera considerado por ocasidao do julgamento das propostas. Foi_adotado neste
projeto bdsico a planilha orcamentaria sem desoneracdo, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a
administracao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatorios foi inserido a planilha orgamentaria com desoneragdo no valor de
RS 1.075.069,12 (um milhdo, setenta e cinco mil e sessenta e nove reais e doze centavos)conforme
documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdo de composicdes de precos unitdrios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos ndo constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de
Sergipe), conforme declaragao;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Conforme projetos e este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel de
detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas bdsicas e a solucdo mais
adequada para a execu¢cdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas
orcamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composicdo da obra, conforme
delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execucdo é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO
BASICO e seus anexos (Projeto Executivo - Orgamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar
subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl,_por tanto
cumprindo ao exposto no art. 46, § 62,_ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual
21.872/2023.

3.10. N3ao havera necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizacdo e
desmobilizacdo, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagao Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, || do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor

preco oferecido para execucgdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que
esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme
determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagao Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da



5.2

Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficara condicionada a verificagao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresdria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
deverd ser compativel com o objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de
Atividades Economicas — CNAE, do IBGE

5.3.

QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo
previstas neste Projeto Bdsico, em plena validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

| - Para a demonstragdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera
admitida a comprovacdo da execucdo minima dos quantitativos das parcelas
consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim
considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO m 2.536,50
RIGIDO PCV CLASSE 12, DN 60 MM

2 PERFURAGAO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 6" m 206,00
RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM
FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM

3 ESTRUTURA PREMOLDADA EM CONCRETO, und 2
COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILARM

4 KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA POCO und 3
TUBULAR

5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO m 106.50
GEOMECANICO STANDART DN-154-SA ’



https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

A exigéncia de comprovagao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional para
a execucdo dos servicos relativos a 6 (SEIS) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES
RURAIS DOS MUNICIPIOS DE BREJO DO PIAUi, CARACOL E SOCORRO DO PIAUi NO ESTADO DO PIAUI.
fundamenta-se na necessidade de assegurar que a futura contratada possua experiéncia prévia
compativel com a complexidade técnica do objeto, em conformidade com o art. 67 da Lei n®
14.133/2021.

Os servicos exigidos envolvem atividades especializadas de engenharia hidraulica,
perfuracdo de pogos tubulares profundos, instalacdo de sistemas de captacdo e reservagdo de agua,
demandando conhecimento técnico especifico, equipamentos adequados e profissionais habilitados,
considerando principalmente as condicGes geoldgicas e operacionais tipicas da regiao.

Ressalta-se que os itens selecionados para comprovacgdo de capacidade técnica observaram
os critérios da Curva ABC de servigos, metodologia utilizada na engenharia de custos para identificar os
servicos de maior relevancia financeira e impacto técnico dentro do orcamento global do
empreendimento. Tal ferramenta permite que a Administracdo Publica concentre as exigéncias nos
servicos mais criticos da contratacdo, garantindo proporcionalidade, eficiéncia e mitigacdo de riscos na
execugao contratual.

A exigéncia dos servigos abaixo descritos justifica-se tecnicamente, na medida que o
servico que exige conhecimento geoldgico e operacional especifico para execucdao de pocos tubulares,
incluindo técnicas adequadas de perfuracdo, estabilizacdo do furo e controle de produtividade, sendo
indispensavel experiéncia anterior para evitar colapsos, improdutividade ou comprometimento da
captacdo, assim como envolve execuc¢do estrutural, fundagGes, montagem de elementos pré-moldados,
controle de cargas e estabilidade da estrutura, sendo necessaria experiéncia prévia para garantir
seguranca, durabilidade e funcionamento adequado do sistema de preservacdao. Quanto ao revestimento
esse item essencial para protecdao estrutural do pogo tubular, exigindo precisdo técnica na instalagao,
alinhamento e vedacao, de modo a assegurar estabilidade do poco, protecdo contra desmoronamentos e
preservacdo da qualidade da dgua captada.

Dessa forma, as exigéncias de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional
mostram-se compativeis, proporcionais e necessdrias a garantia da boa execucdo do objeto, visando
assegurar a contratacdo de empresa e profissional tecnicamente aptos, reduzindo riscos de falhas
construtivas, prejuizos a Administracdo e interrup¢des no abastecimento de dgua as comunidades
beneficiadas.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdao da empresa licitante de possuir em seu
quadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regidao onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado.

| - Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de
maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sao os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO

1 p 2.536,50
RIGIDO PCV CLASSE 12, DN 60 MM m

2 PERFURAGCAO EM ROCHA SEDIMENTAR DN 6" m 206,00

3 RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM und 2

FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM




5.4.

5.5.

ESTRUTURA PREMOLDADA EM CONCRETO,
COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E
PILARM

KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR PARA POCO
TUBULAR

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REVESTIMENTO
GEOMECANICO STANDART DN-154-SA

und 3

m 106,50

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da empresa.

5.4.2. Prova regular de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4, Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacao
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede
da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidac¢do das Leis do Trabalho;

DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput,_ inciso 11);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo
Licitante, devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua
assinatura e a indicacdo do seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades an6nimas deverao ser apresentados em publicagao
do Didrio Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdao de Licitacdo poderd solicitar a
apresentacio da cépia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO,
devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de Comércio, onde é extraido o balanco
patrimonial, para fins de comprovacao das informacoes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no
Cartério competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacdao ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo
econdmico-financeira tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos
suficientes para suportar os encargos decorrentes da execucdo do contrato, mitigando riscos de
inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administra¢do pode exigir comprovacao
de patrimoénio liquido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagao,
como critério para afericao da capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

| - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel
com o percentual exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de
interrupgao dos servigos por dificuldades econdmicas.

Il - Mitigacao do Risco de Inexecucdao Contratual: A exigéncia visa evitar a
participacdo de empresas sem estrutura financeira adequada, que possam
comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevencdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo
inibe a participagdo de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a
competitividade saudavel entre licitantes idoneos.

IV - Protecdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos
sejam aplicados em contratos com empresas que possuam solidez econdmico-financeira
para honrar seus compromissos, minimizando a necessidade de rescisGes e novas
contratagoes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da
contratacgao é razoavel, proporcional e compativel com a legislagao vigente, garantindo maior seguranca
para a Administragdao Publica na execugao do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A vistoria ndo é obrigatdria, mas possivel visando a possibilitar a elabora¢do da proposta de
precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servicos,
especialmente ondo os mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem
conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias estabelecidas no presente instrumento.



6.1.1. A participacdo na presente licitacdo deverd elaborar uma declaracao estabelecendo
gue pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢cbes para execucdo do objeto constantes dos
documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagao de vistoria nas condi¢des abaixo

6.1.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda
a sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado
na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj3, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Uutil seguinte ao da publicacio do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatorio.

7. DAS CONDIGCOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir
discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - Condigcdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construgao;
7.1.1.2. Representagao de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigdes
exigiveis para representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
compreensao;
7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugao

CONAMA n? 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002,
Secdo 1, pdaginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestado
dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acdes necessdrias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida Resolu¢do, que faz
referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes,
reformas, reparos e demolices de obras de construcdo civil, e os resultantes da preparacgado e
da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulacoes, fiacdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Bdsico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Uni3o, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;

7.3. A execucdo do objeto seguira o determinado em Projetos e memorial descritivo presente
neste processo licitatorio.



7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os
requisitos de seguranga, funcionalidade, adequagao ao interesse publico, economia, facilidade na
execucao da obra, durabilidade, conservacdo e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas
técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execucdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessdrias a execu¢ao dos
servicos. Ndo serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitacdo serao os
que se segue:

1 Perfuratriz rotopneumatica und. 01
2 | Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

A exigéncia de comprovagao de disponibilidade de equipamentos minimos, como disposto
no artigo 67 da Lei n? 14.133/2021, a implantacdo dos sistemas de abastecimento de &gua nos
Municipios de Brejo, Socorro do Piaui e Caracol — Pl justifica-se pela necessidade de garantir que a futura
contratada possua condi¢cdes operacionais adequadas para execucao eficiente, continua e segura dos
servicos previstos.

Ressalta-se que a a exigéncia de equipamentos minimos visa garantir que a contratada
disponha da minima infraestrutura necessdria para a execucdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A perfuratriz rotopneumatica é equipamento indispensavel para execucdo de pocos
tubulares em rocha sedimentar, possibilitando a perfuracdo com estabilidade, precisdo técnica e
produtividade compativel com as caracteristicas geoldgicas do local. J& a betoneira com capacidade
nominal de 400 litros é essencial para producdo e controle tecnoldgico do concreto utilizado nas
fundacoes, bases e estruturas dos reservatdrios elevados, assegurando qualidade, homogeneidade e
desempenho estrutural dos elementos executados.

Assim, a exigéncia visa reduzir riscos de paralisacdo, inadequacbes técnicas e
comprometimento da qualidade da obra, em observancia aos principios da eficiéncia e do interesse
publico previstos na Lei n® 14.133/2021.

A exigéncia destes equipamentos minimos nao configura restricdo indevida a
competitividade, pois estd diretamente relacionada a adequada execu¢dao dos servicos contratados.
Empresas do setor que possuem experiéncia na execucdo de obras similares ja dispdem desses
equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na participacao da licitacdo.

Sem esses equipamentos, a execu¢ao do objeto estaria prejudicada, pois o processo
demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, segurancga e
durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida
essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo, estando plenamente alinhada com os
principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVIGO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdo realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da




comissao de fiscalizagdao do servigo.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicacdo escrita do contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA,
gue ndo satisfizerem as condi¢Oes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser
substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisdrio, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a
fiscalizacdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatorio devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo
do Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servigos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que
tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo
ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servico realizar a analise dos
relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢Oes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;
9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define

procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndao ultrapassem o limite de
que trata a Lei n® 14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servigo,
conforme este Projeto Basico.



9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutengdo das condigdes de habilitagdao exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdao ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

9.8. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao CADUF;

9.8.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada

9.11.1. Nao produziu os resultados acordados;

9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

9.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retengao tributdria prevista na legislacao aplicavel,
nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.



9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) | 1=0,00016438
=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDICOES
10.1. As medicBes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual

serdo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo
servidor ou comissao designado pela Administracao para fiscalizar a execucao do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medi¢do para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN
01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

1] Membéria de calculo

[ Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente
\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

\ Quadro resumo financeiro

Wl Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto

Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

VIl . . . . . . .
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unidao

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da

Xll .
lei

Xl | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIV | Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS




XVIl | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor amarela), nas medicGes anteriores
XX acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens I, 1ll, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo
10.5. Na primeira medigao faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV
do item 10.3, assim como dever3do constar:
10.5.1. Anotacdao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela
execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cdpia da ordem de servico;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medi¢ao, serdao necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e

mais os seguintes documentos:

10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovacdo de solicitacao
de baixa, com apresentag¢ao do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

10.6.3. Termo de recebimento definitivo

10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a

apresentacdo de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta devera ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdao de
regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo deverd ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentacdo
necessaria, devera ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a Uultima medicdo poderd ser realizado
anteriormente a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for

concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado




11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado
na férmula acima sera o Indice Nacional da Construgao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medicoes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze
deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execug¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execug¢do do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagGes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui

(PGE) para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao

12.12.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em

vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentac¢do dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de Acdes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdétese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor
0 orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocao de medidas que resultem em elevagao de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de
mao-de-obra necessaria a realizacao dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacado;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da

fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;



13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacées fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestagao do Servigo durante toda execug¢ao do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra.

13.12. As obrigacOes contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio, a considerar a complexidade e os

servicos descriminados do objeto desse Projeto Bdsico a subcontratacdo ndo se faz necessario para a
execucdo do servico em questdo

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A empresa contratada deve deve concluir a obra sem defeitos seguindo os termos do
projeto contratado.

15.2. Havendo falhas construtivas ndao passiveis de verificacdo no momento da entrega do
imovel a garantia de obra serd de 5 anos, devendo o empreiteiro se responsabiliza, no prazo de cinco
anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do solo, em
conformidade com art. 618 do Cddigo Civil e art. 27 do Cédigo do Consumidor.

15.3. As demais questdes quanto a garantia sera delimitado em contrato.
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug¢ao do SERVICO sera realizado pela Diretoria

de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. 0O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n°® 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢cGes técnicas ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢do dos servicos
deverad ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;



16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdao e fiscalizagdo da execugdao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razdao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a
Gestdo do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdao da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos.

16.13. As disposicGes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo.

16.14. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.15. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecuc¢do parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacao
das sanc¢Oes previstas na legislacdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o

ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdao Orgamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta
Licitacdo ocorrerd a conta: Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orcamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051, conforme solicitacdo de crédito .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO

| - Relatdrio Fotografico



Il - Documento de oficializagcdo de demanda

Il - Desenhos Técnicos de Projetos

IV - Memorial Descritivo e EspecificacGes Técnicas

V- Orgcamento sem desoneragao

VI - Orcamento com desoneracao

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Orcamento

VI - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizacdo

IX - Dispensa de Licenca Ambiental (Manifestacdo do érgdo competente do Meio
Ambiente conforme Resolugdo Conama n2 237/97) -

X- Declaragao de Dominio Publico

Xl - Termo de cooperagao

— =
eil _ Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO - Matr.0366976-9,
- - fily Engenheiro Civil, em 29/05/2026, as 12:37, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no

assinatura

| eletrénica Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

+. ) Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de
JEI! L‘i’ Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 29/05/2026, as 12:57,

i conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?
- 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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