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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/PI, CEP 64002-150
Telefone: - www.emater.com.br

PROJETO BASICO

Processo n? 00240.002542/2023-99

1. OBJETO
1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre a contratacdo de empresa para a execu¢do da Obra
de Pavimentagdo em paralelepipedo de 3.978,00 m? em Anisio de Abreu.
1.2. O local para execugdo do objeto esta distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
TECHO LOCALIZACAO CUMPRIMENTO LARGURA AREA
1 RUA PROJETADA 01 190,00 m 6,00 m 1140 m?
2 RUA PROJETADA 02 220,00 m 6,00 m 1320 m?
3 RUA PROJETADA 03 80,00 m 6,00 m 480 m?
4 RUA PROJETADA 04 63,00 m 6,00 m 378 m?
RUA IZAEL RIBEIRO SOARES - 5
5 TRECHO 01 37,00 m 6,00 m 222 m

RUA IZAEL RIBEIRO SOARES -

6 TRECHO 02 73,00 m 6,00 m 438 m?
AREA TOTAL PAVIMENTADA 3.978,00 m?
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitagdo estdo previstos conforme a Planilha
Orgcamentaria COM desoneragdo (014168717).
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE
2.1. O Vereador Admir Coelho de Anisio de Abreu-Pl por meio do oficio (010434426) solicitou a esta Secretaria de

Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria a elaboragdo de projeto e realizacdo da obra de pavimentagdo em paralelepipedo
em diversas ruas do municipio.

2.2. Mediante a solicitacdo e autorizacdo do Secretario (010435679) a equipe técnica de engenharia visitou o local
e identificou que a area é intramunicipal (conforme declaragdo de dominio publico - 010529194) e estd desprovida de
pavimentacdo conforme exposto em relatdrio fotografico (010629158), compreende os trechos, com total de 3.978,00 m?.

2.3. Diante da situacdo atual constatada a ma qualidade do piso natural dificulta o deslocamento do
produtor/agricultor, acessibilidade e por consequéncia o escoamento da produgio, pois em muitos periodos do ano ficam
praticamente intransitdveis em face da temporada de chuvas, acumulando lama, lixo e permitindo o avango da vegetagao
rasteira sobre as areas carrogaveis, tornando os caminhos muitas vezes intransitaveis, assim como é prejudicial em tempos
excessivamente secos, no verdo, a poeira passa a ser o vildo, impregnando as residéncias e provocando dificuldades
respiratdrias. Além disso, as vias sem pavimenta¢do no municipio estdo sujeitas ao acumulo d’agua, formacdo de buracos,
concentragdo de lama no periodo chuvoso e poeira no periodo seco, provocando doengas na popula¢do e tornando parte da
extensdo intransitavel.

2.4, Ou seja, a falta de pavimentagdo nas vias prejudica tanto para o escoamento da produgdo, pois a circulagdo
de mercadoria fica mais lenta ou impossibilitada pela condicdo de trafego no local, assim como ocasiona problemas
respiratérios aos agricultores o que impossibilita a execu¢do de sua atividade, justificando assim a necessidade da
recuperagdo do trecho que é objeto deste processo. Tal como exposto na justificativa técnica (010631095)
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2.5. E importante ressaltar que existe ACORDO DE COOPERACAO PARA EXECUCAO DE OBRAS, para a realizagdo da
referida obra, conforme delimitado no documento em anexo ( 011047002 )

2.6. Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria considera importante
oferecer infraestrutura de pavimentacdo para viabilizar o escoamento da producdo e para tanto fundamentou-se na Lei
Geral de Licitacdo 8.666/93 , na modalidade tomada de preco, conforme art. 22, Il e 23, |, "b" da Lei 8.666/93.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fungdo dos servigos a serem realizados conforme planilhas orcamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade tomada de prego previsto na Lei n. 8.666/93;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugao
indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE (10078653), conforme declaracdo de conformidade (014168730);

3.4. A execugdo do contrato ndo gerarda vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Projeto Basico serd de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme
Planilha Cronograma Fisico-Financeiro (014168726) anexa ao instrumento convocatdrio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢do das obras objeto desta licitacio é de RS
601.825,54 (seiscentos e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), ficando esclarecido que o
BDI utilizado para o célculo dos pregos unitarios, pela Contratante é de 28,14% cujo patamar serd considerado por ocasido

demonstrou ser a mais vantajosa para a administragdo publica, conforme documento em anexo (014168717);

3.7. Para fins comprobatdrios de que a planilha com desoneragcdo é a mais vantajosa, foi inserido o planilha
orcamentaria SEM desonera¢do no valor de RS 608.357,74 (seiscentos e oito mil trezentos e cinquenta e sete reais e
setenta e quatro centavos) , conforme documento em anexo ID (014168714)

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢des de precgos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construgdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢amento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaragdo ID 010630681;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Este Projeto Basico foi elaborado com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as
caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a execugdo do objeto deste processo, conforme delimitado nas
planilhas or¢amentdrias, memorial descritivo e demais documentos de composi¢do da obra.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
3.9.3. Diante do exposto entendemos que este PROJETO BASICO e seus anexos (Projeto Executivo - Orcamento
- Plantas) sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.
3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao exposto no inciso X do art. 62, por tanto
cumprindo ao art. 72, § 12, ambos artigos, da Lei 8.666/93;

4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

4.1. A licitacdo, regida pela Lei n2. 8.666, de 21/06/93 e suas alteracBes posteriores, sera do tipo MENOR PRECO,

consoante o disposto no inciso | do paragrafo 12, do artigo 45 e artigo 10, inciso Il, alinea “b”, da Lei retro mencionada.

4.2, A classificagdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor preco oferecido para
execucdo total dos servicos ( MENOR PRECO GLOBAL), tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o
REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, conforme determinado pelo parecer técnico (010630575).

5. DA HABILITACAO

5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;
5.1.2. Para as sociedades empresdrias ou empresas individuais de responsabilidade limitada -EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores.

5.1.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia
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5.2.

5.1.4. Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio

5.1.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade empresdria estrangeira em funcionamento no Pais;
5.1.6. Os atos constitutivos das empresas licitantes deverdo estar acompanhados dos demais documentos

aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidagao.
Qualificagdo Técnica
5.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou

CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.2.1.1. TECNICO OPERACIONAL: Quanto a capacidade técnico-operacional: comprovacdo pela proponente
de ter executado, em nome da empresa, a qualquer tempo, servicos/obras compativeis como objeto desta
licitagdo, através de 01 certiddo(des) e/ou atestado(s), em nome da propria licitante(empresa), fornecido(s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado.

I - Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sao os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos,
1 rejuntamento com argamassa traco 1:3 m? 1.193,40
(cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio),
confeccionada em concreto pré-fabricado,
2 dimensGes 100x15x13x30 (comprimento x m 392,40
base inferior x base superior x altura), para
vias urbanas

5.2.1.2. DA JUSTIFICATIVA

O art. 30 da Lei n°8.666/1993 dispde sobre a exigéncia de qualificacdo técnica que devem ser demonstradas

pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O paragrafo 1°, inciso | do mesmo artigo, determina que as
exigéncias estdo limitadas exclusivamente as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto da licitagao.
Essas parcelas serdo definidas no edital da licitacdo.

Desta forma, a definicdo da parcela de maior relevancia técnica estd definida conforme estabelecida na

planilha orgamentaria.

Diante o exposto, justifica-se para a execugdo do objeto desse projeto o equipamento e pessoal técnico

citados no item 5.2.1.1 sdo os que possuem a maior relevancia para a execu¢do do objeto desse processo.

5.3.

5.2.2. TECNICO PROFISSIONAL: Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo da empresa licitante
de possuir em seu quadro profissional (s) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s)pelo CREA, detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou
CAU) da regido onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo
Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (s), executado para 6rgdo ou entidade da administragcdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado na forma do § 12 Inciso | do Art.30 da Lei
8666/93, cujas parcelas de maior relevancia sdo as seguintes:

TEM DESCRICAO UNIDADE

Execucdo de pavimento em paralelepipedos, ,
rejuntamento com argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em
concreto  pré-fabricado, dimensGes  100x15x13x30

2 . . . . m
(comprimento x base inferiror x base superior x altura),
para vias urbanas
DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da

empresa.
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5.3.2. Prova regular de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.3.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.3.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.3.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.3.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

5.4. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1. Ultimo balanco patrimonial e demonstraces contébeis, exigivel na forma da lei, que comprove a boa
situacdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrados had mais de 03 (trés)
meses da data da apresentac¢do da proposta, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios.

5.4.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balanco
patrimonial e demonstragGes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

5.4.3. Admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

5.4.4. A boa situacdo financeira a que se refere o item acima serd extraida dos elementos constantes dos
balangos patrimoniais e demais demonstracées contdbeis, através das seguintes formulas, conforme art. 7.1, V, da
IN/MARE 05/95:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.4.4.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.4.4.2. Os balangos das sociedades andnimas deverdo ser apresentados em publicacdo do Diario Oficial;

5.4.4.3. Aos demais tipos societarios, a Comissado de Licitacdo podera solicitar a apresentacdo da cdpia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgio de Registro de
Comeércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovagao das informagdes.

5.4.5. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagcao ou do item pertinente.

5.5. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

5.5.1. Considerando o disposto no Art. 31 da Lei 8.666/93 que versa sobre a qualificacdo econdmico-financeira
gue tem como principio fundamental garanti r a isonomia entre os licitantes o valor de até 10% do Capital social ou
Patrimonio Liquido.
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5.5.2. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam na
area e constatou que o valor de 10% (dez) do capital social é o ideal para que qualquer das empresas que atue no ramo
possa realizar o servico e ndo restringird a participacdo de qualquer interessado inclusive para as microempresas e

empresas de pequeno porte.
6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condi¢des para execucao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,

optar pela realizagcdo de vistoria nas condig¢Ges abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou

pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util

anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a

Comissao de Licitacdo, mediante e-mail candice.lemos@sada.pi.gov.br antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou

parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatorio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas desejavel de forma a possibilitar a elaboracdo da proposta de pregos pela
empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servigos, especialmente ondo os mesmos
serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias

estabelecidas no presente instrumento

7. DAS CONDIGOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execugdo dos servigos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construgdo Civil NR 18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢des exigiveis para

representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolu¢gdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n? 136, de 17 de julho de 2002, Segdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as agbes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucgdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construcoes,
reformas, reparos e demoli¢cGes de obras de construgdo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavagao de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagdes,

fiagao elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do
certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicBes legais da Unifio, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizagdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execug¢do dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL

DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no item 4 (pag. 8 a pag. 14) do projeto (014168712);

7.3. A execugdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo

licitatorio.

7.3.1. Os materiais e servigos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,
funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execucdo da obra, durabilidade, conservagdo
e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto

ambiental.

7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e assinatura do licitante vencedor.
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7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Nao

serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. O art. 30 da Lei n°8.666/1993 disp&e sobre a exigéncia de qualificacdo técnica que devem ser demonstradas
pelos licitantes para se habilitarem no procedimento licitatério. O § 62, determina que as exigéncias minimas relativas a
instalagdes de canteiros, maquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitacdo, serdo atendidas mediante a apresentagdo de relagdo explicita e da declaragdo formal
da sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizagdo prévia. Essa relagdo

serdo definidas no edital da licitagdo.

7.7. Os equipamentos minimos necessarios ou de maior relevancia a consecugdo dos objetivos desta licitagcdo

serdo os que se segue:

QUANTIDADE MiNIMA DE
N EQUIPAMENTOS REFERENCIA
1 | Betoneira 400 L 01
Motoniveladora poténcia basica liquida
5 (primeira marcha) 125 HP, peso bruto o1
13.032 kg, largura da lamina de 3,7 m -
CHP diurno
3 || Compactador de solo 01
7.8. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS
7.8.1. Com o objetivo de diminuir os riscos da ndao execugdo ou execugao parcial do objeto e baseado em

normativo vigente (Simula 263 TCU) e o Art. 30 §62 da Lei 8.666/93, foi estabelecido no Projeto Basico um quantitativo

minimo para execucdo do objeto.

7.8.2. Considerando que ¢é legal a exigéncia de comprovacdo da execucdo de quantitativos minimos em
servicos com caracteristicas semelhantes, o quantitativo exigido nesse projeto basico foi elaborado baseado na

dimensdo e a complexidade do objeto licitado.

7.8.3. Para determinar o quantitativo solicitado a equipe técnica considerou um quantitativo na qual ndo
restringisse a competividade, por tanto estabeleceu e justificou no anexo (014168712) os equipamentos minimos

necessarios

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdao realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da

Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissdo de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicagdo escrita do
contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, mediante termo

circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que n3o

satisfizerem as condicbes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagcOes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o registro, a analise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e

demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo

mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo
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8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execugdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade seja
atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servico realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacgdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impe¢cam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condi¢bes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n® 8.666, de 1993.

9.4. A emiss3do da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengdo das

condicOes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar
aos érgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessdrios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-da apds a comprovacdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;
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9.11. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso se
constate que a Contratada

9.11.1. Nao produziu os resultados acordados;
9.11.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
9.11.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
9.12. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
9.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢do tributaria prevista na legislacdo aplicavel, nos termos do

item 6 do Anexo X! da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

9.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
quadro societdrio servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

9.15. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensag3o financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDICOES
10.1. As medi¢des das obras contratadas por drgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicao de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissdo
designado pela Administra¢do para fiscalizar a execug¢do do contrato.

10.3. Para a realizagdo da medigdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

| Carta da Contratada encaminhando a medigédo

Il Memoéria de célculo

11} Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

Vi Relatdrio fotografico, contendo comentérios por foto

Cdpia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel

Vil (da contratada) e pelo servidor ou comissado responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social = CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido
Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
X1l Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIv Copia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber
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Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - " .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT
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10.4. Ressalta-se que os subitens II, 1II, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao
10.5. Na primeira medicdo faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:
10.5.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Copia da ordem de servigo;
10.5.3. Cdpia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigdo, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagéo de solicitacdo de baixa, com
apresentac¢do do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 ndo excluem a apresentacao de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situacdo cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacao de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitara ao
enquadramento nos motivos elencados no art. 78 da lei ordinaria federal n2. 8.666/1993.

10.10. O certificado de medigao devera ser emitido, apds a apresentagao de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagdo necessaria, devera
ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a Ultima medi¢do poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 10 (dez) meses, adstrito a vigéncia dos respectivos créditos
orcamentarios, prorrogavel na forma do art. 57, §12, da Lei n2 8.666/93;
11.2. Os pregos contratuais propostos ndo serao reajustados.
11.2.1. Para os contratos com prazo inferior a um ano o reajustamento somente serd admitido se, apds

prorrogagdo, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze) meses, em atendimento aos termos do art. 22 da Lei no
10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde que a empresa ndo tenha dado causa ao atraso;

11.3. Caso o periodo de execu¢do do contrato exceda a um ano, contado a partir da data de apresenta¢do das
propostas na licitagdo, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagdo da contratada, respeitadas as normas
contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:

F = (It —lo)/lo, onde:

F é o fator de reajustamento que se procura determinar;

It é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo é o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta

11.4. O indice de reajuste empregado na férmula acima seré o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35,
calculado e publicado pela Fundagao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica

12. DAS OBRIGACGES DA CONTRATANTE

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas

contratuais e os termos de sua proposta.

12.2. Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
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12.3. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.4. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada.

12.5. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagbes
expedidas.

12.6. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.6.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugado

12.6.2. A reparagao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo de Defesa do
Consumidor).

12.6.3. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢des Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGACGES DA CONTRATADA

13.1. A contratada deverd executar o contrato segundo as especificacdes aprovadas neste Projeto Basico e

proposta, de acordo com a melhor técnica.

13.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigcos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

13.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17
a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

13.4. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.5. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.6. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condigdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

13.7. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
Ihes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;

13.8. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato

13.9. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

13.10. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente,
de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado

13.11. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga,
higiene e disciplina.

13.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

13.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢Bes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagdo.

13.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o
guantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §
12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993;

13.15. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3;
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13.16. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugdo do servico;

13.17. Apresentar, quando solicitado pela Administra¢do, atestado de antecedentes criminais e distribuicao civel de
toda a mdo de obra oferecida para atuar nas instalagGes do 6rgao;

13.18. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacGes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

13.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacao de servigo para representa-la na
execuc¢ao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

13.20. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas dreas da Contratante;

13.21. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for,
a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

13.22. Providenciar junto ao CREA as Anotagles e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n2s. 6.496/77 e 12.378/2010);

13.23. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizag¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel

13.24. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

13.25. Cumprir a legislagdo e as normas relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho, diligenciando para que seus
empregados trabalhem com Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e executem os testes necessarios e definidos na
legislagdo pertinente. A fiscalizagdo da Contratante podera paralisar os servigos, enquanto tais empregados ndo estiverem
protegidos, ficando o 6nus da paralisagdo por conta da empresa;

13.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Resolucdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.

13.27. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

13.28. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental

13.28.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;

13.28.2. Na execuc¢do contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA
n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

13.28.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os
custos correspondentes

13.29. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou
dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra

13.30. No caso de execugao de obra:

13.30.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengdo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento
de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;

13.30.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;
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13.30.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento
das contribuig¢Ges sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

13.30.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

13.30.5. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugdo do contrato;

13.30.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situa¢do seja regularizada e ndo havendo quita¢do das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obriga¢des
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

13.30.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

13.30.8. Em se tratando do regime empreitada por preco global a participagdo na licitagdo ou a assinatura do
contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagao de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes,
memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do
valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013

14. SUBCONTRATAGAO

14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos
descriminados do objeto desse Projeto Bdasico a subcontratagdo ndo se faz necessdrio para a execug¢dao do servico em
guestao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. Entende-se como garantia de servigo, aquela destinada a remover os eventuais defeitos apresentados nos
servigos e seus materiais, colocando-os em perfeitas condigdes de uso, incluindo o fornecimento de materiais;

15.2. Garantia de execugdo do contrato assegura indenizacdo ao ente contratante no caso de prejuizos causados
pelo inadimplemento do particular contratado, incluindo, ainda, valores devidos em razdo da aplica¢do de multas e do ndo
cumprimento de outras obriga¢des previstas em legislacdo especifica, conforme o caso. Para a execu¢do do objeto deste
Projeto Basico entende-se:

15.2.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Administracdo do CONTRATANTE, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do contrato, comprovante de prestagdo de garantia de
5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades

15.2.1.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica;
15.2.1.2. Seguro-garantia
15.2.1.3. Fianca bancaria

15.2.1.3.1 A garantia em apreco, quando em dinheiro, devera ser efetuada em uma conta especifica, com
corre¢do monetdria em um banco determinado por esta Secretaria de Administracdo;

15.2.1.3.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagcdo de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por
cento).

15.2.1.3.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a retencdo dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

15.2.2. A retencdo efetuada com base no item 15.2.1.1 desta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de
compensacgao financeira a CONTRATADA.

15.3. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil;

15.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada por quaisquer das modalidades de
garantia, cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria;

15.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir eventuais prejuizos indiretos causados
a CONTRATANTE e prejuizos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato, também
devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data de entrega do protocolo da via assinada do
contrato, seguro de responsabilidade civil com cobertura bdsica e acessérias, no minimo, de Responsabilidade Civil
Operagdes, conforme previsto no art. 40, inciso XIV, alinea “e”, da Lei n® 8.666/93;
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15.6. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a
nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

15.7. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias
apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017;

15.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data em que for notificada;

15.9. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.9.1. Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele prevista;
15.9.2. Prejuizos causados a CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
15.9.3. As multas moratodrias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a CONTRATADA;
15.9.4. Obrigacdes fiscais e previdencidrias de qualquer natureza, ndo honradas pela CONTRATADA
15.10. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior;
15.11. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, esta Secretaria informara em tempo oportuno como
realizar;
15.12. Sera considerada extinta a garantia.
15.12.1. Com a devolugdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias

depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragcdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serda ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme
estabelecido na alinea "h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

16.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢do da execug¢do do SERVICO sera realizado pela Unidade de Modernizagao
da Administracdo da Secretdria de Administracdo do Piaui, pois é a unidade que tem qualificacgdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos;

16.2. O fiscal da obra/servigo sera o Engenheiro Civil, lotado na Diretoria de Modernizagdo Administrativa da
Secretaria de Administragao e Previdéncia;

16.3. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos
arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.4. A presenga da Fiscaliza¢do ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicGes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.5. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execucdo do servico, deverda comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de altera¢do dos valores contratuais
previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos deverd ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
gualidade e forma de uso;

16.7. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei
n2 8.666, de 1993.

16.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.9. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliag¢do da execucdo do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢do dos servigos realizada.
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16.10. Em hipdtese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.11. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.12. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢Ges a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatério.

16.13. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diadria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos.

16.14. As disposicOes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instru¢do Normativa
SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacio.

16.15. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.16. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 29, do art. 67, da Lei n2. 8.666/93

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecugdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacdo das sangGes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAU{
17.1.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdo Orgcamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta Licitagdo ocorrera a
conta: Orgdo Orcamento: 54 Unidade Orgamentdria: 54101 Programa de trabalho: 20.606. 0107. 6270; Fonte:
754 Natureza: 449051, conforme solicitacdo de crédito 20245C00029 (012187740).

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
I - Relatério Fotografico - 010629158
- Justificativa da necessidade - 010631095
I - Desenhos Técnicos de Projetos - 010629406 - 010629188 - pag 24 (014168712)

V- Memorial Descritivo e Especificagcdes Técnicas - item 4 e 5 (pag. 8 e 14) e do projeto de engenharia
de ID 014168712

V- Orcamento SEM desoneracao - 014168714 - 014168715

VI - Or¢amento COM desoneragdo - 014168716 - 014168717

VIl - Declaragdao de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento - 010630681

VIII - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgamento e fiscalizagdo - 010510350

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestacdo do drgdo competente do Meio Ambiente conforme
Resolugdo Conama n2 237/97) - 010519854

X- Termo de Cooperacao - 011047002

—

eil Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM HENRIQUE GAMA NETO - Matr.0366976-9, Engenheiro Civil, em
S':m:u...n Lﬁ] 03/09/2024, as 10:17, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n?
eletrénica 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

-

eil Documento assinado eletronicamente por LAUDELINO RIBEIRO A FILHO - Matr.0375756-2, Diretor, em 03/09/2024, as
;:mm; Lﬁ] 11:38, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de
eletrénica fevereiro de 2019.
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