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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https:/portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.001632/2026-13
1. OBJETO

1.1. O objeto deste Projeto Basico versa sobre obra de 3.785,60 m2 Pavimentacao em
Paralelepipedo, referente a zona rural do municipio de Canavieira - PI.

1.2. O local para execucao do objeto esta distribuido conforme projeto de engenharia,
segue tabela abaixo:

DESCRICAO COORDENADAS | EXTENSAO | LARGURA | TOTAL
GEOGRAFICAS (m?)
RUA PROJETADA 01 — 7°33'26.77"S 444 80 7,00 3. 113,60
POVOADO VACAS 43°39'25.32"0
RUA PROJETADA 02 — 7°31'54.59"8 112,00 6,00 672,00
ASSENTAMENTO POCINHO 43°38'47.21"0
TOTAL (m?) 3.785.60
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estao
previstos conforme a Planilha Orcamentaria COM desoneracao, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Tecnica e Defesa Agropecuaria (SADA) foi instituida
por meio da Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizacao basica dos Orgaos e Entidades da
Administracao Publica do Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de
forma participativa para o desenvolvimento rural sustentavel, centrado na expansdo e
fortalecimento da agricultura familiar, por meio de processos educativos e elaboragdo de
projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura econdmico-social e, como tal, deve
ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades necessarias para executar os
planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na incorporacdo macica de
tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuadria:

I - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e
defesa agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica,
econdmica e social, para aumento da produgdo e produtividade agricola e a melhoria das
condigbes de vida no meio rural do Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo
dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condigbes de vida das familias rurais, e executar,
para esse fim, acées educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com
a agricultura, a pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organizacdo rural e as
atividades ndo agricolas de expressdo na economia dos agricultores familiares;



[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgao, desenvolver agao
estratégica para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades
rurais. Assim como comercializagdo da produgdo, com a consequente insercdo dos
produtores rurais num mercado mais competitivo, abriu nova perspectiva para os
agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretaria de Estado e que o governo é alinhado
com a politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022 , a execugao da
pavimentacdo em paralelepipedo dessa comunidade € uma necessidade das comunidade na
qual os pequenos produtores estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimentacao
atualmente no municipio e, por isso sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo
chuvoso e muita poeira no periodo seco, provocando doencgas respiratérias em criancas e
idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam pogas d’agua em trechos da sua
extensdo, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam quase intransitaveis,
justificando-se, assim a pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres. Diante desse
quadro, torna-se extremamente necessario dotar o municipio de condigdes fisicas para que
todos os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros
publicos.

Com a intervencao dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relacao
a saude, mas, também relacionados ao transito e a urbanizaco, evitando-se inclusive, erosoes
e transtornos aos usuarios. Assegurara a populacao que se utiliza desses trechos, intervencgdes
estruturais de maior importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas
condigbes de trafego, seguranca e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o
desenvolvimento de todo o municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e
identificou que varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e
por isso faz-se necessario a implementacdo de pavimentagdo, conforme demonstrado em
relatério fotografico, justificativa técnica e documento de oficializacado de demanda.
Tornando imprescindivel a contratagdo de empresa para a execugdo do objeto solicitado,
delimitando assim a necessidade da contratacao de empresa para a execucao do objeto.

E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na
modalidade Concorréncia, sendo realizada de forma eletrénica, cujo critério sera o menor
preco, em observacao a todas as fases do processo Licitatorio, com fulcro nos art. 6,
XXXVII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, Il; 83 Il; 87 e 137 do
Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucao processual sera em conformidade com o determinado no
Parecer Referencial 03/2026 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa
com experiéncia comprovada na realizacdo do objeto da presente licitacdo para que se possa
garantir um melhor planejamento de custos, com melhor otimizacdo de recursos financeiros,
materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em funcdo dos servicos a serem realizados
conforme planilhas orgamentérias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do
servico, esse processo licitatério podera ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de
forma eletronica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
estadual n°14.483, de 26 de maio de 2011, n&o se constituindo em quaisquer das atividades,
previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execucéao indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos



do Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declaracdo de conformidade constante nos
autos;

3.4. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacgéo direta..

3.5. O prazo para execucao do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico
sera de 120 (cento e vinte) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao
instrumento convocatorio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucao das obras objeto
desta licitacdo é de com valor estimado em R$ 524.350,23 (quinhentos e vinte e quatro mil
trezentos e cinquenta reais e vinte e trés centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado
para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante é de 25.63% cujo patamar sera
considerado por ocasidao do julgamento das propostas. Foi_adotado neste projeto basico
a planilha orcamentaria COM desoneracéo, pois demonstrou ser a mais vantajosa para a
administragao publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatérios foi inserido a planilha orcamentaria SEM desoneracéo no
valor de R$ 525.817,17 (quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e dezessete reais e
dezessete centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composigdes de pregos unitarios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil),
desenvolvido pela CEF e para os insumos n&o constantes na tabela SINAPI utilizou-se o
Sistema ORSE (Orgamento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitac&o e Obras Publicas de Sergipe), conforme declaracdo anexos nos autos;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentacdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi
elaborado com alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisdo as
caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a execugdo do objeto deste
processo, conforme delimitado nas planilhas orcamentarias, memorial descritivo e demais
documentos de composicao da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos

autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execucao
é simples.

3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao

PROJETO BASICO e seus anexos (Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes
para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXII, por
tanto cumprindo ao exposto no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto

Estadual 21.872/2023.

3.10. N&o havera necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizagdo e
desmobiliza¢do, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4, CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS
PROPOSTAS
4.1. A licitacao Sera do tipo MENOR PRECO;

4.1.1. Fundamentada no art. 83, |l do Decreto Estadual 21.872/2023

4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n°. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos sera determinada através do critério de

menor preco oferecido para execucao total dos servicos, tendo em vista que esta licitacao é do



tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme
determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitacao Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por

forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricio no Registro Pulblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio htfps.//www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor

5.1.8. Empresario individual: inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual -
MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacado
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio htfps.//www.gov.br/empresas-e-

negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao
do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagcédo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagéo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir
obrigacoes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o
objeto social, que devera ser compativel com o0 objeto desta licitacdo, conforme a tabela da
Classificacao Nacional de Atividades Econémicas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as
areas de atuacgao previstas neste Projeto Bésico, em plena validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentagdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacao

| - Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante
sera admitida a comprovacdo da execucdo minima dos quantitativos das
parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, assim considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
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Execucéo de pavimento em
1 paralelepipedos, rejuntamento com m? 1.135,68
argamassa traco 1:3 (cimento e areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas (uso viario).
af_06/2016

m 334,08

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n® 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a
Administracao Publica a exigéncia de comprovacdao de capacidade técnico-operacional dos
licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa vencedora da licitacdo possua
experiéncia comprovada na execucao de servicos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacao de capacidade técnico-operacional fundamenta-se
na natureza especifica e na complexidade técnica dos servigos a serem executados, 0s quais
demandam experiéncia prévia comprovada para garantia da adequada execugao do objeto.

No que se refere a execucao de pavimento em paralelepipedos, incluindo o
rejuntamento com argamassa no traco especificado, justifica-se pela complexidade da
execucdo e pela necessidade de garantir a durabilidade e estabilidade do pavimento. O
assentamento correto dos paralelepipedos e a aplicagdo adequada da argamassa influenciam
diretamente na resisténcia e na qualidade final da pavimentagdo, sendo fundamental que o
licitante possua experiéncia prévia na execugao desse tipo de servico em volume equivalente
ou superior ao exigido..

Quanto a a instalacao de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico
essencial para a delimitagdo de vias urbanas, contribuindo para a organizacao do transito,
escoamento adequado das aguas pluviais e protecdo das calgadas. A exigéncia de capacidade
técnico-operacional visa assegurar que o licitante tenha experiéncia comprovada na execucao
desse servico, garantindo a correta execugdo do assentamento, alinhamento e fixacdo do meio-
fio, evitando futuras manutengdes prematuras ou falhas estruturais.

A exigéncia de comprovacao de execucao de sarjeta em trecho reto justifica-se
pela relevancia técnica desse elemento na drenagem superficial de vias pavimentadas,
sendo responsavel pelo adequado escoamento das aguas pluviais e pela preservacdo da
estrutura do pavimento. Trata-se de servico que, embora aparentemente simples, exige
precisdo na conformacao geométrica, controle de declividade longitudinal e transversal, além de
adequada execucdo para evitar acimulo de agua, erosdes e patologias precoces. Assim, a
comprovacao de experiéncia prévia assegura que a licitante detém capacidade técnico-
operacional para executar o servico com qualidade, garantindo a durabilidade da obra e a
eficiéncia do sistema de drenagem..

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-
operacional para os servicos mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a
adequada execucdo dos servicos, bem como na busca pela qualidade e seguranca das obras
publicas. Tal exigéncia € plenamente justificavel, pois visa assegurar que a futura contratada
possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto com qualidade, seguranca e
eficiéncia, mitigando riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracdo Publica, conforme os
principios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovagao da empresa licitante de possuir em
seu quadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,



5.4.

5.5.

ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regiao
onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao
(es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para
6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

| - Quanto a capacitacao técnico-profissional, os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
S&0 0s seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Execugéo de pavimento em
1 paralelepipedos, rejuntamento com m? 1.135,68

argamassa traco 1:3 (cimento e areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm

2 ) o , m 334,08
(comprimento x base inferior x base superior

x altura), para vias urbanas (uso viario).
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DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da empresa.

5.4.2. Prova regular de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751,
de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio
ou sede da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa -
ou outras equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo 6rgao
competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando
situacao regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do
Trabalho, ou Certidao Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis
do Trabalho;

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor



(Lei n? 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 11);

5.5.3. O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do
balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situagdo financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1

SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT/ (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsavel por sua
contabilidade, mediante sua assinatura e a indicagdo do seu nome e do niumero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade;

5.5.3.2. Os balangos das sociedades anbnimas deverdao ser apresentados em
publicacao do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societarios, a Comisséo de Licitagdo podera solicitar a
apresentacdo dacopia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO
DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de Comércio, onde é
extraido o balango patrimonial, para fins de comprovacéo das informagdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartério competente, conforme o caso, do capital social minimo
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do item

pertinente.
6. DA VISTORIA
6.1. A participacdo na presente licitagdo pressupde o pleno conhecimento de todas as

condicoes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto
Béasico, podendo a licitante, caso entenda necessério, optar pela realizacao de vistoria nas
condicoes abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser
efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da
SADA, localizado na R. Joao Cabral, 2319 - Piraja, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverao ser encaminhadas a Comisséao de Licitacdo, mediante e-
mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada para a sessao publica

6.5. A nao realizacado de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes
do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatéria, mas é possivel, na medida que possibilita a
elaboragcdo da proposta de precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando
as peculiaridades dos servicos, especialmente ondo os mesmos serdo executados, cujas
particularidades nao sao possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das
exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execucdo dos servigcos a contratada devera atender as normas a

seguir discriminadas:

7.1.1.1. Normativa Construcao Civil NR 18 - Condicdes e meio ambiente de
trabalho na industria da construcéo;

7.1.1.2. Representacao de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as
condicdes exigiveis para representacado grafica de projetos de arquitetura, visando a
sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislacdo ambiental Estado do Piaui - Em consonéncia com a
Resolugdo CONAMA n® 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n® 136, de 17
de julho de 2002, Secéao 1, paginas 95-96, Art. 1¢ -Estabelecer diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil, disciplinando as agdes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também
o Art. 2° da referida Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da
construgao civil: sdo os provenientes de construgdes, reformas, reparos e demoligdes
de obras de construcéo civil, e os resultantes da preparacdo e da escavagado de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas,
metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asféltico, vidros, plasticos, tubulagdes, fiagdo elétrica etc.,
comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de
encargos, do edital do certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servigo executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizagdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada deve observar ainda o
previsto no MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execucado do objeto seguira o determinado em Projetos e memorial descritivo

presente neste processo licitatério.

7.3.1. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos,
0s requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacao ao interesse publico, economia,
facilidade na execucado da obra, durabilidade, conservacdo e manutencao, acessibilidade,
adocao de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.

7.4. Data de inicio da execucédo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servico e



assinatura do licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a
execucao dos servicos. Nao serao aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. O s equipamentos minimos necessarios a consecucdao dos objetivos desta
licitacao serao os que se segue:

UNIDADE DE QUANTIDADE MIiNIMA
N EQUIPAMENTOS MEDIDA DE REFERENCIA
1 Betoneira 400L und. 01
Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira
2 | marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da und. 01
[amina de 3,7 m - CHP diurno
Placa vibratéria und. 01
Caminhao Basculante und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia
de equipamentos minimos visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria
para a execugdo eficiente do objeto contratual, assegurando qualidade, produtividade e
cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execucéo
dos servigos, tornando o processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia
resultar em atrasos na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigcos a serem executados, a exigéncia dos
seguintes equipamentos minimos é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1 . Betoneira: Trata-se de equipamento essencial para para o preparo de
argamassa € concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e assentamento de
guias, garantindo uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na
execucdo. A sua utilizacdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em
volume compativel com a demanda da obra, evitando desperdicios e garantindo a qualidade e
resisténcia das estruturas. Sem o equipamento, a mistura precisaria ser feita manualmente, o
gque consumiria muito mais tempo, aumentaria o risco de variagbes na composicao da
argamassa e comprometeria a durabilidade do pavimento

2 . Motoniveladora: Essencial para aregularizacao da base onde serdo
assentados os paralelepipedos e meios-fios, sendo necessario para garantir uma superficie
uniforme e nivelada, evitando recalques e garantindo a durabilidade do pavimento a nao
utilizacdo do equipamento a preparacao da base teria que ser feita manualmente ou com
equipamentos inapropriados, resultando em um processo muito mais demorado,
impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo: E necessaria para a compactacio do solo e camadas
de base, garantindo a estabilidade do pavimento de paralelepipedos, reduz o risco de
afundamentos e recalques prematuros, aumentando a vida util da via. A nao utilizacdo do
equipamento, a compactagdo teria que ser feita de forma manual ou com métodos
rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e tecnhicamente inadequado,
comprometendo a qualidade da obra.

4. Caminhao Basculante: é indispensavel para o transporte de materiais como
brita, areia, paralelepipedos e rejeitos provenientes da regularizacao do subleito e garante a
logistica da obra, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execuc¢éao ininterrupta




dos servicos

A exigéncia destes equipamentos minimos nao configura restricao indevida a
competitividade, pois esta diretamente relacionada a adequada execucao dos servicos
contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na execucao de obras similares ja
dispéem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na
participagao da licitagao.

Sem esses equipamentos, a execucao do objeto estaria prejudicada, pois o
processo demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a
qualidade, seguranca e durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos
se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacao,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n?2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitacdo dos servicos serdo realizados pela equipe da
Unidade de Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA
através do fiscal ou da comisséao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da
data da comunicagao escrita do contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servigos executados pela
CONTRATADA, que nao satisfizerem as condi¢des de recebimento, serdo recusados pela
fiscalizagdo e deverado ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal técnico do contrato irda apurar o
resultado das avaliagdes da execucéo do objeto e, se for o0 caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, no prazo de
até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo nao atestar a ultima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o relatério devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatério ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de
expedi¢do do Termo de Recebimento Provisério. Ocasido em que 0s servi¢cos serdo novamente
inspecionados para fins de aceitagdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de
Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de
execucao e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apdés o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na
execucgao, cuja responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivagcao do
Recebimento Definitivo ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o



periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.8. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servico realizar a anéalise dos
relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impeg¢am a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.

9. DO PAGAMENTO

9.1. As condi¢cbes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de
Contrato;
9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define

procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata a Lei n° 14.133/2023, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n°
14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do
servigo, conforme este Projeto Basico.

9.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao CADUF para
verificar a manutencgéo das condigdes de habilitagcdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacao de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de
13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril
de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagcao, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.
O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua
situacao junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
CADUF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
ou Fatura apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

9.9.1. O prazo de validade;



9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgéao contratante;
9.9.4. O periodo de prestagéo dos servigos;
9.9.5. O valor a pagar; e
9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca

a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao
da regularizacéo da situacao, nao acarretando qualquer énus para a Contratante;

9.11. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéao contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP =
Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) [1=0,00016438
=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%
10. MEDICOES
10.1. As medicGes das obras contratadas por 6rgaos ou entidades do Poder Executivo

estadual seréo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando 0s
servigos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicao de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada
pelo servidor ou comissao designado pela Administracdo para fiscalizar a execugéo do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicao para pagamento de obra sera baseada no Art. 7 da
IN 01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

1] Memoria de calculo

I Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medicéao, definindo o periodo correspondente

\ Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

VIl Relatério fotografico, contendo comentarios por foto




Coépia do diario de obras referente aos dias de execugao dos servigos objetos da medigao,
VIl | assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel
pela fiscalizagdo

IX Certidao Negativa de Débito da Previdéncia Social - CND

X Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Uniao

Xl Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na

Xl forma da lei

XIlIl | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIV | Copia do seguro-garantia

XV Relagao dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI | Guia de recolhimento do FGTS

XVII | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIII | Comprovante de pagamento do ISS

XIX | Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor amarela), nas medicbes
XX anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de
caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI | Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens Il, lll, IV, V e XVIlI do item 10.3 deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao
10.5. Na primeira medicao faz-se necessario que tenham os documentos citados no
subitem XIV do item 10.3, assim como deverao constar:
10.5.1. Anotacédo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos
pela execucao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medicao, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do
item 10.3 e mais os seguintes documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI) ou pela comprovacao de
solicitacao de baixa, com apresentacao do respectivo protocolo.
10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 nao

excluem a apresentacéo de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
Contratada, esta devera ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e
comprovacao de regularidade.

10.9. O nédo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da
Contratada, a sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicao devera ser emitido, apds a apresentacdo de todos os
documentos discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que




atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da
documentacao necessaria, devera ser feita comunicacao formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos
legais, regulamentares e contratuais, o pagamento referente a dltima medicdo podera ser
realizado anteriormente a emissao do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao

for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste
empregado na férmula acima sera o Indice Nacional da Construcao Civil — Coluna 37,
calculado e publicado pela Fundacao Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugédo deste
Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execugao do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servi¢o, conforme legislacao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagbes da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

12.10. Cientificar o érgéo de representacao judicial da Procuradoria-Geral do Estado do

Piaui (PGE) para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, " as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apds o recebimento do servigo e notificagées expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao

12.12.2. A reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei
n® 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicoes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento de Acbes Estratégicas — SIMO



13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade
dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econémicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que
resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao,
selecao, contratagdo e administracido de mao-de-obra necessaria a realizagao dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;

13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;
13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;
13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes

fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protegcédo Coletiva — EPC e Equipamentos de
Protecao Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade
e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso
de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio
do local de Prestacao do Servico durante toda execucdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

13.12. As obrigagdes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.

14, SUBCONTRATACAO

14.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a

complexidade e os servigos descriminados do objeto desse Projeto Basico a subcontratacédo
nao se faz necessario para a execucao do servico em questao

15. DA GARANTIA E EXECUCAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigcos € pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigcos
executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperag¢ao ou da ampliacao
do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparacao, pela correcao, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias,
conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execucao sera de no maximo 40 dias da emissdao de ordem do
servico.
15.3. O locais para execucdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme

localizacao indicado no item 1 deste Termo de Referéncia;
15.4. A rotina para a execucao contratual esta delimitado em projeto em anexo
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO



16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do SERVICO sera realizado
pela Diretoria de Infra Estrutura Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servigos;

16.1.1. O fiscal da obra/servigo sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuatria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacédo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n°
14.133/2028.

16.3. A presenca da Fiscalizacdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa,
inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes
técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia —
SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstas
na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bésico,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucao contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique
assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa
o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacao da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacao
dos servigos realizada.

16.9. Em hip6tese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagao do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

16.11. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sanc6es a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagéo dos servigos.



16.13. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificagcbes do fabricante, devendo a
empresa refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta
Secretaria.

16.14. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagao
serdo encaminhadas a autoridade competente para adocdo das medidas convenientes,
consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucao parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados
no contrato, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdao do CONTRATADO torna
passivel a aplicacdo das sancdes previstas na legislagdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participagcdo em licitagdo e impedimento de
contratar com o ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica.

18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagao Orgamentaria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto
desta Licitagdo ocorrera a conta: Orgao Orcamento: 54; Unidade Orcamentaria:
54101; Programa de trabalho: 20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO
| - Relatério Fotografico -
Il - Documento de oficializagcdao de demanda -
I - Desenhos Técnicos de Projetos - - -

IV - Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas -

V- Orcamento sem desoneracao -

VI - Orcamento com desoneracao -

VIl - Declaragdo de Compatibilidade e Conformidade do Orgamento - - -

VIl - Anotagdo de responsabilidade Técnica (ART) de orgcamento e
fiscalizacao -

IX - Dispensa de Licengca Ambiental (Manifestacdo do 6rgado competente do
Meio Ambiente conforme Resolucdo Conama n® 237/97) -

X- Declaracao de Dominio Publico -

Xl - Termo de cooperacgao -

seil o
assinatura .

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9,
Secretario de Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em
06/07/2026, as 12:32, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14
do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

I E.l_ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

_"' https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

-' '_ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador
# 0025133495 e o codigo CRC 9FFA4B24.
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