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SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-PI, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 00240.000218/2026-89
1. OBIJETO

1.1. Obra de Implantagdo de 15 (QUINZE) sistemas de Abastecimento de dagua no municipio de Sao Raimundo Nonato,
nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.2. O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue tabela abaixo:
LOCALIDADES COORDENADAS PROFUNDIDADE
GEOGRAFICAS PROVAVEL
BAIXA DA VEREDA £°5T'2LOR"S 150,00 m
42°43'1.16"0
BARREIRO o 01741'S 150,00 m
42°47'7.35"0
BAIXA DO NEQUIA F°5634.19"8 150,00 m
42°43'7.35"0
DOIS IRMAD 95 4'50.65"8 150,00 m
42°48'22 270
LOGOA DE FORA 9° 4'10.76"S 150,00 m
42°38'35.48"0
LAGOA DO CANTO 9° 348.36"S 150,00 m
4273928 2670
NOVA ESPERANCA 9° '28.45"S 150,00 m
42°43'55.80"0
LOGOA DE FORA 2 9° 3'57.50"S 150,00 m
42°36'59.68"0
BAICHA DA VEREDA £°58'16.37"S 150,00 m
42°42'52.78"0
LAGOA DANTA 9° 2'43.84"S 150,00 m
42°45'25.23"0
NASCIMENTO 9° '40.28"S 150,00 m
42°4741.69"0
BAICHA DO REI £°58'33.74"5 150,00 m
42°42'1 7.63"0
ROCA DO BRAIS 9° '15.96"S 150,00 m
42°44'74.33"0
DOIS IRMAO 2 9° 5'4.10"S 150,00 m
42°4R'IR.T1"O
LAGOA SECA SANTO 9°(r].25"8 150,00 m
ANTONIO 42°44'55.73"0
1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cddigos objetos desta licitacdo estdo previstos conforme a Planilha
Orcamentaria SEM desoneragdo, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assiténcia Técnica e Defesa Agropecuaria (SADA), érgdo integrante da administragdo publica
do Estado do Piaui, com fundamento na Lei n? 7.884, de 08 de dezembro de 2022, que dispde sobre a estrutura
organizacional da administracdo publica do Estado do Piaui, atribui a SA DA a competéncia para promover politicas publicas
voltadas ao desenvolvimento da agricultura, defesa animal e abastecimento e Lei n2 11.326, de 24 de julho de 2006, que
estabelece as diretrizes para a formulagdo da Politica Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais,
refor¢ca a importancia de a¢des publicas que garantam o acesso a dgua para os agricultores, especialmente os de pequeno
porte.

O Estado do Piaui enfrentam graves desafios relacionados a disponibilidade, regularidade e qualidade do
abastecimento de agua potavel, o que compromete a saude publica, a segurancga sanitdria, a permanéncia das familias no
campo e o desenvolvimento socioeconémico da regido, muito em virtude da situagao de emergéncia em decorréncia de
desastre natural classificada como "Seca" , conforme dispde o Decreto Estadual N2 23.519, de 03 de JANEIRO de 2025 e
prorrogado pelo Decreto 23.699/2025 até 02 de Julho de 2025. De acordo com o decreto referido, a seca prolonga o
abastecimento hidrico da regido, afetando diretamente a populagdo rural e as atividades agropecudrias locais.
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Os municipios que receberam sera executado o objeto deste processo enfrentam graves desafios
relacionados a disponibilidade, regularidade e qualidade do abastecimento de agua potavel, o que compromete a saude
publica, a seguranca sanitdria, a permanéncia das familias no campo e o desenvolvimento socioeconémico da regido. A
implantacdo de sistemas de abastecimento de agua é uma resposta direta a essa demanda, promovendo acesso continuo e
seguro a dgua de consumo humano, além de fortalecer as capacidades produtivas e a dignidade da populagdo local.

Diante da competéncia estabelecida a esta Secretaria e a necessidade de combate a situagdo de Seca, esta
Secretaria em articulagdo com o ente municipal e Federal, por meio do , representa uma ac¢do estratégica voltada a
universaliza¢gdo do acesso a dgua potavel, contribuindo diretamente para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, a
valorizagao da zona rural, e o fortalecimento da resiliéncia climatica das comunidades afetadas pela seca.

Diante do exposto esta Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, por meio da equipe técnica
de engenharia em visita aos municipios constatou a necessidade implantacdo de Sistemas de Abastecimentos de Aguas,
conforme relatério fotografico e mediante a situacdo detectada entende que é necessdrio a obra de Implantacdo de sistemas
de Abastecimento de dgua para a universalizagdo do acesso a agua potavel, conforme delimitado no projeto basico e que
formalizacao a demanda.

Dito isso, a presente situacdo expbe e justificativa a necessidade de implantacdo dos Sistemas de
Abastecimento de Agua, promovendo assim autonomia local, redu¢do de custos com abastecimento e amplia¢gdo da
equidade no acesso a servigos publicos essenciais.

E importante estabelecer que o procedimento licitatorio sera realizado na modalidade Concorréncia, sendo
realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observagdo a todas as fases do processo Licitatorio,
com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e nos termo dos arts. 71, II; 83 Il; 87 e 137 do Decreto
Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer Referencial
04/2026 da PGE.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com experiéncia comprovada
na realizacdo do objeto da presente licitacdo para que se possa garantir um melhor planejamento de custos, com melhor
otimizag¢do de recursos financeiros, materiais e humanos e maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em fun¢do dos servigos a serem realizados conforme planilhas orgamentarias
do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo licitatério podera ser realizado pela
modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n. 14.133/21;

3.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual n°14.483, de 26 de
maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52 do aludido decreto, cuja execugdo
indireta é vedada.

3.3. Este projeto bdsico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do Parecer Referencial
01/2020 da CGE, conforme declaracdo de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta..

3.5. O prazo para execuc¢do do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Basico sera de 120 (cento e vinte) dias,
conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento convocatério.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execu¢do das obras objeto desta licitacio é de RS
3.037.304,95 (trés milhGes, trinta e sete mil trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos), ficando esclarecido que
o BDI utilizado para o célculo dos precos unitarios, pela Contratante é de 26,41% cujo patamar sera considerado por ocasido
do julgamento das propostas. Foi_adotado neste projeto basico a planilha orcamentaria sem desoneracdo, pois demonstrou
ser a mais vantajosa para a administragdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatdrios foi inserido a planilha orcamentaria com desoneracdo no valor de RS 3.079.050,32
(trés milhGes, setenta e nove mil cinquenta reais e trinta e dois centavos), conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composi¢cdes de pregos unitarios extraidos do SINAPI (Sistema
Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF e para os insumos n3o constantes na
tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Or¢camento de Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia
Estadual de Habitagdo e Obras Publicas de Sergipe);

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentacdo do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com alto nivel de
detalhamento, no qual identificamos com precisdo as caracteristicas basicas e a solugdo mais adequada para a
execugao do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas orgamentdrias, memorial descritivo e demais
documentos de composicdo da obra, conforme delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.
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3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO BASICO e seus anexos
(Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por parte das licitantes.

3.94. Por tanto o Projeto Bdsico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl, por tanto cumprindo ao exposto
no art. 46, § 62, ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual 21.872/2023.
3.10. Ndo haverd necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizacdo e desmobilizagdo, conforme
delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitacdo Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, Il do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor preco oferecido para

execucdo total dos servicos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagdo Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territério nacional

5.1.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-
negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatdrio de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no
Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdao estar acompanhados de todas as alteragées ou da consolidacao respectiva;
indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obriga¢des e assinar documentos em nome do licitante;
apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a
tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econ6micas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICACAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuagdo previstas neste Projeto Basico, em plena
validade.

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo

I - Para a demonstragdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera admitida a comprovacao
da execug¢do minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor significativo
do objeto a ser contratado, assim considerados:
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ITEM UN. QUANTIDADE

PERFURACAD EM 6" (ROCHA m
SEDIMENTAR) 30,00

PERFURACAO EM 10" (ROCHA m
SEDIMENTAR) 15,00

RESERVATORIO  ELEVADO /'  CAIXA
D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 35.00(
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE{  und 1.00
MOLDADA EMCONCRETO. COMPOSTA DH

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a Administracdo Publica a
exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com o objetivo de assegurar que a empresa
vencedora da licitacdo possua experiéncia comprovada na execuc¢do de servigos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia
tem por finalidade garantir a qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servicos de implantagdo de sistemas
de abastecimento de agua fundamenta-se na natureza especifica e na complexidade técnica dos servicos a serem
executados, os quais demandam experiéncia prévia comprovada para garantia da adequada execugdo do objeto.

Quanto aos itens exigidos na qualificagdo é essencial na medida que trata-se de atividade de elevada
complexidade geotécnica, que exige conhecimento especializado em perfuracdo rotativa/percussiva, dominio de técnicas de
avanco em formacgdes consolidadas, controle de estabilidade do furo, além do correto dimensionamento e instalacdo de
revestimentos. A execuc¢do inadequada pode comprometer a produtividade do pogo, sua vida util e a qualidade da agua
captada, configurando risco direto ao investimento publico.

Ao tempo que destaca-se a necessidade de expertise em montagem estrutural, fundacdes, alinhamento e
estabilidade global da estrutura, bem como na correta fixacdo e apoio do reservatério (capitel e pilar). Tais elementos
exigem controle rigoroso de prumo, nivelamento, cargas atuantes e seguranca estrutural, sendo indispensavel experiéncia
anterior para evitar patologias construtivas, riscos de colapso ou falhas operacionais.

Embora se trate de elemento de pequeno didmetro, sua fungdo é essencial no sistema de abastecimento,
sendo responsavel pela condug¢do da dgua desde o conjunto motobomba até a superficie. Trata-se de atividade que exige
conhecimento técnico quanto a correta montagem, vedac¢do das conexdes, alinhamento da coluna de recalque e fixacdo
adequada ao conjunto de bombeamento, garantindo estanqueidade e resisténcia a pressdo. A execuc¢do inadequada pode
ocasionar vazamentos, perda de eficiéncia do sistema, danos ao equipamento e interrupgdes no abastecimento, sendo
indispensavel experiéncia prévia para assegurar a adequada funcionalidade e durabilidade do sistema.

Diante do exposto, a exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional para os servigos
mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugdo dos servigos, bem como na busca pela
qualidade e seguranga das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificdvel, pois visa assegurar que a futura
contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando
riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administragdo Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade previstos na Lei 14.133/2021.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacao da empresa licitante de possuir em seu quadro, profissional (is)
de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgdo ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto licitado.

I - Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:
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5.4.

5.5.

ITEM UN. QUANTIDADE

PERFURACAD EM 6" (ROCHA m
SEDIMENTAR) 30,00

PERFURACAO EM 10" (ROCHA m
SEDIMENTAR) 15,00

RESERVATORIO  ELEVADO /'  CAIXA
D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 35.00(
LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE{  und 1.00
MOLDADA EMCONCRETO. COMPOSTA DH

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede da
empresa.
5.4.2. Prova regular de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);
5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras equivalentes na forma da Lei -
expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgao competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situagdo regular do licitante no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou Certiddo Positiva com
Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagdo das Leis do Trabalho;

DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n? 14.133, de 2021,
art. 69, caput,_inciso Il);

5.5.3. O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
atestando a boa situacdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Ndo Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo Licitante,
devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua assinatura e a indica¢do do
seu nome e do numero de registro no Conselho Regional de Contabilidade;
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5.5.3.2. Os balangos das sociedades an6nimas deverao ser apresentados em publicagdo do Diario Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo podera solicitar a apresentag¢do da cépia do
termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO, devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de
Comércio, onde é extraido o balango patrimonial, para fins de comprovag¢do das informagodes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no Cartdrio
competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratagdo ou do item pertinente.

5.6. DA JUSTIFICATIVA DO CAPITAL SOCIAL MiNIMO

Em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133/2021, a exigéncia de qualificacdo econémico-financeira
tem como objetivo assegurar que a empresa contratada disponha de recursos suficientes para suportar os encargos
decorrentes da execugdo do contrato, mitigando riscos de inadimpléncia e garantindo a continuidade da obra publica.

Nos termos do artigo 69, inciso Il, da referida lei, a Administracdo pode exigir comprovacdo de patrimonio
liguido ou capital social minimo, limitado a até 10% do valor estimado da contratagdo, como critério para afericdo da
capacidade financeira dos licitantes.

A exigéncia de capital social minimo de 10% justifica-se pelos seguintes fatores:

I - Garantia de Capacidade Financeira: Empresas com capital social compativel com o percentual
exigido demonstram maior solidez financeira, reduzindo riscos de interrupgao dos servigos por dificuldades
econdmicas.

Il - Mitigagao do Risco de Inexecugdao Contratual: A exigéncia visa evitar a participagdo de empresas
sem estrutura financeira adequada, que possam comprometer a continuidade e qualidade da obra.

I - Prevengdo de Empresas de Fachada: A exigéncia de um capital social minimo inibe a participagao
de empresas sem efetiva capacidade financeira, promovendo a competitividade sauddvel entre licitantes
idoneos.

IV - Protecdo ao Interesse Publico: A medida assegura que os recursos publicos sejam aplicados em
contratos com empresas que possuam solidez econémico-financeira para honrar seus compromissos,
minimizando a necessidade de rescisGes e novas contratagdes.

Dessa forma, a exigéncia do capital social minimo em 10% do valor estimado da contratagdo é razodvel,
proporcional e compativel com a legislagdo vigente, garantindo maior seguranga para a Administra¢do Publica na execucdo
do contrato.

6. DA VISTORIA

6.1. A participagdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as condigdes para execugao
do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario,
optar pela realizagdo de vistoria nas condic¢Ges abaixo:

6.1.1. A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30
horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (86) 3216-3869 ou
pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 - Piraj3, Teresina - Pl, 64002-150;

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser encaminhadas a
Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacao@gmail.com antes da data fixada para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou
parcial de obrigacGes previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatério.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaboragdo da proposta de pregos
pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos servicos, especialmente ondo os
mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de serem conhecidas exclusivamente por meio das
exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUGCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execuc¢do dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:
7.1.1.1. Normativa Construcdo Civil NR 18 - Condi¢Ges e meio ambiente de trabalho na industria da
construgao;
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7.1.1.2. Representagdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condigdes exigiveis para
representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo CONAMA n2 307,de 5 de
julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002, Segdo 1, paginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, disciplinando as agGes
necessarias de forma a minimizar os impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida
Resolucdo, que faz referéncia a definicdo de Residuos da construcgdo civil: sdo os provenientes de construgoes,
reformas, reparos e demoli¢Ges de obras de construgdo civil, e os resultantes da prepara¢do e da escavagdo de
terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfaltico, vidros, plasticos, tubulagoes,
fiacdo elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliga ou metralha.

7.1.2. As normas e especificacdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos, do edital do

certame e do futuro contrato.

7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.

7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servico executado;

7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execug¢do dos servicos, a contratada deve observar ainda o previsto no MEMORIAL
DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS, localizado no projeto;
7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente neste processo
licitatério.

7.3.1. Os materiais e servigos deverao considerar sempre a qualidade dos projetos, os requisitos de seguranca,

funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na execugdo da obra, durabilidade, conservagdo
e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto

ambiental.
7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdao da Ordem de Servigo e assinatura do licitante vencedor.
7.5. A contratada deverd fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Nao
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados.
7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecuc¢do dos objetivos desta licitagdo serdo os que se segue:
UNIDADE DE QUANTIDADE MiNIMA DE

N EQUIPAMENTOS MEDIDA REFERENCIA

1 |Perfuratriz rotopneumatica und. 01

2 ||Betoneira capacidade nominal de 400L und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MiNIMOS

com o disposto na Lei n2 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de equipamentos minimos
visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessaria para a execugdo eficiente do objeto contratual,
assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execu¢do dos servigos, tornando o
processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos na obra e aumento dos custos
operacionais.

Diante das caracteristicas dos servigos a serem executados, a exigéncia dos seguintes equipamentos minimos
é justificada por se tratarem de equipamento essencial para a execu¢do de perfuragdao de pogos em formagdes geoldgicas
consolidadas, especialmente em rocha cristalina, permitindo avanc¢o eficiente, estabilidade do furo e adequada
produtividade. Sua utilizagdo é indispensavel para garantir a qualidade técnica da perfuragdo, a seguranga operacional, a
reducdo de riscos de improdutividade do pogo e o cumprimento dos prazos contratuais, evitando dependéncia de locagGes
gue possam comprometer o cronograma da obra. Sendo eles equipamento basico e indispensavel para a preparacdo do
concreto empregado nas fundagdes, bases de reservatérios, casas de comando e demais estruturas do sistema. Sua
utilizagdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em volume compativel com a demanda da obra,
evitando desperdicios e garantindo a qualidade e resisténcia das estruturas. A auséncia desse equipamento implicaria a
execugdo manual ou com meios inadequados, resultando em baixa produtividade, maior suscetibilidade a falhas
construtivas e comprometimento da durabilidade das estruturas.

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a competitividade, pois esta
diretamente relacionada a adequada execug¢ao dos servigos contratados. Empresas do setor que possuem experiéncia na
execugao de obras similares ja dispdem desses equipamentos ou tém acesso a eles via locagao, garantindo isonomia na
participagdo da licitagdo.
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Sem esses equipamentos, a execugao do objeto estaria prejudicada, pois o processo demandaria um tempo
excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranca e durabilidade da obra. Dessa forma, a
exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo,
estando plenamente alinhada com os principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servigos serdo realizados pela equipe da Unidade de Engenharia da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria - SADA através do fiscal ou da comissao de fiscalizagdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da comunicacdo escrita do
contratado, que serd efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA, que ndo
satisfizerem as condic¢Ges de recebimento, serdo recusados pela fiscalizagdo e deverdo ser substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes
da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execu¢do ou materiais
empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

8.1.5. Quando a fiscaliza¢do for exercida por um Unico servidor, o relatdrio devera conter o registro, a anélise e
a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em rela¢cdo a fiscaliza¢do técnica e administrativa e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério ou, em havendo
mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedicdo do Termo de
Recebimento Provisério. Ocasido em que os servicos serdo novamente inspecionados para fins de aceitacdo definitiva,
sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que tenham sido atendidas todas as reclamagdes das
falhas de execucgdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisério for identificada qualquer falha na execugdo, cuja responsabilidade
seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo ficard suspenso até o saneamento das
impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da empresa pela solidez e
seguranca dos servicos e dos materiais empregados, durante o periodo de garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo devera o Fiscal do servigo realizar a analise dos relatérios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 3 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

9. DO PAGAMENTO
9.1. As condigBes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento deverd ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define procedimentos referentes ao
pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata a Lei n°
14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresenta¢do da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Projeto
Basico.
9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a manutengao das

condigBes de habilitagdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da
Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
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9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situagao de irregularidade da contratada, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar
aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdao contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

9.8. Havendo a efetiva execug¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢do junto ao CADUF;

9.8.1. Sera rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no CADUF, salvo por motivo de
economicidade, seguran¢a nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissao;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestagdo dos servigos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, o

pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagdo da situa¢do, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu
qguadro societdrio servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) |1=0,00016438

=(TX) = TX = Percentual da taxa anual
365 - 6%
10. MEDICOES
10.1. As medi¢des das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual serdo realizadas

mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servigos efetivamente realizados e concluidos
satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medi¢do de obra somente sera paga se estiver formalmente aprovada pelo servidor ou comissao
designado pela Administragdo para fiscalizar a execugdo do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medicdo para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN 01/2013 da CGE a qual
solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medigdo

Il Memdria de célculo

I Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=24483035&infra...
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v Certificado de medigdo, definindo o periodo correspondente
Vv Cronograma executivo (fisico) realizado

Vi Quadro resumo financeiro

Vi Relatério fotografico, contendo comentérios por foto

Cdpia do didrio de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel

Vil (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unido

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Xl Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei
XM Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XV Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS

XVII || Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl || Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e

XX - . .
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=24483035&infr...

10.4. Ressalta-se que os subitens Il, I, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela empresa contratada
e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagdo
10.5. Na primeira medi¢do faz-se necessdrio que tenham os documentos citados no subitem XIV do item 10.3,
assim como deverdo constar:
10.5.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, com o
respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cépia da ordem de servico;
10.5.3. Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medigao, serdo necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e mais os seguintes
documentos:
10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovagdo de solicitagdo de baixa, com

apresentac¢do do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;
10.6.3. Termo de recebimento definitivo
10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a apresentagao de

outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagao cadastral da Contratada, esta devera ser
formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovagdo de regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a sujeitard ao
enquadramento nos motivos elencados na Lei n® 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo devera ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos discriminados nos
subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentagcdo necessaria, devera
ser feita comunicagdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais, regulamentares e
contratuais, o pagamento referente a uUltima medi¢do poderd ser realizado anteriormente a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAGAO E DO REAJUSTE

11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 250 (duzentos e cinquenta) dias;
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11.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado

11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado na férmula acima
serd o Indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas na revista
Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medigdes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execu¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execu¢do do contrato;
12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas para cada tipo de servi¢o, conforme legislagao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.9. Realizar avaliagdes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui (PGE) para adogdo das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢cdes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servico e notificagGes
expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel para o

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
12.12.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execug¢do
12.12.2. A reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito
assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).
12.12.3. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n2 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo
dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda,

em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem descuidar
em nenhuma hipdtese da seguranga e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execugdao dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orgamento
aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no
que respeita a arregimentacado, sele¢do, contratacdo e administragdo de mao-de-obra necessaria a realizagdo dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendagdes regulares da fiscalizagao;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagao, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

13.7. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servigos um representante com plenos poderes para
representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e
as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protec¢do Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, a
todos os empregados, bem como orientd-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢do do
Servigo durante toda execugdo do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da obra.
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13.12. As obrigagGes contratuais estardo pormenorizadas nos termos contratuais.
14. SUBCONTRATACAO
14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério, a considerar a complexidade e os servigos

descriminados do objeto desse Projeto Bdasico a subcontratacdo ndo se faz necessdrio para a execuc¢do do servico em
guestao

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de
prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais
e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recupera¢do ou da ampliagdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficard responsdvel pela reparacdo, pela
correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execugdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servigo.

15.3. O locais para execugdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizagdo indicado no item 1
deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execugdo contratual esta delimitado em projeto em anexo
16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO
16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do SERVICO sera realizado pela Diretoria de Infra Estrutura

Rural, pois é a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execu¢do dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico sera o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da Secretaria de Assisténcia
Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacao dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento
do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma da Lei
n°14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive perante terceiros
por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfei¢bes técnicas ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Secretaria de Administragdo e Previdéncia
— SEADPREV;

16.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem
perda da qualidade na execu¢do do servi¢o, devera comunicar a autoridade responsdvel para que esta promova a
adequacado contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva,
rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

16.8. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do objeto ou, se for
0 caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdao dos servigos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

16.10. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia,
resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatdrio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja
suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos.
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16.13. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servigos prestados, se em
desacordo com o Contrato e/ou especificacbes do fabricante, devendo a empresa refazer ou substituir as partes que
apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizagdo serdo encaminhadas a
autoridade competente para adogdo das medidas convenientes, consoante disposto na Lei 14.133/2021;

17. SANGOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecucgdo parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no contrato, verificado o
nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacdo das sangGes previstas na legislacdo
vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia

17.1.2. Multa

17.1.3. Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com o ESTADO DO PIAUI

17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

) A Dotagdo Orgamentdria para as despesas decorrentes da contratacdo objeto desta Licitagdo ocorrera a

conta: Orgdo Orgamento: 54; Unidade Orcamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 700; Natureza: 449051 .
19. DOCUMENTOS EM ANEXO

I - Relatdério Fotografico -
Il - Documento de oficializa¢cdo de demanda -

I - Desenhos Técnicos de Projetos -

IV - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas -

V- Orgcamento sem desoneracgao -

VI - Orgamento com desoneragao -

VIl - Declaragdo de Compatibilidade e Conformidade do Or¢amento -

VIl - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizagao -

IX - Dispensa de Licenga Ambiental (Manifestagdo do 6rgdo competente do Meio Ambiente conforme

Resolugdo Conama n2 237/97) -
X- Declaragdo de Dominio Publico -

Xl - Termo de cooperagdo -

.

ei' . Documento assinado eletronicamente por BRUNO EVELIN SERVIO NORONHA - Matr.0402539-3, Assessor Técnico, em
;:mm'm Lzl| 22/04/2026, as 12:26, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?
| eletrdnica 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

-

ei‘ _ Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretdrio de Estado da
< o Lﬁ] Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 22/04/2026, as 12:47, conforme hordério oficial de Brasilia,

assinatura

| eletrénica com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n2 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

q o
"'4- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?

i o= acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0023680663 e o cédigo CRC
3 ODCF5F5A.
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