SECRETARIA DA ASSISTENCIA TECNICA E DEFESA AGROPECUARIA
Rua Jodo Cabral, 2231. Teresina-Pl, - Bairro Matinha, Teresina/Pl, CEP 64002-150
Telefone: - https://portal.pi.gov.br/sada/

TERMO DE REFERENCIA

Processo n2 00240.001385/2026-47

1.
1.1.

Paralelepipedo, referente a zona rural e urbana do municipio de Capitao de campos - PI.

1.2.

OBIJETO

O objeto deste Projeto Basico versa sobre Obra de 9.914,000 m? Pavimenta¢do em

O local para execucdo do objeto estd distribuido conforme projeto de engenharia, segue

tabela abaixo:

TRECHO LOCALIDADE COORDENADA AREA (M?)
1 RUA PROJETA 01 - POVOADO | IN[CIO 4°30'44.05"S; 42° 1'32.53"0 FIM | , . o
AMERICA 4°30'41.97"S; 42° 1'30.34"0 ’
5 RUA PRINCIPAL - TRECHO 02 | INICIO 4°31'48.89"S; 42° 0'44.29"0 FIM | o . o
(POVOADO NOVA OLINDA 4°31'52.65"S; 42° 0'41.73"0 ’
3 RUA AGOSTINHO ANDRADE - | INICIO 4°27'7.22"S; 41°57'11.02'0 FIM | _ .
BAIRRO CENTRO 4°27'3.67"S; 41°57'14.09"0 ’
4 RUA PRINCIPAL TRECHO 1 - | IN[CIO 4°31'34.12"S; 41°52'53.89"0 FIM | . o
BAIRRO MONTES 4°31'36.86"S; 41°52'51.42"0 ’
s RUA PROJETA 30 - POVOADO | INICIO 4°31'26.62'S; 41°52'54.50"0 FIM | .
MONTES 4°31'28.17"S; 41°52'55.35"0 '
6 RUA PROJETA 51 - POVOADO ALTO | INICIO 4°26'33.26"S; 41°59'2.62'0 FIM | .
BONITO 4°26'30.60"S; 41°59'7.46"0 ’
. RUA PROJETA 40 - POVOADO SRO | INICIO 4°24'53.71"S; 41°58'50.26"0 FIM | , 5.0 oo
LUIZ 4°24'53.88"S; 41°58'42.99"0 oo
INICIO 4°26'58.95"S; 41°55'49.50"0 FIM
8 RUA OLGA - BAIRRO CENTRO 4°271.73"S; 41°55'49.56"0 425,00
INICIO 4°27'1.69"S; 41°55'49.46"0 FIM
9 RUA PROJETA 22 - BAIRRO CENTRO | 052, occn’s cong, 325,00
INICIO 4°27'16.60"S; 41°56'57.65"0 FIM
10| RUADAIGREIA 4°27'19.22"S; 41°56'58.90"0 >28,00
11 | RUA PROJETADA 01 - BAIRRO | INICIO 4°26'49.02"S; 41°56'31.54"0 FIM | o
CAICARA 4°26'47.76"S; 41°56'36.24"0 '
12 | RUA PRINCIPAL TRECHO 01 - | INICIO 4°27'12.03"S; 41°54'13.65'0 FIM | , , 00
LOCALIDADE LAGOINHA 4°27'16.16"S; 41°54'7.05"0 I
13 | RUA PROJETA 100 - POVOADO | INICIO 4°30'39.76'S; 42° 1'30.57°0 FIM | oo o

AMERICA

4°30'40.90"S; 42° 1'24.71"0




AREA TOTAL - M2 9.914,00

1.3. Os itens, os quantitativos e respectivos cédigos objetos desta licitacdo estdo previstos
conforme a Planilha Orcamentaria COM desoneragdo, em anexo.
2. JUSTIFICATIVA DE NECESSIDADE

A Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria (SADA) foi instituida por meio da
Lei 7.884/23 que estabeleceu a organizacdo basica dos Orgios e Entidades da Administragio Publica do
Piaui. No seu art. 29 delimitou que esta SADA visa contribuir de forma participativa para o
desenvolvimento rural sustentdvel, centrado na expansdo e fortalecimento da agricultura familiar, por
meio de processos educativos e elaborag¢do de projetos. Por tanto ela é parte integrante de uma estrutura
economico-social e, como tal, deve ser considerada como um dos elos de uma corrente de atividades
necessarias para executar os planos de desenvolvimento agricola e rural. Refletindo assim na
incorporacao macica de tecnologias para a melhoria da produtividade agricola.

Art. 29. Compete a Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria:

| - planejar, coordenar e executar programas de assisténcia técnica, extensdo rural e defesa
agropecudria, visando a difusdo de conhecimentos de natureza técnica, econémica e social, para
aumento da producgdo e produtividade agricola e a melhoria das condigcées de vida no meio rural do
Estado do Piaui, de acordo com as politicas de agdo dos Governos Estadual e Federal;

Il - propor medidas para melhoria das condi¢bes de vida das familias rurais, e executar, para esse
fim, acbes educativas e tecnoldgicas relacionadas com o meio ambiente, com a agricultura, a
pecudria, a nutricdo a saude, a agroindustria, organiza¢do rural e as atividades ndo agricolas de
express@o na economia dos agricultores familiares;

[.]

Portanto, a SADA tem como prioridade atender a pequena produgdo, desenvolver acdo estratégica
para o crescimento do meio rural, estimular o atendimento as comunidades rurais. Assim como
comercializagdo da produgdo, com a consequente inser¢do dos produtores rurais num mercado mais
competitivo, abriu nova perspectiva para os agricultores.

Ressaltamos que por ser uma Secretdria de Estado e que o governo é alinhado com a
politica nacional da agricultura familiar, por meio da Lei 7.884/2022, a execug¢do da pavimentacdo em
paralelepipedo dessa comunidade é uma necessidade das comunidade na qual os pequenos produtores
estdo inseridos, ja que existem inUmeras vias sem pavimenta¢do atualmente no municipio e, por isso
sujeitas ao acumulo d’agua, produzindo lama no periodo chuvoso e muita poeira no periodo seco,
provocando doengas respiratdrias em criangas e idosos de familia de baixa renda, algumas vias acumulam
pogas d’agua em trechos da sua extensao, estas vias ainda podem apresentar buracos que as tornam
guase intransitaveis, justificando-se, assim a pavimentacdo dessas areas degradadas e insalubres. Diante
desse quadro, torna-se extremamente necessdrio dotar o municipio de condic¢des fisicas para que todos
os seus habitantes tenham acesso digno e mobilidade garantida aos logradouros publicos.

Com a intervencdo dessas areas, surgem relevantes beneficios ndo sé em relacdo a saude,
mas, também relacionados ao transito e a urbanizagao, evitando-se inclusive, erosdes e transtornos aos
usuarios. Assegurara a populacdo que se utiliza desses trechos, intervencbes estruturais de maior
importancia para melhoria da sua qualidade de vida, proporcionando boas condi¢ées de trafego,
seguranga e mobilidade, além de contribuirem significativamente para o desenvolvimento de todo o
municipio.

Diante da evidente competéncia a equipe técnica se deslocou ao municipio e identificou
gue varias vias estdo com ma qualidade no revestimento ou inexisténcia do mesmo e por isso faz-se
necessario a implementacdo de pavimentacdo, conforme demonstrado em relatério fotografico,
justificativa técnica e documento de oficializagdo de demanda. Tornando imprescindivel a contratacao
de empresa para a execucdo do objeto solicitado, delimitando assim a necessidade da contratagdo de
empresa para a execugao do objeto.



E importante estabelecer que o procedimento licitatério sera realizado na modalidade
Concorréncia, sendo realizada de forma eletronica, cujo critério sera o menor preco, em observacao a
todas as fases do processo Licitatério, com fulcro nos art. 6, XXXVIII, "a"; 17; 28 e 29 da Lei 14.133/21 e
nos termo dos arts. 71, 11; 83 II; 87 e 137 do Decreto Estadual 21.872/23.

Assim como a instrucdo processual serd em conformidade com o determinado no Parecer
Referencial 03/2026 da PGE e Parecer Referencial CGE 01/2020.

Cabe evidenciar, por fim, a imperiosa necessidade de contratacdo de empresa com
experiéncia comprovada na realizacdo do objeto da presente licitacdo para que se possa garantir um
melhor planejamento de custos, com melhor otimiza¢do de recursos financeiros, materiais e humanos e
maior pra cidade a ser realizados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de obra de engenharia em funcdo dos servicos a serem realizados conforme
planilhas orgamentarias do item 1.3, assim como considerando o valor estimado do servigo, esse processo
licitatério poderd ser realizado pela modalidade CONCORRENCIA, de forma eletrdnica previsto na Lei n.
14.133/21;

3.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto estadual
n°14.483, de 26 de maio de 2011, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 52
do aludido decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

3.3. Este projeto basico e demais documentos do projeto foram elaborado nos termos do
Parecer Referencial 01/2020 da CGE, conforme declara¢do de conformidade constante nos autos;

3.4. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo Publica, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta..

3.5. O prazo para execucdo do objeto desse Termo de Referéncia e Projeto Bdsico serd de 180
(CENTO E OITENTA) dias, conforme Planilha Cronograma Fisico-Financeiro anexo ao instrumento
convocatorio.

3.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execuc¢do das obras objeto desta
licitacdo é de com valor estimado em RS 1.499.268,71 (um milh3o, quatrocentos e noventa e nove mil
duzentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), ficando esclarecido que o BDI utilizado para o
calculo dos precos unitarios, pela Contratante é de 25.63% cujo patamar sera considerado por ocasido do
julgamento das propostas. Foi_adotado neste projeto basico a planilha orcamentaria COM desoneragao,
pois demonstrou ser a mais vantajosa para a administracdo publica, conforme documento em anexo.

3.7. Para fins comprobatérios foi inserido a planilha orcamentaria SEM desonerac¢do no valor de
RS 1.500.570,22 (um milhdo, quinhentos mil quinhentos e setenta reais e vinte e dois centavos),
conforme documento em anexo.

3.8. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdo de composicbes de precos unitarios
extraidos do SINAPI (Sistema Nacional De Pesquisa De Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido
pela CEF e para os insumos ndo constantes na tabela SINAPI utilizou-se o Sistema ORSE (Orcamento de
Obras de Sergipe, desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de
Sergipe), conforme declaracdo anexos nos autos;

3.9. Do projeto Executivo

3.9.1. Com a apresentag¢do do Projeto Basico e este Termo de Referéncia foi elaborado com
alto nivel de detalhamento, no qual identificamos com precisao as caracteristicas basicas e a solucdo
mais adequada para a execu¢dao do objeto deste processo, conforme delimitado nas planilhas
orcamentarias, memorial descritivo e demais documentos de composicdo da obra, conforme
delimitado na justificativa constante nos autos.

3.9.2. Ao tempo que pela caracteristica do objeto a metodologia de execugdo é simples.



3.9.3. Diante do exposto entendemos que este Termo de Referéncia atende ao PROJETO
BASICO e seus anexos (Orcamento - Plantas) por isso sdo suficientes para extirpar subjetivismos por
parte das licitantes.

3.9.4. Por tanto o Projeto Basico e seus anexos adequam-se ao Art. 62, XXIl,_por tanto
cumprindo ao exposto no art. 46, § 62,_ambos da Lei 14.133/21 e art. 39 do Decreto Estadual

21.872/2023.

3.10. Ndo havera necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizacdo e
desmobilizacdo, conforme delimitado no cronograma fisico financeiro.
4. CRITERIOS PARA SELECAO DO FORNECEDOR E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
4.1. A licitagao Sera do tipo MENOR PRECO;
4.1.1. Fundamentada no art. 83, || do Decreto Estadual 21.872/2023
4.1.2. Fundamentada no art. 6, XXXVIII, alinea "a" da Lei n2. 14.133/2021
4.2. A classificacdo das propostas de precos serd determinada através do critério de menor

preco oferecido para execugdo total dos servicos, tendo em vista que esta licitacdo é do tipo MENOR
PRECO, sob o REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, conforme determinado pelo parecer
técnico.

5. DA HABILITACAO
5.1. Habilitagao Juridica
5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de

lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdério nacional

5.1.2. Empresdrio individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.1.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

5.1.4. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

5.1.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores

5.1.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

5.2. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e
assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que
devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de
Atividades Economicas — CNAE, do IBGE

5.3. QUALIFICAGAO TECNICA

5.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo ), conforme as areas de atuacdo
previstas neste Projeto Basico, em plena validade.


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor

5.3.1.1. TECNICO OPERACIONAL: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao

| - Para a demonstragdo da capacidade técnico-operacional da licitante sera
admitida a comprovacdo da execucdo minima dos quantitativos das parcelas
consideradas de maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim
considerados::

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Execucdo De Pavimento Em Parelepipedos,
1 Rejuntamento Com Argamassa Trac¢o 1:3 (Cimento m? 4.957,00
E Areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,

2 dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 1.819,50
inferior x base superior x altura), para vias urbanas
(uso viario). af_06/2016

3 Execucdo de Sarjeta m 1.789,00

5.3.1.2. DA JUSTIFICATIVA

Nos termos da Lei n? 14.133/2021, notadamente em seu artigo 67, é facultado a
Administragdo Publica a exigéncia de comprovacao de capacidade técnico-operacional dos licitantes, com
o objetivo de assegurar que a empresa vencedora da licitacdo possua experiéncia comprovada na
execucao de servicos similares ao objeto contratado. Tal exigéncia tem por finalidade garantir a
qualidade, seguranca e eficiéncia da obra publica a ser realizada.

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional fundamenta-se na
natureza especifica e na complexidade técnica dos servicos a serem executados, os quais demandam
experiéncia prévia comprovada para garantia da adequada execuc¢ao do objeto.

No que se refere a execugao de pavimento em paralelepipedos, incluindo o rejuntamento
com argamassa no trago especificado, justifica-se pela complexidade da execugao e pela necessidade de
garantir a durabilidade e estabilidade do pavimento. O assentamento correto dos paralelepipedos e a
aplicacdo adequada da argamassa influenciam diretamente na resisténcia e na qualidade final da
pavimentacdo, sendo fundamental que o licitante possua experiéncia prévia na execucdo desse tipo de
servigo em volume equivalente ou superior ao exigido..

Quanto a a instalagdo de meio-fio em concreto pré-fabricado é um servico essencial para
a delimitacdao de vias urbanas, contribuindo para a organizacao do transito, escoamento adequado das
aguas pluviais e protecao das calgcadas. A exigéncia de capacidade técnico-operacional visa assegurar que
o licitante tenha experiéncia comprovada na execuc¢do desse servico, garantindo a correta execugao do
assentamento, alinhamento e fixagdo do meio-fio, evitando futuras manutengdes prematuras ou falhas
estruturais.

A exigéncia de comprovacdo de execugdo de sarjeta em trecho reto justifica-se pela
relevancia técnica desse elemento na drenagem superficial de vias pavimentadas, sendo responsavel
pelo adequado escoamento das aguas pluviais e pela preservacao da estrutura do pavimento. Trata-se de
servico que, embora aparentemente simples, exige precisdo na conformagao geométrica, controle de
declividade longitudinal e transversal, além de adequada execucdo para evitar acimulo de agua, erosdes
e patologias precoces. Assim, a comprova¢dao de experiéncia prévia assegura que a licitante detém
capacidade técnico-operacional para executar o servigo com qualidade, garantindo a durabilidade da obra
e a eficiéncia do sistema de drenagem..



Diante do exposto, a exigéncia de comprovac¢do de capacidade técnico-operacional para os

servigos mencionados fundamenta-se na necessidade de garantir a adequada execugao dos servigos, bem
como na busca pela qualidade e seguranca das obras publicas. Tal exigéncia é plenamente justificavel,
pois visa assegurar que a futura contratada possua experiéncia pratica suficiente para executar o objeto
com qualidade, seguranca e eficiéncia, mitigando riscos de falhas, atrasos e prejuizos a Administracao
Publica, conforme os principios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade previstos na Lei
14.133/2021.

5.4.

5.3.2. TECNICO PROFISSIONAL: comprovacdao da empresa licitante de possuir em seu
quadro, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT,
detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade
profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regidao onde os servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m)
ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada,
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado.

| - Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de
maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sao os seguintes:

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
Execucdo De Pavimento Em Parelepipedos,
1 Rejuntamento Com Argamassa Trag¢o 1:3 (Cimento m? 4.957,00
E Areia).

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,

2 dimensGes 100x15x13x30 cm (comprimento x base m 1.819,50
inferior x base superior x altura), para vias urbanas
(uso viario). af_06/2016

3 Execugdo de Sarjeta m 1.789,00

DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

5.4.1. Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da empresa.

5.4.2. Prova regular de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridica (CNPJ);

5.4.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de

certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil
e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.4.4, Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede
da licitante, compreendendo a regularidade com Tributos e quanto a Divida Ativa - ou outras
equivalentes na forma da Lei - expedida, em cada esfera de Governo, pelo érgdo competente.

5.4.5. Prova de regularidade relativa a seguridade social (FGTS), demonstrando situacdo
regular do licitante no cumprimento dos encargos sociais instituidos por Lei.

5.4.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justica do Trabalho, ou
Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede



da Licitante, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho;
5.5. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

5.5.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede
do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

5.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n2
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1l);

5.5.3. O licitante devera apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, atestando a boa situagdo financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95,
Portaria GAB. SEAD. N2 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superiora 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

5.5.3.1. Os indices de que trata o subitem 5.4.4 serdo calculados e apresentados pelo
Licitante, devidamente confirmados pelo responsavel por sua contabilidade, mediante sua
assinatura e a indicacdo do seu nome e do niumero de registro no Conselho Regional de
Contabilidade;

5.5.3.2. Os balancos das sociedades anGnimas deverao ser apresentados em publicacdo
do Diério Oficial;

5.5.3.3. Aos demais tipos societdrios, a Comissdo de Licitacdo poderd solicitar a
apresentacio da cépia do termo de abertura e de encerramento do LIVRO DIARIO,
devidamente registrado pelo 6rgdo de Registro de Comércio, onde é extraido o balanco
patrimonial, para fins de comprovacdo das informacdes.

5.5.4. Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta Comercial ou no
Cartorio competente, conforme o caso, do capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratacdao ou do item pertinente.

6. DA VISTORIA

6.1. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicOes para execucao do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Basico,
podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizacdo de vistoria nas condicdes abaixo:

6.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 7:30 horas as 13:30 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (86) 3216-3869 ou pessoalmente no do prédio da SADA, localizado na R. Jodo Cabral, 2319 -
Piraja, Teresina - PI, 64002-150;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Uutil seguinte ao da publicacio do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura dos envelopes.

6.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente
identificados, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

6.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser
encaminhadas a Comissao de Licitacdo, mediante e-mail licitacaosada@gmail.com antes da data fixada
para a sessdo publica

6.5. A ndo realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigagdes previstas em quaisquer documentos integrantes do
instrumento convocatorio.

6.6. A vistoria ndo é obrigatdria, mas é possivel, na medida que possibilita a elaborac¢do da
proposta de precos pela empresa, com todos os custos incidentes, considerando as peculiaridades dos
servicos, especialmente ondo os mesmos serdo executados, cujas particularidades ndo sdo possiveis de
serem conhecidas exclusivamente por meio das exigéncias estabelecidas no presente instrumento.

7. DAS CONDIGCOES GERAIS PARA A CONTRATACAO
7.1. DAS NORMAS APLICAVEIS A EXECUCAO DOS SERVICOS CONTRATADOS
7.1.1. Para a execugdo dos servigos a contratada devera atender as normas a seguir

discriminadas:

7.1.1.1. Normativa Construgao Civil NR 18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
inddstria da construcdo;

7.1.1.2. Representacdo de projetos de arquitetura - NBR 6492:1994 - Fixa as condi¢Oes
exigiveis para representacdo grafica de projetos de arquitetura, visando a sua boa
compreensao;

7.1.1.3. Legislagdo ambiental Estado do Piaui - Em consonancia com a Resolugdo

CONAMA n? 307,de 5 de julho de 2002, publicada no DOU n2 136, de 17 de julho de 2002,
Secdo 1, pdginas 95-96, Art. 12 -Estabelecer diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcdo civil, disciplinando as acdes necessarias de forma a minimizar os
impactos ambientais. Convém ressaltar também o Art. 22 da referida Resolucdo, que faz
referéncia a definicdo de Residuos da construcdo civil: sdo os provenientes de construcdes,
reformas, reparos e demoli¢cdes de obras de construgao civil, e os resultantes da preparacado e
da escavacdo de terrenos, tais como: tijolos, blocos ceramicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso,
telhas, pavimento asfdltico, vidros, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, calica ou metralha.

7.1.2. As normas e especificagdes constantes deste Projeto Basico, do caderno de encargos,
do edital do certame e do futuro contrato.
7.1.3. As disposicdes legais da Unido, do Estado do Piaui e da cidade de Teresina.
7.1.4. As normas de seguranca do trabalho compativeis com o servigo executado;
7.1.5. As exigéncias da utilizacdo de EPI e EPC;
7.2. Para a perfeita execugao dos servigos, a contratada deve observar ainda o previsto no

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS, localizado no projeto;

7.3. A execucdo do objeto seguird o determinado em Projetos e memorial descritivo presente
neste processo licitatdrio.

7.3.1. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade dos projetos, os
requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse publico, economia, facilidade na
execucdao da obra, durabilidade, conservacdao e manutencdo, acessibilidade, ado¢do de normas
técnicas de saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental.



7.4. Data de inicio da execugdo sera a parti r da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do
licitante vencedor.

7.5. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execucdo dos
servicos. Nao serao aceitos materiais usados ou remanufaturados.

7.6. Os equipamentos minimos necessarios a consecucao dos objetivos desta licitacdo serdo os
que se segue:

1 Betoneira 400L und. 01

2 Motoniveladora und. 01

3 Compactador de solo und. 01

4 | Caminh3o Basculante 10m?3 und. 01
7.7. DA JUSTIFICATIVA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

com o disposto na Lei n? 14.133/2021, especialmente no artigo 67, a exigéncia de
equipamentos minimos visa garantir que a contratada disponha da infraestrutura necessdria para a
execucdo eficiente do objeto contratual, assegurando qualidade, produtividade e cumprimento dos
prazos estabelecidos.

A auséncia desses equipamentos comprometeria significativamente a execugdo dos
servicos, tornando o processo mais lento, oneroso e sujeito a falhas, o que poderia resultar em atrasos
na obra e aumento dos custos operacionais.

Diante das caracteristicas dos servicos a serem executados, a exigéncia dos seguintes
equipamentos minimos é justificada pelos seguintes critérios técnicos:

1. Betoneira: Trata-se de equipamento essencial para para o preparo de argamassa e
concreto utilizados no rejuntamento de paralelepipedos e assentamento de guias,
garantindo uniformidade e qualidade da mistura, evitando desperdicios e falhas na execuc¢do. A sua
utilizacdo assegura a producdo homogénea e continua do concreto, em volume compativel com a
demanda da obra, evitando desperdicios e garantindo a qualidade e resisténcia das estruturas. Sem o
equipamento, a mistura precisaria ser feita manualmente, o que consumiria muito mais tempo,
aumentaria o risco de variagdes na composicdo da argamassa e comprometeria a durabilidade do
pavimento

2. Motoniveladora: Essencial para a regularizagdo da base onde serdo assentados os
paralelepipedos e meios-fios, sendo necessario para garantir uma superficie uniforme e nivelada,
evitando recalques e garantindo a durabilidade do pavimento a ndo utilizacdo do equipamento a
preparacdo da base teria que ser feita manualmente ou com equipamentos inapropriados, resultando
em um processo muito mais demorado, impreciso e sujeito a falhas estruturais.

3. Compactador de solo: E necessaria para a compactagdo do solo e camadas de base,
garantindo a estabilidade do pavimento de paralelepipedos, reduz o risco de afundamentos e recalques
prematuros, aumentando a vida Util da via. A ndo utilizacdo do equipamento, a compactacdo teria que
ser feita de forma manual ou com métodos rudimentares, tornando o servico ineficiente, demorado e
tecnicamente inadequado, comprometendo a qualidade da obra.

4. Caminhdo Basculante: é indispensavel para o transporte de materiais como brita, areia,
paralelepipedos e rejeitos provenientes da regularizacdo do subleito e garante a logistica da obra, o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a execugdo ininterrupta dos servicos

A exigéncia destes equipamentos minimos ndo configura restricdo indevida a
competitividade, pois esta diretamente relacionada a adequada execu¢dao dos servigos contratados.




Empresas do setor que possuem experiéncia na execucdo de obras similares ja dispGem desses
equipamentos ou tém acesso a eles via locagdo, garantindo isonomia na participagao da licitagdo.

Sem esses equipamentos, a execu¢ao do objeto estaria prejudicada, pois o processo
demandaria um tempo excessivo para ser concluido e poderia comprometer a qualidade, seguranga e
durabilidade da obra. Dessa forma, a exigéncia destes equipamentos se justifica como uma medida
essencial para a eficiéncia e economicidade da contratacdo, estando plenamente alinhada com os
principios da Lei n2 14.133/2021.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO(S) SERVICO(S)

8.1. O recebimento e a aceitagdo dos servicos serao realizados pela equipe da Unidade de
Engenharia da Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria - SADA através do fiscal ou da
comissao de fiscalizacdo do servico.

8.1.1. Recebimento Provisério: em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
comunicacdo escrita do contratado, que sera efetivado pelo responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo dos servicos, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.1.2. Os materiais e equipamentos fornecidos e/ou servicos executados pela CONTRATADA,
gue nao satisfizerem as condi¢Oes de recebimento, serdo recusados pela fiscalizacdo e deverdo ser
substituidos e/ou refeitos;

8.1.3. Para efeito de recebimento provisério, o fiscal técnico do contrato ird apurar o
resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.1.4. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, no prazo de até 30 (trinta) dias, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

8.1.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento defini vo.

8.1.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo

8.2. Recebimento Definitivo: decorridos no maximo 60 (sessenta) dias, da data de expedigdo
do Termo de Recebimento Provisdrio. Ocasido em que 0s servicos serdo novamente inspecionados para
fins de aceitacdo definitiva, sendo, a seguir, lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, desde que
tenham sido atendidas todas as reclamacdes das falhas de execucdo e exigéncias contratuais:

8.2.1. Se apds o Recebimento Provisdrio for identificada qualquer falha na execucgdo, cuja
responsabilidade seja atribuida a empresa, o prazo para a efetivacdo do Recebimento Definitivo
ficara suspenso até o saneamento das impropriedades detectadas.

8.2.2. O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa pela solidez e seguranga dos servigos e dos materiais empregados, durante o periodo de
garanti a previsto neste Projeto Basico.

8.2.3. Para o recebimento definitivo deverd o Fiscal do servico realizar a anadlise dos
relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes.

9. DO PAGAMENTO



9.1. As condi¢Oes de pagamento ao contratado encontram-se previstas no Termo de Contrato;

9.2. O pagamento devera ser em conformidade com a IN CGE 01/2013, que define
procedimentos referentes ao pagamento de obras dentre outras

9.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura;

9.3.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata a Lei n® 14.133/2023, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos da Lei n° 14.133/2023.

9.4. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento definitivo do servico,
conforme este Projeto Basico.

9.5. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao CADUF para verificar a
manutencado das condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital

9.5.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no Decreto Estadual 11.320 de 13 de
fevereiro de 2004, assim como no art. 31 da Instrucdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

9.5.1.1. Constatando-se, junto ao CADUF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

9.6. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

9.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

9.8. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situa¢ao junto ao CADUF;

9.8.1. Serd rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no CADUF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

9.9. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

9.9.1. O prazo de validade;

9.9.2. A data da emissdo;

9.9.3. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

9.9.4. O periodo de prestacdo dos servicos;

9.9.5. O valor a pagar; e

9.9.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis
9.10. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da
situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

9.11. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.



9.12. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do érgao contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

9.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo VP = Valor da
parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado

(6/100) | 1=0,00016438
=(TX) = 365 TX = Percentual da taxa anual
=6%
10. MEDICOES
10.1. As medicBes das obras contratadas por 6rgdos ou entidades do Poder Executivo estadual

serdo realizadas mensalmente com base no cronograma aprovado, considerando os servicos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.

10.2. Qualquer medicdo de obra somente serd paga se estiver formalmente aprovada pelo
servidor ou comissao designado pela Administracao para fiscalizar a execucao do contrato.

10.3. Para a realizacdo da medi¢do para pagamento de obra serd baseada no Art. 7 da IN
01/2013 da CGE a qual solicita os seguintes documentos:

I Carta da Contratada encaminhando a medicao

1] Membéria de calculo

[ Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento

v Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente
\Y Cronograma executivo (fisico) realizado

\ Quadro resumo financeiro

Wl Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto

Cépia do didrio de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

VIl . . . . . . .
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo

IX Certiddo Negativa de Débito da Previdéncia Social — CND

X Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a tributos federais e a divida ativa da Unidao

Xl Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado

Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da

Xll .
lei

Xl | Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

XIV | Cépia do seguro-garantia

XV Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP

XVI Guia de recolhimento do FGTS




XVIl | Guia de recolhimento previdenciario — GFIP

XVIIl | Comprovante de pagamento do ISS

XIX Relatério pluviométrico, quando couber

Planta iluminada contendo trechos realizados na medigao atual (cor amarela), nas medicGes anteriores
XX acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional, conforme exemplos do anexo IV

XXI Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT

10.4. Ressalta-se que os subitens I, 1ll, IV, V e XVII do item 10.3 deverdo estar assinados pela
empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo
10.5. Na primeira medigao faz-se necessario que tenham os documentos citados no subitem XIV
do item 10.3, assim como dever3do constar:
10.5.1. Anotacdao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsdveis técnicos pela
execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
10.5.2. Cdpia da ordem de servico;
10.5.3. Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
10.5.4. Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
10.6. Na ultima medi¢ao, serdao necessarios os documentos do item subitem XIV do item 10.3 e

mais os seguintes documentos:

10.6.1. Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl) ou pela comprovacdo de solicitacao
de baixa, com apresentag¢ao do respectivo protocolo.

10.6.2. Projeto “As Built”, quando previsto;

10.6.3. Termo de recebimento definitivo

10.7. Os documentos mencionados nos subitens XIV, XV, XVI e XVII do item 10.3 n3o excluem a

apresentacdo de outros exigidos em contrato;

10.8. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situagdo cadastral da Contratada,
esta devera ser formalmente comunicada, para que apresente justificativa e comprovacdao de
regularidade.

10.9. O ndo cumprimento do disposto no subitem XIX do item 10.3, por parte da Contratada, a
sujeitara ao enquadramento nos motivos elencados na Lei n° 14.133/2023.

10.10. O certificado de medicdo deverd ser emitido, apds a apresentacdo de todos os documentos
discriminados nos subitens XIV, XV, XVI, e XVII do item 10.3, e desde que atendidos os demais aspectos
legais e contratuais;

10.11. Constatada qualquer irregularidade do processo de medicdo, por falta da documentacdo
necessaria, devera ser feita comunicacdo formal a empresa contratada.

10.12. A critério da autoridade competente, desde que atendidos todos os requisitos legais,
regulamentares e contratuais, o pagamento referente a Uultima medicdo poderd ser realizado
anteriormente a emissdo do termo de recebimento definitivo da obra

11. DO PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DO REAJUSTE
11.1. O contrato tera vigéncia pelo prazo de até 250 (duzentos e cinquenta) dias;
11.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for

concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021

11.2. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento
estimado




11.3. Caso necessario o reajuste contratual devera ser utilizado o indice de reajuste empregado
na férmula acima sera o Indice Nacional da Construgao Civil — Coluna 37, calculado e publicado pela
Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econémica.

12. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

12.1. Disponibilizar o local das obras;

12.2. Aprovar as medicoes em tempo habil;

12.3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze
deste Contrato;

12.4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execug¢do deste Contrato;

12.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execug¢do do contrato;

12.6. Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

12.7. Aplicar penalidades, conforme o caso

12.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

12.9. Realizar avaliagGes da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

12.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Procuradoria-Geral do Estado do Piaui

(PGE) para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas.

12.12. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.12.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao

12.12.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em

vista o direito assegurado a Contratante na Lei n° 14.133/2023 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

12.12.3. Observar as disposicbes do Decreto Estadual n? 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentac¢do dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento
de Acdes Estratégicas — SIMO

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

13.1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor
técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

13.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto
possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdétese da seguranca e qualidade da obra;

13.3. Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor
0 orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adocao de medidas que resultem em elevagao de
custos dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacdo e administracdo de
mao-de-obra necessaria a realizacao dos servigos;

13.4. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacado;
13.5. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
13.6. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da

fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;



13.7. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante com
plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

13.8. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacées fornecidos
pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

13.9. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade
de seu uso em servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

13.10. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestagao do Servigo durante toda execug¢ao do contrato;

13.11. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos
provenientes da obra.

13.12. As obrigacOes contratuais estardao pormenorizadas nos termos contratuais.

14. SUBCONTRATACAO

14.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio, a considerar a complexidade e os

servicos descriminados do objeto desse Projeto Bdsico a subcontratacdo ndo se faz necessario para a
execucdo do servico em questdo

15. DA GARANTIA E EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. O prazo de garantia contratual dos servicos é pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva
pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da
construcdo, da reforma, da recuperacdo ou da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrucao
ou pela substituicdo necessdrias, conforme determinado no art. 140, §6 da lei 14.133/2021.

15.2. O inicio da execucdo sera de no maximo 40 dias da emissdo de ordem do servico.

15.3. O locais para execugdo do objeto estdo determinado em projeto, conforme localizagao
indicado no item 1 deste Termo de Referéncia;

15.4. A rotina para a execuc¢ao contratual estd delimitado em projeto em anexo

16. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢cdo da execucdo do SERVICO serd realizado pela Diretoria

de Infra Estrutura Rural, pois € a unidade que tem qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execuc¢do dos servicos;

16.1.1. O fiscal da obra/servico serd o Engenheiro Civil, lotado na referida Diretoria da
Secretaria de Assisténcia Técnica e Defesa Agropecudria;

16.2. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma da Lei n° 14.133/2023.

16.3. A presenca da Fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da empresa, inclusive
perante terceiros por qualquer irregularidade, ou ainda, resultante de imperfeicdes técnicas ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Secretaria de Administracdo e Previdéncia — SEADPREV;

16.4. A fiscalizagao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteracdo dos valores contratuais previstas na Lei 14.133/2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacao detalhada dos



mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
na Lei 14.133/2021.

16.7. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacao ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada a distincdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a
Gestao do Contrato.

16.8. O fiscal técnico deverda apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da presta¢ao dos servicos realizada.

16.9. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacao de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.10. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a presta¢cdao do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

16.11. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢cdes a CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio.

16.12. O fiscal técnico podera realizar avaliacao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos.

16.13. A contratante o sera reservado o direito de rejeitar no todo ou em parte os servicos
prestados, se em desacordo com o Contrato e/ou especificacdes do fabricante, devendo a empresa
refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem 6nus adicionais a esta Secretaria.

16.14. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da fiscalizacdo serdo
encaminhadas a autoridade competente para ado¢do das medidas convenientes, consoante disposto na
Lei 14.133/2021;

17. SANCOES ADMINISTRATIVA

17.1. A inexecuc¢do parcial ou total do objeto e a pratica de qualquer dos atos indicados no
contrato, verificado o nexo causal devido a acdo ou a omissdo do CONTRATADO torna passivel a aplicacao
das sanc¢Oes previstas na legislacdo vigente e no contrato, tais como:

17.1.1. Adverténcia
17.1.2. Multa
17.1.3. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com o

ESTADO DO PIAUI
17.1.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica.
18. RECURSOS ORCAMENTARIOS

A Dotagdao Orgamentdria para as despesas decorrentes da contratagdo objeto desta
Licitacdo ocorrerd a conta: Orgdo Orcamento: 54; Unidade Orcamentaria: 54101; Programa de trabalho:
20.606.0107.6270; Fonte: 754; Natureza: 449051 .

19. DOCUMENTOS EM ANEXO

| - Relatdrio Fotografico -



Il - Documento de oficializagdo de demanda -

Il - Desenhos Técnicos de Projetos - - -

IV - Memorial Descritivo e EspecificacGes Técnicas -

V- Orcamento sem desoneragao -

VI - Orcamento com desoneracao -

VIl - Declaracdo de Compatibilidade e Conformidade do Orcamento - - -

VI - Anotacdo de responsabilidade Técnica (ART) de orcamento e fiscalizacdo -

IX - Dispensa de Licenca Ambiental (Manifestacdo do érgdo competente do Meio
Ambiente conforme Resolugdo Conama n2 237/97) -

X- Declaragao de Dominio Publico -

Xl - Termo de cooperacao -

— =
eil Documento assinado eletronicamente por PABLIO HENRIQUE CASTRO SOARES - Matr.0429378-9,
2 - L‘lly Servidor, em 22/06/2026, as 11:36, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. IlI,

assinatura

| eletrénica Art. 14 do Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

-~ ) Documento assinado eletronicamente por JOAO RODRIGUES FILHO - Matr.0452031-9, Secretario de
Jel! Llil’ Estado da Secretaria da Assisténcia Técnica e Defesa Agropecuaria, em 22/06/2026, as 12:40,
ik conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n?
7 18,142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura

m—

eil Documento assinado eletronicamente por LAUDELINO RIBEIRO A FILHO - Matr.0375756-2, Diretor,
2 - L‘lly em 22/06/2026, as 13:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do

assinatura

| eletrénica Decreto Estadual n? 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.
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