



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 10.176,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PIRACURUCA - PI.

DATA: SETEMBRO DE 2025

RESUMO DOS QUANTITATIVOS

ÍTEM	SERVIÇOS	UNID	QUANTITATIVOS			
						TOTAL
			Comp.(m)	Larg.(m)		
1.00	RUA VEREADOR JOÃO FORTES (74,00 x 6,00)	M²	74,00	6,00		444,00
2.00	RUA CORONEL LUÍS BRITO (171,00 x 6,00)	M²	171,00	6,00		1.026,00
3.00	RUA JOSÉ ABDIAS NEVES - TRECHO II (153,00 x 6,00)	M²	153,00	6,00		918,00
4.00	RUA JOSÉ ABDIAS NEVES - TRECHO I (91,0 x 6,00)	M²	91,00	6,00		546,00
5.00	RUA VEREADOR MESTRE FÉLIX (28,00 x 7,00)	M²	28,00	7,00		196,00
6.00	RUA MARTINIANO - TRECHO II (71,00 x 5,00)	M²	71,00	5,00		355,00
7.00	RUA MARTINIANO - TRECHO I (41,00 x 5,00)	M²	41,00	5,00		205,00
8.00	RUA NOVA AMÉRICA (391,00 x 6,00)	M²	391,00	6,00		2.346,00
9.00	RUA ABÍLIO DE MORAES NEVES (70,00 x 6,00)	M²	70,00	6,00		420,00
10.00	RUA JOSÉ VILARINO DE SOUSA (166,00 x 6,00)	M²	166,00	6,00		996,00
11.00	RUA PROJETADA D (75,00 x 6,00)	M²	75,00	6,00		450,00
12.00	RUA PROJETADA 2 - TRECHO II (109,00 x 5,00)	M²	109,00	5,00		545,00
13.00	RUA PROJETADA 2 - TRECHO I (155,00 x 5,00)	M²	155,00	5,00		775,00
14.00	RUA PROJETADA B (78,00 x 6,00)	M²	78,00	6,00		468,00
15.00	RUA PROJETADA A (81,00 x 6,00)	M²	81,00	6,00		486,00
	TOTAL	M²				10.176,00

RESUMO DOS VALORES

SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.544,29
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 29.994,50
RUA VEREADOR JOÃO FORTES (74,00 x 6,00)	R\$ 54.881,86
RUA CORONEL LUÍS BRITO (171,00 x 6,00)	R\$ 125.315,04
RUA JOSÉ ABDIAS NEVES - TRECHO II (153,00 x 6,00)	R\$ 112.302,53
RUA JOSÉ ABDIAS NEVES - TRECHO I (91,0 x 6,00)	R\$ 67.481,70
RUA VEREADOR MESTRE FÉLIX (28,00 x 7,00)	R\$ 23.825,65
RUA MARTINIANO - TRECHO II (71,00 x 5,00)	R\$ 45.640,95
RUA MARTINIANO - TRECHO I (41,00 x 5,00)	R\$ 27.050,93
RUA NOVA AMÉRICA (391,00 x 6,00)	R\$ 284.356,72
RUA ABÍLIO DE MORAES NEVES (70,00 x 6,00)	R\$ 52.300,46



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 10.176,00 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM VIAS PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO.

LOCAL: DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PIRACURUCA - PI.

DATA: SETEMBRO DE 2025

RUA JOSÉ VILARINO DE SOUSA (166,00 x 6,00)	R\$ 117.466,52	
RUA PROJETADA D (75,00 x 6,00)	R\$ 55.915,04	
RUA PROJETADA 2 - TRECHO II (109,00 x 5,00)	R\$ 68.929,76	
RUA PROJETADA 2 - TRECHO I (155,00 x 5,00)	R\$ 92.926,93	
RUA PROJETADA B (78,00 x 6,00)	R\$ 57.773,52	
RUA PROJETADA A (81,00 x 6,00)	R\$ 59.942,27	
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.626,23	

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ----->>> | R\$ 1.295.274,90

Importa o presente Orçamento em: R\$ 1.295.274,90 (um milhão e duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e setenta e quatro reais e noventa centavos).