



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - SDE



OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

LOCAL: ZONA RURAL

MUNICÍPIO: LUZILÂNDIA

DATA: FEVEREIRO DE 2026

13.2- RESUMO DOS QUANTITATIVOS

| ÍTEM | SERVIÇOS                               | UNID | QUANTITATIVOS |  |  | TOTAL  |
|------|----------------------------------------|------|---------------|--|--|--------|
| 1,00 | RUA PRINCIPAL - VILA JANAÍNA           | m    | 700,00        |  |  | 700,00 |
| 2,00 | RUA PRINCIPAL - MATA LIMPA             | m    | 700,00        |  |  | 700,00 |
| 3,00 | RUA PRINCIPAL - POV. MALHADA DOS TELES | m    | 800,00        |  |  | 800,00 |
| 4,00 | RUA PROJETADA 01 - POVOADO FRUTEIRAS   | m    | 400,00        |  |  | 400,00 |
| 5,00 | RUA PROJETADA 02 - POVOADO FRUTEIRAS   | m    | 160,00        |  |  | 160,00 |
| 6,00 | RUA PROJETADA 03 - POVOADO FRUTEIRAS   | m    | 100,00        |  |  | 100,00 |
| 7,00 | RUA PROJETADA 01 - POVOADO CORREDEIRAS | m    | 260,00        |  |  | 260,00 |
| 8,00 | RUA PROJETADA 02 - POVOADO CORREDEIRAS | m    | 350,00        |  |  | 350,00 |
| 9,00 | RUA PROJETADA 03 - POVOADO CORREDEIRAS | m    | 350,00        |  |  | 350,00 |

RESUMO DOS VALORES

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| SERVIÇOS PRELIMINARES                  | R\$ 14.987,99  |
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                  | R\$ 93.057,95  |
| RUA PRINCIPAL - VILA JANAÍNA           | R\$ 605.740,35 |
| RUA PRINCIPAL - MATA LIMPA             | R\$ 607.500,83 |
| RUA PRINCIPAL - POV. MALHADA DOS TELES | R\$ 611.145,81 |
| SERVIÇOS FINAIS                        | R\$ 1.689,08   |
| RUA PROJETADA 01 - POVOADO FRUTEIRAS   | R\$ 325.286,57 |
| RUA PROJETADA 02 - POVOADO FRUTEIRAS   | R\$ 130.534,94 |
| RUA PROJETADA 03 - POVOADO FRUTEIRAS   | R\$ 81.847,06  |
| RUA PROJETADA 01 - POVOADO CORREDEIRAS | R\$ 213.658,69 |
| RUA PROJETADA 02 - POVOADO CORREDEIRAS | R\$ 287.374,98 |
| RUA PROJETADA 03 - POVOADO CORREDEIRAS | R\$ 289.852,21 |

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO ----->>> | R\$ 3.262.676,46**

Importa o presente Orçamento em: R\$ 3.262.676,46 (Três milhões duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e seis centavos).



Documento assinado digitalmente

ISAAC OSORIO DUTRA DO VALLE

Data: 24/02/2026 08:46:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>