
 

 
 
 
CONCORRÊNCIA: 002/2024 – Eletrônica – SECID/PI. 

  

CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Cidades do Piauí (UASGI 453568). 

 

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação de vias 

públicas nos Municípios de Elesbão Veloso (Lote 01) e São Raimundo Nonato (Lote 02), no Estado do Piauí, 

para atender ao objeto do Contrato de Repasse n° 952735/2023/MCIDADES/CAIXA. 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00310.000329/2024-52. 

 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 4.797.919,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e sete mil, 

novecentos dezenove reais) – R$ 797.919,00 (Lote 01 – Elesbão Veloso) e R$ 4.000.000,00 (Lote 02 – São 

Raimundo Nonato). 

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 10/06/2024 às 10h30min (horário de Brasília). 

 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço / por lote. 

 

MODO DE DISPUTA: aberto. 

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM. 
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EDITAL 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUÍ 

CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 - Eletrônica 

Processo Administrativo n° 00310.000329/2024-52 

 

Torna-se público que a Secretaria de Estado das Cidades do Piauí, CNPJ n° 08.767.094/0001-30, com sede 
no Edifício Antônio Portela Barbosa, Rua Acésio do Rêgo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-
610, no Município de Teresina, no Estado do Piauí, através do agente de contratação e da equipe de apoio, 
designados pela portaria n° 02/2024 – GS, publicada no Diário Oficial do Estado na data de 25 de janeiro de 
2024, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 
14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços 

de pavimentação de vias públicas nos Municípios de Elesbão Veloso (Lote 01) e São Raimundo Nonato (Lote 

02), no Estado do Piauí, para atender ao objeto do Contrato de Repasse n° 952735/2023/MCIDADES/CAIXA, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será realizada em 2 (dois) lotes. 

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo 

Federal (www.gov.br/compras). 

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o 

terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente 

ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade 

promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda 

que por terceiros. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 

aqueles se tornem desatualizados. 

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 

habilitação. 

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o 

produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. 

2.6. Não poderão disputar esta licitação: 

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

http://www.gov.br/compras
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 

ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 

subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  

2.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar 

da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

2.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 

função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

2.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 

trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados 

pela legislação trabalhista; 

2.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.6.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.6.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 

disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição 

a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a 

sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 

fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 

se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, 

de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos 

do órgão ou entidade. 

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 

encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e 

do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados 

por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 

financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol 

de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 

14.133/2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 

qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 

empresa que preste assessoria técnica. 

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances 

e de julgamento. 

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 

ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública. 

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 

encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 

7.11.1 deste Edital. 

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 

a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 

definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição; 

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no 

artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 

as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 

inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 

fase de envio de lances. 

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 

convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 

final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 

seguintes regras: 

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 

oferta; e 

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 

alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 

julgamento por menor preço; e 

3.13.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.12 

possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 

podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 

da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 

possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

4.1.1. valor total do lote. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto. 

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 
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4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze 

meses.  

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 

os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o proponente 

o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 

do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 

da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 

caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 

Contratação/Comissão e os licitantes. 

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor do lote. 

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

100,00 (cem reais). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 

após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 

intermediários. 

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e fechado”, os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances. 

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance 

final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão 

participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior 

percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 
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5.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 

os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 

lances sucessivos. 

5.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública. 

5.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

5.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 

de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

5.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários.   

5.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar.  

5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva 

da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

5.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 

quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

5.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

5.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 

uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do 

porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de 

pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

5.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
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5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

5.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 

fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

5.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 

ato contínuo à classificação; 

5.21.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento; 

5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 

de controle. 

5.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

5.21.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 

da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 

entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

5.21.2.2. empresas brasileiras; 

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

5.21.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente 

de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

5.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de 

acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

5.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em 

razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

5.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
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5.22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 

5.22.5. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

5.22.6. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

5.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

6. DA FASE DE JULGAMENTO 

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme 

previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto 

à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

6.1.1. SICAF;   

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 

(IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 

de participação. 

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 

favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em 

conformidade com os itens Erro! Fonte de referência não encontrada. e 3.7 deste edital. 

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

6.7.1. contiver vícios insanáveis; 

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência; 

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 

50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 

Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 

e sobrepreço considerará o seguinte: 

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 

semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado; 

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 

superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme 

planilha anexa ao edital; 

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 

valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 

independentemente do regime de execução. 

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 

da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 

unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 

classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 

valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 

à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 

seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e 

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor 

final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço 

global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para 



EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 002/2024 - Eletrônica 

 
 

   

  P á g i n a  13 | 19 
Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União 
Atualização: maio/2023 
Edital modelo para Concorrência - Lei nº 14.133, de 2021. 
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação. 
Identidade visual pela Secretaria de Gestão e Inovação 

 

eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato. 

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 

do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado 

em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 

para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais 

licitantes. 

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo 

Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 

Edital, a proposta do licitante será recusada. 

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 

Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. 

Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que 

atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.  

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

7.1. Os documentos previstos no Projeto Básico/Termo de Referência, necessários e suficientes para 

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, 

nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências 

de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução 

livre. 

7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para 

fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação 

serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 

8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 

consulados ou embaixadas. 

7.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 

será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 

econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/d8660.htm
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7.3.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte e o projeto básico/termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá 

um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes 

individuais. 

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia. 

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 

emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei 

nº 14.133/2021. 

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 

14.133/2021). 

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 

Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 

na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho 

e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

7.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 

documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los 

atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 

ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 

3/2018, art. 7º, caput). 

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

7.11. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 

enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2h (duas horas), prorrogável por igual 

período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão. 

7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 

os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 

proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do 

art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 

relação ao licitante vencedor. 

7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Projeto Básico/Termo de 

Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 

propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art63
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 

habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou 

exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

7.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 

de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º): 

7.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

7.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, 

que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 

7.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 

Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no 

subitem 7.11.1. 

7.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 

proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 

(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

7.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 

conhecidos após o julgamento. 

8. DOS RECURSOS 

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 

licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

8.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

8.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

8.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

8.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8538.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
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para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento dos autos. 

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 

úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico: 

https://portal.pi.gov.br. 

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:  

9.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 

documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando: 

9.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou 

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;  

9.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

9.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação 

9.1.5. fraudar a licitação 

9.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 

quando: 

9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;  

9.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

9.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos 

licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:  

9.2.1. advertência;  

https://portal.pi.gov.br/
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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9.2.2. multa; 

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e 

9.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 

9.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto; 

9.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

9.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 

recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de 15% (quinze por 

cento) do valor do contrato licitado. 

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de 15% 

(quinze por cento) do valor do contrato licitado. 

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação. 

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

direta e indireta do Estado do Piauí, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, 

em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas 

infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade 

mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no 

art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021. 

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 9.1.3, 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda 

da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da 

IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que 

pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e 

impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver 

proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o 

recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 

(vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e 

decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral dos danos causados. 

10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 

no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos 

seguintes meios: cpl.secid2023@gmail.com.  

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente 

de Contratação/ Comissão. 

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

de Brasília - DF. 

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público. 

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br; 

https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/; https://portal.pi.gov.br/secid/; https://portal.pi.gov.br/.  

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

11.11.1. ANEXO I – Projeto Básico/Termo de Referência 

11.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar 

11.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

Teresina (PI), 15 de maio de 2024. 

Maria Vilani da Silva 

Secretária de Estado das Cidades do Piauí 

https://www.gov.br/compras/pt-br
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural/
https://portal.pi.gov.br/secid/
https://portal.pi.gov.br/
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1.0 APRESENTAÇÃO  
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1.1  APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado das cidades - SECID, apresenta o Vol.01 Memorial 

Descritivo e Especificações Técnicas parte integrante do Projeto Básico da 

Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) em 

diversas ruas no munícipio de Elesbão Veloso - PI com área total de 6.873,30 m². 

Este projeto contém todas as informações que possibilitaram as definições 

dos serviços, permitindo pleno conhecimento dos elementos necessários à execução 

da obra e aos licitantes os elementos necessários para a avaliação dos custos e 

cotação dos preços unitários. 

O prazo previsto para execução da obra será de 90 (noventa dias). 

Todos os preços unitários têm como referência a tabela SICRO região 

nordeste – PI – DNIT (construção rodoviária), tendo como base SINAPI - 10/2023 - 

Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe e ANP OUT/2023. Os 

preços dos serviços constantes na planilha orçamentária apresentam BDI = 22,00 % 

(Sem Desoneração). O volume que constitui o Projeto Básico de Engenharia é o 

seguinte: 

➢ Vol.01 - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

Contém um informativo sobre o projeto, as etapas de construções, resumo 

do projeto, especificações da obra, acervo fotográfico, mapa de localização, mapa 

de localização dos materiais e projeto geométrico das ruas. 

➢ Vol.02 – Orçamento 

Contém memória de cálculo, orçamento básico da obra por item de serviço 

e global, compostos de acordo com as instruções do SICRO-PI e SINAPI-PI. É 

apresentado em tamanho A4.  
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2.0 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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3.0 INFORMATIVO DO PROJETO 
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3.1 INFORMATIVO DO PROJETO 

 
A partir da definição da SECID do local de interesse para elaboração do 

projeto, foi realizado uma visita ao local com um reconhecimento visual continuo na 

via indicada, atendendo as exigências das especificações técnicas de obras 

rodoviárias. 

O Projeto de Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente) contempla as seguintes ruas no município de Elesbão Veloso -PI: 

 

 

 

3.2 JUSTIFICATIVA 

A pavimentação asfáltica de ruas, constitui uma obra de elevada 

abrangência social, pois a execução do projeto ora pleiteado, dotará as ruas de um 

melhor escoamento superficial, reduzindo substancialmente o acúmulo de águas e, 

consequentemente, erradicando os focos de doenças e melhorando a qualidade de 

vida da população beneficiada. 

 

 

 

ÍTEM LOGRADOURO BAIRRO/LOCALIDADE EXTENSÃO (m)  LARGURA ÁREA DA RUA (m²) OBSERVAÇÃO

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO INÍCIO FINAL

1.1 RUA COSTA ALVARENGA BAIRRO PIÇARRA 208,00                     7,20                   1.497,60                     
 NÃO SERÁ 

CONSTRUIDO 
CALÇADA 

 816997.74 / 
9313062.37 

 817153.72 / 
9312926.57 

1.2 AV. PADRE LUIZ BRASILEIRO BAIRRO PIÇARRA 354,00                     7,20                   2.548,80                     
 NÃO SERÁ 

CONSTRUIDO 
CALÇADA 

 817055.72 / 
9313153.79 

 817341.72 / 
9312945.19 

1.3 RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE BAIRRO MATADOURO 312,00                     IRREGULAR 2.826,90                     
 NÃO SERÁ 

CONSTRUIDO 
CALÇADA 

 816104.54 / 
9313442.87 

 816256.06 / 
9313715.61 

874,00               6.873,30                

COODENADAS(UTM)
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O Projeto de Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente) em diversas ruas de Elesbão Veloso - PI, visa ampliar a 

infraestrutura do município oferecendo condições de trafegabilidade de vias urbanas, 

interligando as ruas, oportunizando melhorias de trânsito de veículos e pedestres, 

favorecendo o desenvolvimento socioeconômico da região. 

3.3 OBJETIVOS 
 

➢ Melhorar o acesso de veículos na região; 

➢ Dotar o município com uma melhor infraestrutura, proporcionando inclusive o 

desenvolvimento da região; 

➢ Conforto e segurança aos usuários das vias; 
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4.0 RESUMO DO PROJETO 
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4.1 Considerações Gerais 

Este memorial tem como objetivo descrever as principais atividades 

relativas à execução dos serviços que serão realizados na obra de Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente em diversas ruas do município de Elesbão Veloso-PI, 

que se constituem em: serviços preliminares, pavimentação asfáltica, Transporte de 

material betuminoso, sinalização e Faixa de pedreste elevada. 

4.2  Descrição da Obra 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 

seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de 

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local. Competirá a empreiteira fornecer todo as ferramentas, 

instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 

execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de 

linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material 

equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos 

departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores 

esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padrão de qualidade, em todos os 

níveis da construção. 
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4.3 Características da Região 

 

Elesbão Veloso é um município brasileiro do estado do Piauí. Localizada 

no centro do estado, esta distante da capital, Teresina, em 165 km. Com clima 

semiárido, sua vocação é a pecuária voltada para caprinocultura, tanto que é 

conhecida como a terra do bode. 

 

4.3.1 Aspectos Climático 

 

Em Elesbão Veloso, a estação com precipitação é quente, opressiva e de 

céu encoberto; a estação seca é escaldante, abafada e de céu parcialmente 

encoberto. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 22 °C a 38 °C e 

raramente é inferior a 20 °C ou superior a 40 °C. 

4.3.2 Relevo 

 

As formas de relevo compreendem, principalmente, superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e 

altitudes variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras (chapadas 

altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes mesas 

recortadas e superfícies onduladas com relevo movimentado, encostas e 

prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de 

vales, elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros. 

Seqüência de platôs e chapadas de altitudes médias de 600 a 400 metros acima do 

nível do mar, podendo alcançar 800 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento 

Exploratório-Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986), Projeto Radam 

(1973) e Geografia do Brasil–Região Nordeste (IBGE, 1977). 
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4.3.3 Clima 

 

O clima é tropical. As temperaturas têm as seguintes variações: 

➢ Média_________________________________________________ 30,5 °C 

 

4.3.4 Solos 

 

Os solos da região são provenientes da alteração de arenitos, siltitos, 

folhelhos, calcário e silexito. Compreendem solos litólicos, álicos e distróficos, de 

textura média, pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, fase pedregosa, com 

floresta caducifólia e/ou floresta sub-caducifólia/cerrado. Associados ocorrem solos 

podzólicos vermelho-amarelos, textura média a argilosa, fase pedregosa e não 

pedregosa, com misturas e transições vegetais de floresta sub-caducifólia/caatinga. 

Secundariamente, ocorrem areias quartzosas, que compreendem solos arenosos 

essencialmente quartzosos, profundos, drenados, desprovidos de minerais primários, 

de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga hiperxerófila e/ou cerrado 

sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia. Estas informações foram obtidas a partir do 

Projeto Sudeste do Piauí II (CPRM, 1973) e Jacomine et al.,(1986). 
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5.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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5.1 Introdução 

 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução deste projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos 

para execução, controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos 

deverão atender integralmente às normas para medição e execução de serviços da 

SECID, complementadas pelas especificações gerais para obras rodoviárias (DNIT) 

ou, quando necessária, particularização dessas e, finalmente, pelas especificações 

complementares para aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores. 

5.2  BDI –Bonificações e Despesas Indiretas 

 

Estão compostos os seguintes elementos: 

Despesas ou Custos Indiretos: são os custos específicos da 

Administração Central, constituídos de todos os funcionários que não trabalham 

diretamente com os serviços técnicos, tais como: gerente, secretária, telefonista, 

auxiliar de serviços gerais, motorista, vigilâncias diversas, etc., pró-labore de diretores, 

apoio técnico- administrativo e de planejamento, assessoria jurídica, materiais de 

consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção, compras, 

contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado central, transporte de material 

e de pessoal, operação e manutenção de veículos, gastos legais, bancários e seguros, 

impostos, taxas, seguros e etc.; 

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de 

recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condições de 

financiamento de equipamentos, da comparação entre custos de estocagem e custo 

de compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros à disposição da empresa, do 

custo de oportunidade envolvido no negócio da empresa; 
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Tributos: são os impostos como PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e outros; 

Taxa de comercialização: são aquelas decorrentes das atividades de 

venda dos serviços, isto é, preparo de concorrências, publicidade, corretagem, etc. 

Benefício ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de 

oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológica 

adquirida ao longo de experiências no ramo, responsabilidade pela administração do 

contrato e condução dos serviços através da estrutura organizacional da empresa e 

investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de 

reinvestir no próprio negócio. 

5.3 Administração Local da Obra 

 

Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais 

elementos necessários, como mestre, almoxarife, técnico em segurança do trabalho, 

etc. a contratada deverá comunicar com antecedência à contratante, o nome do 

engenheiro responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

A contratante fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, 

no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 

indisposição em executar as ordens da fiscalização. 

5.4 Mobilização e Desmobilização 

 

A empreiteira deverá tomar todas as providencias relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e 

concluir a obra dentro do prazo contratual. 
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Os serviços gerais de mobilização, no início da obra e durante a execução 

da mesma, e de desmobilização, quando do término dos trabalhos, compreendem, 

mas não se limitam às seguintes providências a serem tomadas pela Contratada: 

➢ Mobilização de todo o equipamento, de propriedade da Contratada ou de suas 

subempreiteiras, até o local da obra e sua posterior retirada, para o local de 

origem ou outro, acampamentos, vila residencial e/ou acessos e adjacências; 

➢ Movimentação de todo pessoal da Contratada e de suas subempreiteiras até o 

local da obra, em qualquer tempo, e posterior regresso a seus locais de origem, 

inclusive transporte diário de empregados até o canteiro de obras e respectivo 

retorno; 

➢ Incluem, outrossim, todos os serviços indiretos de administração e 

coordenação, necessários à execução da obra, realizados no local da obra ou 

fora dele, tais como: planejamento, controle, coordenação, serviços de 

administração, de contabilidade, de almoxarifado, de pessoal, etc. 

No final da obra a empreiteira deverá remover todas as instalações do 

acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos 

e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 

5.5 Placa da Obra 

 

Antes do início das obras, deverá ser confeccionada e assentada, no local 

determinado, uma (01) placa com dimensões de (3,60 x 1,80) m, totalizando uma área 

de 6,48 m², em chapa metálica com arte pintada a base de poliuretano, sobre estrutura 

de madeira. Terá sustentação em frechais de madeira 7,5 x 7,5cm, na altura 

estabelecida pelas normas. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em 

perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços 
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Mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade das placas serem 

destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou 

reparada. 

5.6 Canteiro de Obra 

 

O referido relatório tem como finalidade estabelecer as diretrizes de 

implantação, montagem e gestão do canteiro de obra obedecendo ao que está 

disposto na NBR 12.284 (áreas de vivência em canteiro de obra). A finalidade do 

planejamento do canteiro de obra é equacionar de forma racional os trabalhos a serem 

desenvolvidos durante a execução das obras o que leva a proporcionar um impacto 

positivo na produtividade, economia, segurança dos trabalhadores e no meio 

ambiente do entorno da obra. 

5.6.1 Aluguel de imóvel para alojamento de equipe de obra 

 

Será locado um imóvel que comporte toda a equipe necessária para a 

realização da obra. 

5.7 Especificações Particulares 
5.7.1 Pavimentação 
5.7.1.1 Capina manual 

O serviço de capina consiste na remoção da vegetação rasteira nas ruas a 

serem asfaltadas. 

5.7.1.2 Pintura de Ligação 

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material 

betuminoso diretamente sobre a superfície. 
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Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica 

catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 

0,00045 t/m² com viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão entre 

20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNIT-ES 145/14). A distribuição do ligante deverá 

ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba 

reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição 

devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo 

também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a 

temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva. 

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através 

da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidas da mesma, sendo 

que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém- 

se a quantidade de ligante usado. 

5.7.1.3 Revestimento em CBUQ 

A execução da camada de rolamento será feita em Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente (CBUQ), com traço utilizado para o projeto de: (CAP 50/70: 5,66%; 

AREIA MÉDIA: 49,056%; BRITA 0: 18,869%; CAL HIDRATADA: 5,66%; PEDRISCO: 

20,754%), deverá possuir a espessura de 5,00 cm após compactação, ±10%, 

adequada às necessidades de cada trecho das ruas e/ou avenidas. 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser 

determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura- 

viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma 

viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, “Saybolt-Furol” (DNIT-ES 

031/06), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. 

Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 

177 °C. A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade  
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“Engler” (ASTMD 1665) situa-se em uma faixa de 25 ± 3. A mistura, neste caso, não 

deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C. 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, 

acima da temperatura do ligante betuminoso. 

Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização. O 

Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto 

à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa 

deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para 

o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para 

proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. 

A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro- acabadora 

de asfalto, a qual irá proceder o espalhamento na pista que deverá ter como objetivo 

a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima 

seja de 5 (cinco) centímetros. Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo 

pneumático auto- propulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter 

suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das 

passadas. Como unidade de acabamento, será utilizada um rolo metálico liso. 

5.7.1.3.1 Usinagem do Concreto Asfáltico 

A localização dos materiais (Areia, Brita, Cal e Pedrisco) e usina de asfalto 

é mostrada no Mapa dos Materiais. A Usina de Asfalto para o Projeto está localizada 

na cidade de Lagoa do Piauí - PI. 

A   usina   deverá   estar   equipada   com   uma   unidade   classificadora   

de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura 

uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão  
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± 1 °C), deverá ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, 

em local adequado, próximo a descarga do misturador. 

A usina deverá ser equipada além disto, com pirômetro elétrico, ou outros 

instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com 

dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C. A 

usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão 

de ± 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados. 

5.7.1.3.2 Transporte de Materiais 

Este serviço contempla o transporte comercial de brita, areia, pedrisco, em 

caminhão basculante e a cal no caminhão carroceria, considerando a distância entre 

o ponto de coleta até a usina. O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira 

que fique uniformemente distribuído no limite geométrico da mesma, para que não 

ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte. 

Os caminhões deverão ter as dimensões de suas caçambas medidas e 

anotadas, previamente visando- se facilitar a apropriação dos volumes. A medição 

será feita multiplicando-se o volume carregado, em metros cúbicos, pela distância 

percorrida, em quilômetros. A aquisição da areia será feita no município de Domingos 

Mourão, a cal, brita e pedrisco deverá ser adquirida no município de Piracuruca - PI. 

5.7.1.3.3 Transporte da Massa asfáltica (C.B.U.Q) 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao 

ponto de aplicação, em caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto 

betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente 

lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal de 

modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis 

de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos. 
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Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à 

temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro 

material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.   

5.7.1.3.4 Execução da Massa Asfáltica 

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e 

rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, 

autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de 

variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm² (35 a 120 psi). O 

equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 

requerida, enquanto está se encontrar em condições de operacionalidade. Caso 

ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela 

adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio 

de ancinhos e rodos metálicos. 

Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso 

sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa 

pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando 

em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a 

compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada 

passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que 

seja atingida a compactação especificada. 
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Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

recém-rolado. 

5.7.2 Sinalização 

5.7.2.1 Sinalização Horizontal 

A aplicação da sinalização visa a segurança orientando o usuário para uma 

boa fluência e segurança de trânsito de pedestres. 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamento adequados de 

acordo com o alinhamento fornecido pela pré marcação e pelo projeto de sinalização. 

Serão aplicadas com tinta retro refletiva a base de resina acrílica, nas 

seguintes tipologias: 

➢ Eixo na cor branca em via de mão única 

➢ Eixo na cor amarela em via de sentido duplo; 

➢ Faixas de Pedestres 

As Faixas tracejadas (secionada) na pista terão largura de 0,10 m com 

espaçamentos na proporção de (1:2), traço com pintura na extensão de 2 m e largura 

0,10 m alternado de 1m em 1m. As faixas de pedestres terão comprimento de 3,00 m 

e largura de 0,40 m. As Sinalizações Horizontais seguem as indicações do Manual de 

Sinalização de Trânsito - Volume IV – DENATRAN. 

5.7.2.2 Sinalização Vertical 

As placas de identificação das ruas serão executadas em chapa metálica 

galvanizada n°22 nas dimensões 45,00 x 25,00 cm já esmaltada para identificação de 

cada rua, sendo fixadas nos cruzamentos necessários. As placas ficarão fixadas em 

tubo de ferro galvanizado de diâmetro de 50 mm, através de uma chapa de aço de  
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ferro fina e =1,8 mm, que terá 2,50 m de altura, sendo 0,50 m engastado no solo com 

concreto simples no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e pedra britada). 

5.7.3 Faixa de Pedestre elevada 
Serão executadas faixas de pedestre elevadas em todas as ruas, com 

dimensões definidas na planilha orçamentária. Esses dispositivos servirão para 

controlar a velocidade na via, ocasionando numa maior segurança para os usuários. 

 
5.8 Medição e Pagamento 

Os serviços acima descritos serão pagos medições mensais, de acordo 

com critério adotado pelo órgão contratante e os preços serão de acordo com a 

tabela de preços licitados. 

5.9 Normas Gerais de trabalho 
5.9.1 Materiais 

A executante submeterá à provação da fiscalização, amostras de todos os 

materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados estarão integralmente 

de acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá 

solicitar a apresentação de certidão de ensaio relativo a materiais a serem utilizados 

e fornecimento de amostra do mesmo. 

5.9.2 Responsabilidade pelo serviço 

 

A fiscalização sempre decidirá as questões que vierem a surgir quanto a 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, 

andamento, interpretação do projeto, especificações e comprimento satisfatório as 

cláusulas do contrato. 
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6.0 PROJETO GEOMÉTRICO E SINALIZAÇÃO 
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7.0 PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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8.0 ACERVO FOTOGRÁFICO 
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RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE 

 

 

 

 

 

 



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM LOGRADOURO BAIRRO/LOCALIDADE EXTENSÃO (m)  LARGURA ÁREA DA RUA (m²) OBSERVAÇÃO

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO INÍCIO FINAL

1.1 RUA COSTA ALVARENGA BAIRRO PIÇARRA 208,00                       7,20                     1.497,60                    
 NÃO SERÁ 

CONSTRUIDO 
CALÇADA 

 816997.74 / 
9313062.37 

 817153.72 / 
9312926.57 

1.2 AV. PADRE LUIZ BRASILEIRO BAIRRO PIÇARRA 354,00                       7,20                     2.548,80                    
 NÃO SERÁ 

CONSTRUIDO 
CALÇADA 

 817055.72 / 
9313153.79 

 817341.72 / 
9312945.19 

1.3 RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE BAIRRO MATADOURO 312,00                       IRREGULAR 2.826,90                    
 NÃO SERÁ 

CONSTRUIDO 
CALÇADA 

 816104.54 / 
9313442.87 

 816256.06 / 
9313715.61 

874,00                 6.873,30                 

COODENADAS(UTM)

RESUMO FÍSICO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe

ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI BDI = 22,00% (SERVIÇOS)

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERÊNCIA

IT 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               R$ 29.096,91 R$ 29.096,91 COMPOSIÇÃO 01

IT 2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m un 1,00               R$ 2.449,18 R$ 2.449,18 SINAPI

IT 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00               R$ 31.966,61 R$ 31.966,61 COMPOSIÇÃO 02

IT 4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00               R$ 11.195,94 R$ 11.195,94 COMPOSIÇÃO 03

IT 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO un 1,00               R$ 797.919,00 R$ 723.210,36 PLANILHA EM ANEXO

R$ 797.919,00TOTAL GERAL (R$)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

PLANILHA RESUMO



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 74.708,64                 
1.1 COMP.1 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               23.849,93                  29.096,91                   29.096,91                  

1.2 103689 SINAPI PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA
3,60x1,80 m m² 6,48               309,80                       377,96                        2.449,18                    

1.3 COMP.2 PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00               26.202,14                  31.966,61                   31.966,61                  
1.4 COMP.3 PRÓPRIO ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00               9.177,00                    11.195,94                   11.195,94                  
2.0 PAVIMENTAÇÃO 526.269,66               
1.1 4915744 SICRO3 Capina manual m² 1.748,00        0,66                           0,81                            1.415,88                    
1.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 6.916,79        0,28                           0,34                            2.351,71                    
1.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 830,02           198,20                       241,80                        200.698,84                

1.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 3,11               3.274,47                    3.765,64                     11.711,15                  

1.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 8,30               5.551,48                    6.384,20                     52.988,86                  

1.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/

aplicação em vias publicas t 46,98             4.758,79                    5.472,61                     257.103,22                

3.0 TRANSPORTE 105.262,37               

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ tkm 219,25           0,56                           0,68                            149,09                       

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=21,6 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 6.511,75        0,56                           0,68                            4.427,99                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 21,56             0,56                           0,68                            14,66                         

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 121 km tkm 100.432,43    0,56                           0,68                            68.294,05                  

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=649 Km (Fortaleza - Usina) t 46,98             480,92                       553,06                        25.982,76                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C)

(Fortaleza - Lagoa Do Piauí) t 11,41             487,28                       560,37                        6.393,82                    

4.0 SINALIZAÇÃO 40.768,59                 

4.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 435,70           43,54                         53,12                          23.144,38                  

4.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação un 21,00             252,88                       308,51                        6.478,71                    

4.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo
I + SI - fornecimento e implantação un 2,00               252,90                       308,54                        617,08                       

4.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 23,00             318,82                       388,96                        8.946,08                    

4.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 2,00               648,50                       791,17                        1.582,34                    

5.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 50.909,74                 

5.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 33,20             675,46                       824,06                        27.358,80                  

5.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 77,74             43,54                         53,12                          4.129,54                    
5.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 1.308,72        12,16                         14,84                          19.421,40                  

797.919,00            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

TOTAL GERAL (R$)



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA COSTA ALVARENGA
COMPRIMENTO = 208 m
LARGURA DA RUA = 7,2 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO 113.971,00               
1.1 4915744 SICRO3 Capina manual m² 416,00           0,66                           0,81                            336,96                       
1.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1.497,60        0,28                           0,34                            509,18                       
1.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 179,71           198,20                       241,80                        43.453,88                  

1.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,67               3.274,47                    3.765,64                     2.522,98                    

1.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 1,80               5.551,48                    6.384,20                     11.491,56                  

1.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 10,17             4.758,79                    5.472,61                     55.656,44                  

2.0 TRANSPORTE 22.789,41                 

2.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ tkm 47,47             0,56                           0,68                            32,28                         

2.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=21,6 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 1.409,83        0,56                           0,68                            958,68                       

2.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 4,67               0,56                           0,68                            3,18                           

2.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 121 km tkm 21.744,91      0,56                           0,68                            14.786,54                  

2.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=649 Km (Fortaleza - Usina) t 10,17             480,92                       553,06                        5.624,62                    

2.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C)

(Fortaleza - Lagoa Do Piauí) t 2,47               487,28                       560,37                        1.384,11                    

3.0 SINALIZAÇÃO 11.495,44                 

3.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 109,60           43,54                         53,12                          5.821,95                    

3.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação un 6,00               252,88                       308,51                        1.851,06                    

3.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo
I + SI - fornecimento e implantação un 1,00               252,90                       308,54                        308,54                       

3.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 7,00               318,82                       388,96                        2.722,72                    

3.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00               648,50                       791,17                        791,17                       

4.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 9.530,28                   

4.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 5,98               675,46                       824,06                        4.927,88                    

4.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 13,52             43,54                         53,12                          718,18                       
4.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74           12,16                         14,84                          3.884,22                    

157.786,13            TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

LOGRADOURO: RUA COSTA ALVARENGA
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 10+8 208,00                        m
LARGURA DA PAV. 7,20                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
208,00                                                     7,20                            -                                1.497,60                      EST 0+00 À EST 10+8

Total 1.497,60                      

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Capina manual 416,00                    m²

Largura da capina 2,00                            m
Comprimento da rua: 208,00                        m
Área da rua 416,00                        m²

1.2 Pintura de ligação 1.497,60                 m²

Largura da rua: 7,20                            m
Comprimento da rua: 208,00                        m
Área da rua 1.497,60                     m²

1.3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 179,71                    t

Área de Pintura de Ligação: 1.497,60                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 74,88                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 179,71                        t

1.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,67                        t

Área de Pintura de Ligação: 1.497,60                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,67                            t

1.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 1,80                        t

Imprimação: 1.497,60                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 1,80                            t

1.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 10,17                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 179,71                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 10,17                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

2.0 TRANSPORTE

2.1 47,47                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         179,71 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           94,94 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           47,47 t.km

2.2 1.409,83                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         179,71 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           65,27 t
DMT                           21,60 km
Momento de Transporte:                      1.409,83 t.km

2.3 4,67                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         179,71 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             9,33 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             4,67 t.km

2.4 21.744,91               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         179,71 t
DMT                         121,00 km

Momento de Transporte:                    21.744,91 t.km

2.5 10,17                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           10,17 t

2.6 2,47                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,67 t
PESO TOTAL CM-30                             1,80 t

Transporte total                             2,47 

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C) (Fortaleza - Lagoa Do Piauí)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=21,6 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
121 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=649 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 109,60                    m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             8,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             6,00  und 
Área total de faixas                           57,60  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         208,00  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           41,60  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         208,00  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           10,40  m² 

Área de Pintura: 109,60                        m²

3.2 6,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 6,00                            

Total 6,00                            

3.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

3.4 7,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 6,00                            
Total 7,00                            

3.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

4.0 FAIXA ELEVADA

4.1 5,98                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             7,20  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             5,98  m³ 

4.2 13,52                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             8,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             9,60  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             8,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             3,92  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Àrea total                           13,52  m² 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. PADRE LUIZ BRASILEIRO
COMPRIMENTO = 354 m
LARGURA DA RUA = 7,2 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO 193.994,04               
1.1 4915744 SICRO3 Capina manual m² 708,00           0,66                           0,81                            573,48                       
1.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2.548,80        0,28                           0,34                            866,59                       
1.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 305,86           198,20                       241,80                        73.956,95                  

1.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 1,15               3.274,47                    3.765,64                     4.330,49                    

1.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 3,06               5.551,48                    6.384,20                     19.535,65                  

1.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 17,31             4.758,79                    5.472,61                     94.730,88                  

2.0 TRANSPORTE 38.790,82                 

2.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ tkm 80,80             0,56                           0,68                            54,94                         

2.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=21,6 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 2.399,54        0,56                           0,68                            1.631,69                    

2.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 7,94               0,56                           0,68                            5,40                           

2.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 121 km tkm 37.009,06      0,56                           0,68                            25.166,16                  

2.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=649 Km (Fortaleza - Usina) t 17,31             480,92                       553,06                        9.573,47                    

2.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C)

(Fortaleza - Lagoa Do Piauí) t 4,21               487,28                       560,37                        2.359,16                    

3.0 SINALIZAÇÃO 18.136,52                 

3.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 182,10           43,54                         53,12                          9.673,15                    

3.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação un 10,00             252,88                       308,51                        3.085,10                    

3.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo
I + SI - fornecimento e implantação un 1,00               252,90                       308,54                        308,54                       

3.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 11,00             318,82                       388,96                        4.278,56                    

3.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00               648,50                       791,17                        791,17                       

4.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 19.052,47                 

4.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 11,95             675,46                       824,06                        9.847,52                    

4.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 27,04             43,54                         53,12                          1.436,36                    
4.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 523,49           12,16                         14,84                          7.768,59                    

269.973,85            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

LOGRADOURO: AV. PADRE LUIZ BRASILEIRO
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 17+14 354,00                        m
LARGURA DA PAV. 7,20                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
354,00                                                     7,20                            -                                2.548,80                      EST 0+00 À EST 17+14

Total 2.548,80                      

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Capina manual 708,00                    m²

Largura da capina 2,00                            m
Comprimento da rua: 354,00                        m
Área da rua 708,00                        m²

1.2 Pintura de ligação 2.548,80                 m²

Largura da rua: 7,20                            m
Comprimento da rua: 354,00                        m
Área da rua 2.548,80                     m²

1.3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 305,86                    t

Área de Pintura de Ligação: 2.548,80                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 127,44                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 305,86                        t

1.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 1,15                        t

Área de Pintura de Ligação: 2.548,80                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 1,15                            t

1.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 3,06                        t

Imprimação: 2.548,80                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 3,06                            t

1.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 17,31                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 305,86                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 17,31                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

2.0 TRANSPORTE

2.1 80,80                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         305,86 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         161,59 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           80,80 t.km

2.2 2.399,54                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         305,86 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         111,09 t
DMT                           21,60 km
Momento de Transporte:                      2.399,54 t.km

2.3 7,94                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         305,86 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           15,87 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             7,94 t.km

2.4 37.009,06               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         305,86 t
DMT                         121,00 km

Momento de Transporte:                    37.009,06 t.km

2.5 17,31                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           17,31 t

2.6 4,21                        t

PESO TOTAL RR 1C                             1,15 t
PESO TOTAL CM-30                             3,06 t

Transporte total                             4,21 

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=649 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C) (Fortaleza - Lagoa Do Piauí)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=21,6 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
121 km



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 182,10                    m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           13,00  und 
Área total de faixas                           93,60  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         354,00  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           70,80  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         354,00  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           17,70  m² 

Área de Pintura: 182,10                        m²

3.2 10,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 10,00                          

Total 10,00                          

3.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

3.4 11,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 10,00                          
Total 11,00                          

3.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

4.0 FAIXA ELEVADA

4.1 11,95                      m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             7,20  m 
Quant. De Faixa elevada                             2,00  und 
Volume total                           11,95  m³ 

4.2 27,04                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             8,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             2,00  und 
Área total de faixas                           19,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             8,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             2,00  und 
Área total de faixas                             7,84  m² 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Àrea total                           27,04  m² 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.3 523,49                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 2,00                            und

Quant. Total 523,49                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE
COMPRIMENTO = 312 m
LARGURA DA RUA = 9,2 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 PAVIMENTAÇÃO 218.304,62               
1.1 4915744 SICRO3 Capina manual m² 624,00           0,66                           0,81                            505,44                       
1.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2.870,40        0,28                           0,34                            975,94                       
1.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 344,45           198,20                       241,80                        83.288,01                  

1.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 1,29               3.274,47                    3.765,64                     4.857,68                    

1.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 3,44               5.551,48                    6.384,20                     21.961,65                  

1.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 19,50             4.758,79                    5.472,61                     106.715,90                

2.0 TRANSPORTE 43.682,14                 

2.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ tkm 90,99             0,56                           0,68                            61,87                         

2.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=21,6 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 2.702,38        0,56                           0,68                            1.837,62                    

2.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 8,94               0,56                           0,68                            6,08                           

2.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 121 km tkm 41.678,45      0,56                           0,68                            28.341,35                  

2.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=649 Km (Fortaleza - Usina) t 19,50             480,92                       553,06                        10.784,67                  

2.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C)

(Fortaleza - Lagoa Do Piauí) t 4,73               487,28                       560,37                        2.650,55                    

3.0 SINALIZAÇÃO 11.136,63                 

3.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 144,00           43,54                         53,12                          7.649,28                    

3.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação un 5,00               252,88                       308,51                        1.542,55                    

3.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo
I + SI - fornecimento e implantação un -                 252,90                       308,54                        -                             

3.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 5,00               318,82                       388,96                        1.944,80                    

3.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un -                 648,50                       791,17                        -                             

4.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 22.326,99                 

4.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 15,27             675,46                       824,06                        12.583,40                  

4.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 37,18             43,54                         53,12                          1.975,00                    
4.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 523,49           12,16                         14,84                          7.768,59                    

295.450,38            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

LOGRADOURO: RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 15+12 312,00                        m
LARGURA DA PAV. 9,20                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
312,00                                                     9,20                            -                                2.870,40                      EST 0+00 À EST 15+12

DESCONTO ÁREA ENTRADA ESTÁDIO 43,50                           
Total 2.826,90                      

1.0 REVESTIMENTO

1.1 Capina manual 624,00                    m²

Largura da capina 2,00                            m
Comprimento da rua: 312,00                        m
Área da rua 624,00                        m²

1.2 Pintura de ligação 2.870,40                 m²

Largura da rua: 9,20                            m
Comprimento da rua: 312,00                        m
Área da rua 2.870,40                     m²

1.3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 344,45                    t

Área de Pintura de Ligação: 2.870,40                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 143,52                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 344,45                        t

1.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 1,29                        t

Área de Pintura de Ligação: 2.870,40                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 1,29                            t

1.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 3,44                        t

Imprimação: 2.870,40                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 3,44                            t

1.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 19,50                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 344,45                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 19,50                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

2.0 TRANSPORTE

2.1 90,99                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         344,45 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         181,97 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           90,99 t.km

2.2 2.702,38                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         344,45 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         125,11 t
DMT                           21,60 km
Momento de Transporte:                      2.702,38 t.km

2.3 8,94                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         344,45 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           17,88 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             8,94 t.km

2.4 41.678,45               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         344,45 t
DMT                         121,00 km

Momento de Transporte:                    41.678,45 t.km

2.5 19,50                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           19,50 t

2.6 4,73                        t

PESO TOTAL RR 1C                             1,29 t
PESO TOTAL CM-30                             3,44 t

Transporte total                             4,73 

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=649 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km (RR 1C) (Fortaleza - Lagoa Do Piauí)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=21,6 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
121 km



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 SINALIZAÇÃO

3.1 144,00                    m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                           11,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             5,00  und 
Área total de faixas                           66,00  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         312,00  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           62,40  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         312,00  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           15,60  m² 

Área de Pintura: 144,00                        m²

3.2 5,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 5,00                            

Total 5,00                            

3.3 -                          un

Tipo Quantidade 
R-1 -                             

3.4 5,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 -                             

A-32b 5,00                            
Total 5,00                            

3.5 -                          un

Quantidade 
-                             

4.0 FAIXA ELEVADA

4.1 15,27                      m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             9,20  m 
Quant. De Faixa elevada                             2,00  und 
Volume total                           15,27  m³ 

4.2 37,18                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                           11,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             2,00  und 
Área total de faixas                           26,40  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                           11,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             2,00  und 
Área total de faixas                           10,78  m² 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

Àrea total                           37,18  m² 



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

4.3 523,49                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 2,00                            und

Quant. Total 523,49                        kg

Chapa xadrez 1/4"



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

item MATERIAL ORIGEM COORDENADAS (UTM) DMT (km) DESTINO COORDENADAS (UTM)
LATITUDE / LONGITUDE LATITUDE / LONGITUDE

1 Mobilização, Teresina p/ distância média do segmento Teresina 746698.00 m E / 9437932.00 m S 168,00       OBRA 816791.00 m E 9313508.00 m S

2 BRITA E PEDRISCO (LAGOA DO PIAUÍ) Fornecedor 759859.00 m E 9397266.00 m S 0,50           Usina de Asfalto 759859.00 m E 9397266.00 m S

3 Areia(DEMERVAL LOBÃO) Fornecedor 759859.00 m E 9397266.00 m S 21,60         Usina de Asfalto 759859.00 m E 9397266.00 m S

4 Cal Hidratada (LAGOA DO PIAUÍ) Fornecedor 759859.00 m E 9397266.00 m S 0,50           Usina de Asfalto 759859.00 m E 9397266.00 m S

5 Material Betuminoso RR-1C FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 659,00       OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

6 Material Betuminoso CM-30 FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 649,00       Usina de Asfalto 759859.00 m E 9397266.00 m S

7 Material Betuminoso CAP 50/70 FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 649,00       Usina de Asfalto 759859.00 m E 9397266.00 m S

8 Massa asfáltica (CBUQ)(LAGOA DO PIAUI) Usina de Asfalto 759859.00 m E 9397266.00 m S 121,00       OBRA 816791.00 m E 9313508.00 m S



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
COMP.1 Próprio Administração Local mês 3,0000 7.949,97 7.949,97

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 37,87 112,47 4.259,00

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,87 30,88 1.169,36

88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 37,87 23,01 871,34

88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,87 23,56 892,16
88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 37,87 20,02 758,11

7.949,97
9.698,96

            29.096,90 
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 309,80 309,80

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,14 12,57
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 23,88 8,90
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 19,02 21,27
4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 3,2083000 5,10 16,36

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43
5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 25,35 LS => 0,00 MO com LS => 25,35
Valor do BDI => 68,16 377,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 377,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4915744 SICRO3 Capina manual m² 1,0000000 0,66 0,66
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9824 SICRO3 Servente 10,0000000 19,4495 194,4950
194,4950

0,0000
194,4950

0,0173
0,0112

300,0000
0,6483

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65
Valor do BDI => 0,15 0,81

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,28 0,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 260,5880 72,8940 260,5880

E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,4438 39,2383 114,8876
375,4756

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

38,8990
0,0000

414,3746
0,0029
0,0008

1.500,0000
0,2762

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,06 0,34
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 1,0000000 198,20 198,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 244,3966 117,2135 207,5135
E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 271,0311 99,1126 240,0858
E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 515,5764 241,1457 515,5764

963,1757
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,4495 155,5960
155,5960

0,0000
1.118,7717

0,0029
0,0323

99,6000
11,2326

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200000 t 179,2854

179,2854
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 6416143 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0200000 t 7,6500

7,6500
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo do FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Total do Material =>

Quant. De meses=>

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO - PI

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SINAPI - 10/2023 - Piauí
SICRO3 - 10/2023 - Piauí
ORSE - 10/2022 - Sergipe

22,00%

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor sem BDI =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Código Banco Equipamentos Quantidade

0,0000

Utilização

Salário Hora

175,7700

7,5000

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Material

Material

Material
Material

Custo Operacional Custo Horário

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Horário

Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Operacional

                                          3,0000 



SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,0200000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,17

5914374
0,000

R$ 0,94

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000
MO sem LS => 2,36 LS => 0,00 MO com LS => 2,36

Valor do BDI => 43,60 241,80
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 241,80

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,56 0,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,1933 92,7673 292,1933

292,1933
292,1933

0,0000
0,0000

522,9000
0,5588

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 0,68

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 43,54 43,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 371,6739 153,9780 371,6739

371,6739
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,1340 20,1340
P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,4495 77,7980

97,9320
0,0000

469,6059
0,0000
0,0000

149,4000
3,1433

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,3200
SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 4,1796
SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,5335
SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0226

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 34,2988
40,3545

Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0001200 t 0,0039

SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003500 t 0,0113

SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010

SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008300 t 0,0268

0,0430
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
0,0001200 tkm 5914449

0,000
R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 9,58 53,12
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 53,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,0000000 252,88 252,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 147,8317 57,0828 84,3075

84,3075
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9243 29,9243
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

68,8233
0,0000

153,1308
0,0000
0,0000
3,0000

51,0436
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 201,8340

201,8340
MO sem LS => 36,71 LS => 0,00 MO com LS => 36,71

Valor do BDI => 55,63 308,51
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 308,51

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

32,2900

11,9417
17,7824

Custo do FIC =>

Custo Horário

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

23,2906

57,1647

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

11,0003

Distância Média de Transporte (DMT)

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

560,6500

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Total do Material =>
Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

32,2900

32,2900

32,2900

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 1,0000000 252,90 252,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 147,8317 57,0828 84,3075

84,3075
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9243 29,9243
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

68,8233
0,0000

153,1308
0,0000
0,0000
3,0000

51,0436
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600400 m² 201,8564

201,8564
MO sem LS => 36,72 LS => 0,00 MO com LS => 36,72

Valor do BDI => 55,64 308,54
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 308,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 1,0000000 318,82 318,82

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 9,7732500 kg 267,1293

267,1293
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0240000 m³ 10,5823

SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 1,0000000 un 0,1700
SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
0,4000000 m² 40,2320

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0040700 kg 0,3875
51,3718

Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0097700 t 0,3155

0,3155
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0097700 tkm 5914449

0,000
R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000
MO sem LS => 17,91 LS => 0,00 MO com LS => 17,91

Valor do BDI => 70,14 388,96
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 388,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa 

esmaltada para identificação de logradouros
un 1,0000000 648,50 648,50

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,75 0,75
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,59 0,71

799 ORSE Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, 
altura total=3,20m

un 1,0000000 475,95 475,95

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,72 3,54
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 12,78 2,55

13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN 2,0000000 82,50 165,00

MO sem LS => 94,29 LS => 0,00 MO com LS => 94,29
Valor do BDI => 142,67 791,17

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 791,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 675,46 675,46

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 19,02 37,34
88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,2400000 24,60 30,50

89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6382000 6,12 3,90

89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6018000 1,83 1,10

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 90,00 64,07

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 1,00 391,16
4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5927000 248,69 147,39

MO sem LS => 50,00 LS => 0,00 MO com LS => 50,00
Valor do BDI => 148,60 824,06

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 824,06

Tipo

Custo Horário de Execução =>

32,2900

Sinalização Vertical
Tipo

Provisórios

Custo Unitário de Execução =>

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

560,6500
Preço Unitário

Tipo

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

440,9300
Preço Unitário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

0,1700
100,5800

95,2000
Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Provisórios
Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado
Mão de Obra
Mão de Obra
Material

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Total do Material =>
27,3327

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 43,54 43,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 371,6739 153,9780 371,6739

371,6739
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,1340 20,1340
P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,4495 77,7980

97,9320
0,0000

469,6059
0,0000
0,0000

149,4000
3,1433

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,3200
SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 4,1796
SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,5335
SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0226

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 34,2988
40,3545

Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0001200 t 0,0039

SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003500 t 0,0113

SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010

SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0008300 t 0,0268

0,0430
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 

de 15 t - 188 kW
0,0001200 tkm 5914449

0,000
R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 9,58 53,12
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 53,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 1,0000000 12,16 12,16

1337 SINAPI CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 1,0000000 12,16 12,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2,68 14,84

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,84

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo do FIC =>

11,0003
Preço Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

32,2900

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distância Média de Transporte (DMT)

11,9417
17,7824
23,2906

57,1647

32,2900
Preço Unitário

Estrutura Metálica
Material

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

32,2900

32,2900

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - PIRIPIRI - PI

COMP.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (Teresina / Lagoa do Piauí)
Cálculo de Mobilização  dos Equipamentos:

DMT IDA E 
VOLTA K FU VELOCIDADE CH CMob

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 168,00         2,00             1,00              60,00               412,3823     2.309,34        

E9681 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 
t - 82 kW 168,00         2,00             0,50              60,00               412,3823     1.154,67        

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 168,00         2,00             0,50              60,00               412,3823     1.154,67        
4.618,68        

A2 - Equipamentos Leves DMT K FU VELOCIDADE CH CMob

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 
6.000 l - 7 kW/136 kW 168,00         2,00             1,00              60,00               260,5880     1.459,29        

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 168,00         2,00             1,00              60,00               324,6537     1.818,06        

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 168,00         2,00             1,00              60,00               265,6068     1.487,39        

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 168,00         2,00             1,00              60,00               292,1933     1.636,28        

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 
28 kW/115 kW 168,00         2,00             1,00              60,00               371,6739     2.081,37        

8.482,39        

B - Mobilização e Desmobilização de equipamentos

Item Descrição unidade Quantidade Preço Unit. Valor

B1 Transporte de Equipamentos pesados und 1,00             4.618,68       4.618,68          
B2 Transporte de Equipamentos leves und 1,00             8.482,39       8.482,39          

Custo Total da Mobilização 13.101,07        
Custo Total da Desmobilização 13.101,07        
BDI (22%) 5.764,47          
Preço Total 31.966,61R$    

A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com 
reboque E9666

A - Equipamentos

Custo Mobilização Equipamentos Pesados=

Custo Mobilização Equipamentos Leves=

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-
2023_mob-desmob.pdf



FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)

Código UNIDADE:
UND

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  Quant. Unid. Referência Código PRAZO TOTAL
Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI), p/ Pessoal da Obra 1,00               mês SICRO B8952 3,00                  3,0                         
Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI), p/ Administração Obra 1,00               mês SICRO B8952 3,00                  3,0                         

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (meses): 3,0                         

Materiais e/ou serviços  PRAZO Unid. Referência Código Valor R$        Custo unitário
Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra 3,00               m² x mês SICRO B8952 30,59                4.588,50                
Residencial (Imóvel), p/ Administração Obra 3,00               m² x mês SICRO B8952 30,59                4.588,50                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 9.177,00                

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 9.177,00                
B.D.I. = 22 % 2.018,94                
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 11.195,94              

50,00                            
50,00                            

Fonte
SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALUGUEL DE IMÓVEIS PARA ALOJAMENTO DE EQUIPE DE OBRA  (ADAPTADA)  - COMPOSIÇÃO 03

ÁREA DO IMOVEL (m²)

SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - 
Sergipe



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Produto:  CAP‐50/70
Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 3,68092 - - -
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO CM‐30 / ANP(ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (3,68092419744157*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 5.472,61 /ton

Produto:  RR‐1C
Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 2,53281 - - -

  
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR‐2C /ANP (ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (2,53281024526072*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 3.765,64 /ton

Produto:  CM‐30
Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 4,29408 - - -

  
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR‐2C /ANP (ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (4,29407564703485*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 6.384,20 /ton

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em dezembro/2019 e sujeitos a reprocessamento por parte
dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS ‐ 2023

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS ‐ 2023

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em Julho/2020 e sujeitos a reprocessamento por parte dos
informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em dezembro/2019 e sujeitos a reprocessamento por parte
dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

COMPOSIÇÕES MATERIAIS - PREÇO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS ‐ 2023



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI BDI TRANSP.: 15,00%

COMPOSIÇÃO 05
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO POR UNIDADE DE SERVIÇO (USINA)

FATOR DE CORREÇÃO - FC = I1 / I0

I0 = 270,237 Índice Pavimentação Julho/2014

I1 = 557,543 Índice Pavimentação outubro/2023

FC = 2,0632

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO TMBF = (26,939+0,253xD)/0,82xBDIxFC

FC = 2,0632 Dados: FORTALEZA - USINA (Teresina)
DMT (D) = 649,00                                           KM R.A. = 649,00                km

CUSTO TMBF = 480,92                                           R.P. = -                     km

BDI (15,00%)= 72,14                                             L.N. = -                     km

TOTAL >>>> 553,06R$                                      

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO POR UNIDADE DE SERVIÇO (OBRA)

FATOR DE CORREÇÃO - FC = I1 / I0

I0 = 270,237 Índice Pavimentação Julho/2014

I1 = 557,543 Índice Pavimentação outubro/2023

FC = 2,0632

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO TMBF = (26,939+0,253xD)/0,82xBDIxFC

FC = 2,0632 Dados: FORTALEZA - OBRA
DMT (D) = 659,00                                           KM R.A. = 659,00                km

CUSTO TMBF = 487,28                                           R.P. = -                     km

BDI (15,00%)= 73,09                                             L.N. = -                     km

TOTAL >>>> 560,37R$                                      

SIGLAS
RA - RODOVIA ASFALTADA
RP - REVESTIMENTO PRIMÁRIO
L.N - LEITO NATURAL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

1 2 3
% % %

50,00% 0,00% 50,00%
14.548,46R$        -R$                   14.548,46R$           

100,00%
2.449,18R$          

50,00% 50,00%
15.983,31R$        15.983,31R$           

33,00% 33,00% 34,00%
3.694,66R$          3.694,66R$          3.806,62R$             

IT 5 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
34,00% 33,00% 33,00%
178.931,68R$      173.668,99R$       173.668,99R$         

34,00% 33,00% 33,00%
35.789,21R$        34.736,58R$         34.736,58R$           

34,00% 33,00% 33,00%
13.861,32R$        13.453,63R$         13.453,63R$           

34,00% 33,00% 33,00%
17.309,31R$        16.800,21R$         16.800,21R$           

TOTAL SIMPLES 100,0% 35,41% 30,37% 34,21%
ACUMULADO 100,0% 35,41% 65,79% 100,00%

VALOR TOTAL SIMPLES(R$) 282.567,12          242.354,08           272.997,80             
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 282.567,12          524.921,20           797.919,00             

MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL

1,40%

ITEM

31.966,61               

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO

IT 4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA

IT 2

TRANSPORTE

5.3 SINALIZAÇÃO 5,11% 40.768,59               

5.4 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

797.919,00R$        

6,38% 50.909,74               

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m

11.195,94               

2.449,18                 

VALOR (R$)

5.1 PAVIMENTAÇÃO

4,01%

65,96% 526.269,66             

105.262,37             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

5.2 13,19%

0,31%

29.096,91               IT 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,65%

IT 3



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

MESES
1 2 3
% % %

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA SEDE 100% 797.919,00            35,41% 30,37% 34,21%

SIMPLES       (R$) 282.567,12R$      242.354,08R$        272.997,80R$        

ACUMULADO (R$) 282.567,12R$      524.921,20R$        797.919,00R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$)

CRONOGRAMA FINANCEIRO GLOBAL



Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t

2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os itens
de aquisição e transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orçamento, do item escolhido.

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

332,01
Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os serviços constantes do objeto;



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
SG SEGURO + GARANTIA 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
R RISCO 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
L LUCRO 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
l TRIBUTOS 6,65%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,65%
COFINS CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 3,00%
CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%

TAXA DE BDI 19,60% 20,97% 24,23% 22,00%

Base de cálculo do ISS de acordo com a legislação tribuária municipal 45,00%
Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%) 5,00%
Índice adotado com a dedução do material 2,25%

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERAÇÃO

(*) Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras
vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe
compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de
barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de
tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas,
ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de
quadras descobertas.

VALORES DE REFERÊNCIA
VALOR ADOTADOITEM DESCRIÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - ELESBÃO VELOSO - PI

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 10,95% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,47% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,84% 7,14%
113,05% 70,90%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

 
 
 



 

 
 
1.0 - Descrição Geral 

 
O presente trabalho tem por objetivo a descrição do sistema viário existente e sua 

correlação com o Projeto de Pavimentação Asfaltica em concreto betuminoso usinado a quente - 
CBUQ – Elesbão Veloso - PI, contemplando as ruas RUA COSTA ALVARENGA, AV. PADRE 
LUIZ BRASILEIRO, RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE, com área de pavimentação de  
6.873,30 m². 

 
Localização 

 
Localização 



 

 

 
Localização 

2.0 - Sistema Viário Proposto 
 

O sistema viário é o conjunto de vias, que de forma hierarquizadas e articulada viabilizam 
a circulação de pessoas, veículos e cargas. 

É o efeito da aplicação de medidas urbanísticas de uma cidade, resultante do 
planejamento urbano. 

O sistema viário com vias urbanas hierarquizadas, visam maior fluidez no tráfego, de 
modo a assegurar segurança e conforto à população. 

As vias do projeto se caracterizam como via coletora que coleta e distribui o trânsito e 
tem necessidade de entrar e sair das vias de trânsito arterial, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade. 

A via não provocará interferência no sistema viário existente, pois já está integrada ao 
sistema, estando consolidada. 

Teresina/PI 14 de março de 2023 

 

 



 

 

 

Obra: Pavimentação asfáltica em CBUQ no município de Elesbão Veloso – PI. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE ALTERNATIVA DE CONCEPÇÃO 

DE PROJETO  
 

 

     

 

 

 

 

 

TERESINA-PI 
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APRESENTAÇÃO  
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APRESENTAÇÃO  

 A Secretaria Estadual das Cidades - SECID, apresenta o Estudo de Alternativa 

de Concepção de Projeto caracterizadas pelos levantamentos de dados e realização de 

estudos específicos que tem como finalidade o estabelecimento do projeto para o 

Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em diversas ruas no 

município de Elesbão Veloso-PI 

OBJETIVOS  

 O objetivo do estudo e projeto do Melhoramento da Implantação e 

Pavimentação Asfáltica em diversas ruas no município de Elesbão Veloso-PI, é 

melhorar a qualidade das vias proporcionando melhores condições de trafego no 

perímetro urbano, levando mais segurança e conforto para a população. 

 Os serviços de Elaboração do Projeto, deverão ser desenvolvidos em 

conformidade com as definições e orientações emanadas dos Termos de Referência e 

das Instruções de Serviço das “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e 

Projetos Rodoviários” do DNIT (IPR-726). 

 

COLETA  E  ANÁLISE  DE  DADOS  LEVANTADOS  EM  CAMPO  

Considerações Gerais  

 A Secretaria Estadual das Cidades - SECID, tem trabalhado no Planejamento 

de Melhoramento, Manutenção e Restaurações de Rodovias, onde têm sido de grande 
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valia para os Municípios, tendo alcançado plenamente o objetivo socioeconômico e 

trazendo benefícios para a população, que sofre com a falta de infraestrutura urbana. 

 Nessa etapa foi realizado a coleta de dados necessários para a elaboração do 

projeto de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica como mostra o 

item a seguinte. 

Coleta de Dados  

 A coleta se iniciou através do reconhecimento da área onde será melhorada as 

vias, nessa visita foram feitas as observações in loco sobre a situação dos trechos. Vale 

ressaltar que foram levantados dados sobre a região, levando em consideração o 

tráfego existente, localização dos materiais que serão utilizados no projeto. Devendo 

sobretudo ser baseado de acordo com as Normas Técnicas e Especificações do DNIT, 

no que se refere ao consumo dos materiais de acordo com a opção de intervenção que 

será analisado e consequentemente adotado. 

A Norma utilizada para pavimento de rodovias é DNIT– 031/2006 -ES – 

Pavimentos flexíveis, que compete a sistemática empregada e nos requisitos 

concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive controle de qualidade. 

 A definição de todos os serviços a serem executados nos trechos será em 

função do levantamento, realizada pela equipe técnica da SECID responsável pela 

elaboração do projeto e vistoria no local da obra. 

 Definido as alternativas possíveis, realizara-se o levantamento de 

quantitativos e custos para que se possa verificar qual alternativa se tornará técnica e 

economicamente viável. 
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ESTUDO  DE  CONCEPÇÃO   

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  

 Para o estudo de alternativas de concepção de projeto, foram adotadas 03 

opções, variando entre técnicas de pavimentação já trabalhados pela SECID em 

diversas rodovias da malha rodoviária do estado do Piauí. 

 Destacando, que paras as vias urbanas, as opções ou soluções adotadas 

atendem perfeitamente a necessidade de acordo com o tipo e volume de tráfego em 

que os trechos estão submetidos. Devendo-se analisar o custo/km, parametrizando a 

questão da aplicação do Pavimento, haja visto que para o projeto, 100% de sua 

extensão será adotado a aplicação do mesmo tipo de pavimento, homogeneizando 

toda a solução onde será destacado no Projeto de Pavimentação. 

 Foram analisadas as características de cada tipo de pavimento suas qualidades 

e deficiências tão como uma comparação de valores com a relação R$/Km que foi 

realizada utilizando um trecho fictício com 1.000,00m de comprimento e 6,00m de 

largura, para melhor efeito de comparação. 

 

Opção 01: 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ 

Tipo: Concreto Asfáltico – Faixa B, com espessura de 5,00 cm 

Material Betuminoso: CAP-50/70 (Massa Asfáltica) e RR-1C (Pintura de ligação) 

Agregados: Areia Comercial, Brita Comercial, Cal Hidratada – Filler 

Custo / km: R$ 557.134,16 / km 
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 – Características 

 Alta resistência: O CBUQ é conhecido por sua durabilidade e capacidade de 

suportar cargas pesadas, tornando-o ideal para rodovias de alto tráfego. 

 Excelente aderência: Ele adere bem à base do pavimento, proporcionando uma 

superfície segura e estável para os veículos. 

Flexibilidade: O CBUQ é capaz de se adaptar às variações de temperatura e 

movimentos do solo, o que reduz a formação de fissuras e deformações. 

 Boa drenagem: Graças à sua composição porosa, o CBUQ permite uma 

drenagem eficiente da água da chuva, minimizando o risco de aquaplanagem e 

prolongando a vida útil do pavimento. 

 

Opção 02: 

AREIA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE – AAUQ 

Tipo: Areia Asfáltica a Quente – Faixa B, com espessura de 5,00 cm 

Material Betuminoso: CAP-50/70 (Massa Asfáltica) e RR-1C (Pintura de ligação) 

Agregados: Areia Comercial, Pó de Pedra – Filler 

Custo / km: R$ 551.450,86 / km 

 – Características 

Qualidades e deficiências: O AAUQ é uma opção mais econômica em comparação 

com o CBUQ, tornando-se uma escolha popular para vias secundárias, porém tem 

uma baixa capacidade a adaptar às variações de temperatura e movimentos do solo. 

 

Boa aderência: Assim como o CBUQ, o AAUQ oferece excelente aderência à 

base, garantindo segurança e estabilidade para o tráfego. 
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Versatilidade: Pode ser aplicado em uma variedade de situações, desde reparos 

de pavimentos existentes até novas construções, oferecendo uma solução versátil 

para diferentes necessidades. 

Rápida execução: Devido ao seu processo de fabricação e aplicação 

simplificados, o AAUQ pode ser instalado de forma rápida, minimizando os 

transtornos para os usuários da via. 

Opção 03:  

 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO -TSD 

Tipo: Tratamento Superficial Duplo  

Material Betuminoso: RR-2C  

Agregados:  Brita Comercial  

Custo / km: R$  245.197,89 / km 

 – Características 

Baixo custo: O TSD é uma opção econômica para pavimentação de estradas 

secundárias e vias rurais, proporcionando uma superfície durável a um custo 

acessível. 

Facilidade de aplicação: Sua aplicação envolve uma técnica relativamente 

simples, o que resulta em tempos de execução mais curtos e menores custos de mão 

de obra. 

 

Boa impermeabilização: O TSD forma uma camada impermeável que protege o 

pavimento contra os efeitos danosos da água, prolongando sua vida útil e 

reduzindo a necessidade de manutenção. 
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Resistência ao desgaste: Apesar de ser menos resistente do que o CBUQ e o 

AAUQ, o TSD ainda oferece uma boa resistência ao desgaste causado pelo tráfego 

e pelas condições climáticas. 

ESCOLHA DA OPÇÃO E CONCLUSÃO. 

 Feita as considerações para a definição das opções a serem adotadas na 

Melhoramento da Implantação e Pavimentação, em especial na análise da tipologia de 

pavimento asfáltico, que será aplicado na alternativa de concepção do projeto. E de 

acordo com as verificações orçamentárias, comparando cada uma das alternativas, que 

tecnicamente atende as características das vias em questão. 

 Chega-se à seguinte conclusão, nos aspectos técnicos e financeiros, que a 

escolha pela Opção 01: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -CBUQ 

com 5,00 cm de espessura, será a melhor opção, atendendo especialmente a norma do 

DNIT– 031/2006 -ES Pavimentos flexíveis, sobretudo se tratando de um pavimento 

nobre, com características de durabilidade e muita qualidade para ressistir ao tráfego 

pesado dessa rodovia  

 Destacamos, que para a opção 03 onde obteve um custo por quilometro menor 

para o Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento 

Superficial Duplo - TSD com o banho diluído, não atende as necessidades das vias. 

 Tendo em vista que o TSD é uma camada de revestimento do pavimento 

constituída por duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada uma 

por uma camada de agregado mineral, submetidas a compressão, sua estrutura não 

resistirá aos veículos com uma capacidade de carga alta. Os pavimentos estudados se 

diferenciam em características técnicas e custos, porém, sabe-se que os revestimentos 

se assemelham em suas funções e diferenciam-se em seus métodos de construir, 

conservar e manter, o que faz com que este estudo compare as suas semelhanças e os 
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diferencie pelo custo/benefício. Na comparação de custos x tempo entre os 

revestimentos tem-se o TSD como a solução mais vantajosa inicialmente, porém, a 

diferença de custos entre o CBUQ chega a uma porcentagem à mais, mas sabendo que 

a capacidade de resistência do CBUQ é maior que do TSD, e irá atender todas as 

necessidades para as vias, como: durabilidade, segurança e conforto. 

 A estrutura do pavimento apresentado nas seções tipo, uma camada de 

Concreto Betuminoso Usinado à quente com 5,00 cm de espessura devido à carga que 

irá trabalhar, sobre a pavimentação em paralelepípedo existente nos trechos. 

 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ– Conceito 

 O CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) ou CAUQ (concreto asfáltico 

usinado a quente) é um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias 

urbanas e rodovias brasileiras. Os pavimentos são estruturas compostas por múltiplas 

camadas, sendo que o revestimento é a camada responsável por receber e transmitir a 

carga dos veículos, além de servir de proteção contra o intemperismo. 

O CBUQ é normalmente composto por um agregado miúdo (areia), agregado 

graúdo (brita) e um ligante (CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo), obtido da destilação 

fracionada do petróleo. A mistura dos agregados com o ligante é realizada a quente 

em uma usina de asfalto e transportada até o local de sua aplicação por caminhões 

especialmente equipados onde é lançado por equipamento adequado chamado de 

vibroacabadora. Após seu lançamento a mistura é compactada por rolos 

compactadores até atingir a densidade especificada em projeto. 

Podemos aqui destacar neste estudo, que para esta opção de Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente são soluções adotadas em segmentos rodoviários de 

grandes volumes de tráfegos, como em Rodovias Federais, adotadas em Projetos pelo 

DNIT. 
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CONCLUSÃO: 

 Portanto, para o Projeto de Melhoramento da Implantação e Pavimentação 

Asfáltica a alternativa de Concepção de Projeto adotada será em CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ, no município de Elesbão Veloso -

PI, RUA COSTA ALVARENGA, AV. PADRE LUIZ BRASILEIRO, RUA MOZAR 

SOARES CAVALCANTE, com área total de 6.873,30 m². 
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ANEXOS  

ORÇAMENTOS PARA AS OPÇÕES DE CONCEPÇÕES ANALISADAS 
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5.1  OPÇÃO  01:  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  

QUENTE  –  CBUQ  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 557.134,16       
1.1 4011353 Pintura de Ligação m² 6.000,00         0,28                   0,34                   2.040,00            

1.2 4011459
Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita
comerciais com e= 5,0 cm (Pista de
Rolamento)

t 720,00            198,20               241,80               174.096,00        

1.3 ASF SD
Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura
de Ligação) t 2,70                3.274,47            3.765,64            10.167,23          

1.4 ASF SD
Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70
(CBUQ) t 40,75              4.758,79            5.472,61            223.008,86        

1.5 5914389
Transporte com. de brita rod. pav. com
DMT=440,00Km (CBUQ) t.km 110.576,40     0,77                   0,94                   103.941,82        

1.6 5914389
Transporte com. de areia rod. pav. com
DMT=47,00Km t.km 12.450,30       0,77                   0,94                   11.703,28          

1.7 5914389
Transporte comercial de filler rod. pav. com
DMT=440,00Km t.km 14.951,20       0,77                   0,94                   14.054,13          

1.8 TRANSP SD
Transporte com. mat. betuminoso rod pav com
DMT=1.064,00Km t 43,45              349,15               401,52               17.446,04          

1.9 5914389
Transporte local da massa asfaltica com
DMT=1,00 Km t.km 720,00            0,77                   0,94                   676,80               

557.134,16       

Tabela de Ref.: Sicro 3 Região Nordeste Piauí out/2023 - BDI=22,00% / SINAPI Piauí out/2023 - BDI=22,00% / ANP Ceará out/2023 -
BDI=15,00%, sem desoneração

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 01 - CBUQ
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI  (R$)
CUSTO 

PARCIAL (R$)
CUSTO    

TOTAL (R$)



Extensão: 1,00 KM

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Pintura de Ligação
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Área Pintura Ligação: 6.000,00          m²

Total Área Pintura 
de Ligação:

6.000,00          m²

1.2 CBUQ - Capa de Rolamento
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Espessura: 0,05                 m
Densidade: 2,40                 t/m³

Peso de CBUQ: 720,00             t

Peso Total de CBUQ: 720,00             t

1.3 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura de Ligação)
Área de Pintura de Ligação: 6.000,00          m²

Consumo: 0,00045 t/m²
Quantidade de RR-1C: 2,70                 t

1.4 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70 (CBUQ)
CBUQ: 720,00             t

Taxa: 5,66 %
Quantidade de CAP 50/70: 40,75               t

1.5 Transporte comercial de brita em rodovia pavim. para CBUQ
Aquisição de brita para CBUQ Peso de CBUQ: 720,00             t

Taxa: 0,2327 m³/t
Volume de brita: 167,54             m³

Total de brita: 167,54             m³

Volume de brita: 167,54             m3

Densidade: 1,50                 t/m³
DMT: 440,00             Km

Transporte comercial de Brita: 110.576,40      t.km

1.6 Transporte comercial de areia em rodovia pavim.
Aquisição de areia

Quantidade de CBUQ: 720,00             t
Taxa: 0,24528 m³/t

Volume de areia: 176,60             m³
Total de areia: 176,60             m³

Volume de areia: 176,60             m3

Densidade: 1,50                 t/m³
DMT: 47,00               km

Transporte comercial de Areia: 12.450,30        t.km

1.7 Transporte comercial de filler em rodovia pavim.
Aquisição de filler

Quantidade de CBUQ: 720,00             t

Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

MEMORIA DE CÁLCULO



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

MEMORIA DE CÁLCULO
Taxa: 4,72 %

Quantidade de filler: 33,98               t
Total de filler: 33,98               t

Volume de filler: 33,98               t
DMT: 440,00             km

Transporte comercial de filler: 14.951,20        t.km

1.8 Transporte comercial de material betuminoso rod pav
Quantidade de RR-1C: 2,70                 t

Quantidade de CAP 50/70: 40,75               t
Transporte de material betuminoso: 43,45               t

1.9 Transporte local da massa asfaltica
Peso de CBUQ: 720,00             t

DMT: 1,000               km
Transporte da massa: 720,00 t.km
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5.2  OPÇÃO  02:  AREIA  ASFALTO  USINADO  A  QUENTE  –  

AAUQ  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinado á Quente - AAUQ

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 551.450,86       
1.1 4011353 Pintura de Ligação m² 6.000,00         0,28                   0,34                   2.040,00            

1.2 4011446
Areia Asfalto Usinado a Quente - faixa B -
areia comercial com e= 5,0 cm (Pista de
Rolamento)

t 720,00            170,53               208,05               149.796,00        

1.3 ASF SD
Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura
de Ligação) t 2,70                3.274,47            3.765,64            10.167,23          

1.4 ASF SD
Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70
(AAUQ) t 59,76              4.758,79            5.472,61            327.043,17        

1.5 5914389
Transporte com. de areia rod. pav. com
DMT=47,00Km t.km 30.117,60       0,77                   0,94                   28.310,54          

1.6 5914389
Transporte comercial de filler (Pó de Pedra)
rod. pav. com DMT=440,00Km t.km 8.870,40         0,77                   0,94                   8.338,18            

1.7 TRANSP SD
Transporte com. mat. betuminoso rod pav com
DMT=1.064,00Km t 62,46              349,15               401,52               25.078,94          

1.8 5914389
Transporte local da massa asfaltica com
DMT=1,00 Km t.km 720,00            0,77                   0,94                   676,80               

551.450,86       

Tabela de Ref.: Sicro 3 Região Nordeste Piauí out/2023 - BDI=22,00% / SINAPI Piauí out/2023 - BDI=22,00% / ANP Ceará out/2023 -
BDI=15,00%, sem desoneração

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 02 - AAUQ
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI  (R$)
CUSTO 

PARCIAL (R$)
CUSTO    

TOTAL (R$)



Extensão: 1,00 KM

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Pintura de Ligação
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Área Pintura Ligação: 6.000,00          m²

Total Área Pintura 
de Ligação:

6.000,00          m²

1.2 AAUQ - Capa de Rolamento
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Espessura: 0,05                 m
Densidade: 2,40                 t/m³

Peso de AAUQ: 720,00             t

Peso Total de AAUQ: 720,00             t

1.3 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura de Ligação)
Área de Pintura de Ligação: 6.000,00          m²

Consumo: 0,00045 t/m²
Quantidade de RR-1C: 2,70                 t

1.4 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70 (AAUQ)
AAUQ: 720,00             t

Taxa: 0,083 t/t
Quantidade de CAP 50/70: 59,76               t

1.5 Transporte comercial de areia em rodovia pavim.
Aquisição de areia

Quantidade de AAUQ: 720,00             t
Consulo de areia: 0,89 t/t

Total de areia: 640,80             t
DMT: 47,00               km

Transporte comercial de Areia: 30.117,60        t.km

1.6 Transporte comercial de filler em rodovia pavim.
Aquisição de filler (Pó de Pedra)

Quantidade de AAUQ: 720,00             t
Consumo de Filler: 0,028 t/t

Filler: 20,16               t
DMT: 440,00             km

Transporte comercial de filler: 8.870,40          t.km

Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinado á Quente - AAUQ

MEMORIA DE CÁLCULO



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinado á Quente - AAUQ

MEMORIA DE CÁLCULO
1.7 Transporte comercial de material betuminoso rod pav

Quantidade de RR-1C: 2,70                 t
Quantidade de CAP 50/70: 59,76               t

Transporte de material betuminoso: 62,46               t

1.8 Transporte local da massa asfaltica
Peso de AAUQ: 720,00             t

DMT: 1,000               km
Transporte da massa: 720,00 t.km



 

14 P á g i n a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  OPÇÃO  03:  TRATAMENTO  SUPERFICIAL  DUPLO  COM  

BANHO  DILUÍDO  -  TSD  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

 

 



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo -TSD

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 245.197,89         

1.1 4011372
Tratamento Superficial Duplo com banho
diluído (Pista de Rolamento) m² 6.000,00         6,05                   7,38                   44.280,00          

1.2 ASF SD
Aquisição de emulsão asfaltica RR-2C (TSD)

t 25,20              3.502,02            4.272,46            107.665,99        

1.3 5914389
Transporte com. de brita rod. pav. com DMT=
440,00Km (TSD) t.km 88.440,00       0,77                   0,94                   83.133,60          

1.4 TRANSP SD
Transporte com. mat. betuminoso rod pav com
DMT=1.064,00Km t.km 25,20              349,15               401,52               10.118,30          

245.197,89         

Tabela de Ref.: Sicro 3 Região Nordeste Piauí out/2023 - BDI=22,00% / SINAPI Piauí out/2023 - BDI=22,00% / ANP Ceará out/2023
- BDI=15,00%, sem desoneração

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 03 - TSD
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI  (R$)
CUSTO 

PARCIAL (R$)
CUSTO    TOTAL 

(R$)



Extensão: 1,00 KM

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Tratamento Superficial Duplo com banho diluído (Pista de Rolamento)
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Área : 6.000,00          m²

Total: 6.000,00          m²

1.2 Aquisição de emulsão asfaltica RR-2C (TSD)
Área de TSD: 6.000,00          m²

Consumo: 0,00420 t/m²
Quantidade de RR-1C: 25,20               t

1.3 Transporte comercial de brita em rodovia pavim. para TSD
Aquisição de brita para TSD Área de TSD: 6.000,00          m²

Taxa: 0,0335 t/m²
Total de brita: 201,00             t

DMT: 440,00             Km
Transporte comercial de Brita: 88.440,00        t.km

1.4 Transporte comercial de material betuminoso rod pav
Quantidade de RR-2C: 25,20               t

Transporte de material betuminoso: 25,20               t

Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo -TSD

MEMORIA DE CÁLCULO



Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso 
Praça José Martins, 41 - Bairro Vermelha.   
CNPJ: 06.554.844/0001-60 - CEP: 64.325-000 
E-mail: pmeveloso@gmail.com 

 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. 
 
 
 
CONVÊNIO N° 952735/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO 
MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO-PI 
 
Declaro perante a Caixa Econômica Federal (CEF) que no que se trata as obras de 
Pavimentação Asfáltica no município de Elesbão Veloso - PI, que as vias a serem 
pavimentadas: 
 

CBUQ - Elesbão Veloso 

RUA BAIRRO COMP. (m) LARG. (m) ÁREA (m²) 

RUA COSTA 

ALVARENGA 
BAIRRO PIÇARRA   208,00 7,20 1.497,60 

AV. PADRE LUIZ 

BRASILEIRO 
BAIRRO PIÇARRA 354,00 7,20 2.548,80 

RUA MOZAR SOARES 

CAVALCANTE 
BAIRRO MATADOURO 312,00 IRREGULAR 2.826,90 

ÁREA TOTAL >>>> 6.873,30  

 

São dotadas de solução de esgotamento sanitário com funcionalidade plena. Desse 
modo, o tipo de sistema utilizado é FOSSA SUMIDOURO, não há, pois, previsão de 
demolição da pavimentação para implantação de outro sistema de esgoto. 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
Elesbão Veloso, Piauí, 14 de março de 2024. 

 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Rafael Malta Barbosa  
Prefeito Municipal de Elesbão Veloso, Piauí.  

 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso 
Praça José Martins, 41 - Bairro Vermelha.   
CNPJ: 06.554.844/0001-60 - CEP: 64.325-000 
E-mail: pmeveloso@gmail.com 

 

 

 
 

 

DECLARAÇÃO DE BEM DE USO COMUM DO POVO 
 
 
PROPOSTA N° 947654/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO 
MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO - ´PI 
 

DECLARAMOS, para os devidos fins de comprovação do exercício pleno da 
propriedade imóvel, junto à Caixa Econômica Federal (CEF) que as vias objeto da carta 
consulta, referente a implementação de obras de Pavimentação e adequação de vias 
públicas no perímetro urbano no município Elesbão Veloso - PI, que as vias a serem 
pavimentadas: 

 

CBUQ - Elesbão Veloso 

RUA BAIRRO COMP. (m) LARG. (m) ÁREA (m²) 

RUA COSTA 

ALVARENGA 
BAIRRO PIÇARRA   208,00 7,20 1.497,60 

AV. PADRE LUIZ 

BRASILEIRO 
BAIRRO PIÇARRA 354,00 7,20 2.548,80 

RUA MOZAR SOARES 

CAVALCANTE 
BAIRRO MATADOURO 312,00 IRREGULAR 2.826,90 

ÁREA TOTAL >>>> 6.873,30  

 

 
Caracterizados como Bens de Uso Comum do Povo (bem de domínio público), 

sob jurisdição deste município, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, Art. 98 e 
Art.99. 
 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Elesbão Veloso, Piauí, 14 de março de 2024. 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Rafael Malta Barbosa  
Prefeito Municipal de Elesbão Veloso, Piauí.  

 



Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso 
Praça José Martins, 41 - Bairro Vermelha.   
CNPJ: 06.554.844/0001-60 - CEP: 64.325-000 
E-mail: pmeveloso@gmail.com 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE BEM DO USO COMUM DO POVO 

 

 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a área de intervenção, 

objeto do convênio de nº 952735/2023, referente à Pavimentação de vias públicas no 

município de Elesbão Veloso - PI, através do Programa 5600020230012 Programa 

2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado 

a Implantação e Qualificação Viária – RP8 é um bem do uso comum do povo e está 

em nome do município de Elesbão Veloso -PI. 

 

Atenciosamente.  

 

 

Elesbão Veloso, Piauí, 14 de março de 2024. 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Rafael Malta Barbosa  
Prefeito Municipal de Elesbão Veloso, Piauí.  

 
 

 

 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Elesbão Veloso 
Praça José Martins, 41 - Bairro Vermelha.   
CNPJ: 06.554.844/0001-60 - CEP: 64.325-000 
E-mail: pmeveloso@gmail.com 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 

 

 

  Rafael Malta Barbosa, prefeito do município de Elesbão Veloso, declaro 

para os devidos fins e sob as penas da lei, ter pleno conhecimento do Convênio Nº 

952735/2023, celebrado entre a Secretaria das Cidades do Piauí - SECID e a União por 

intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CAIXA e anuência formal aos 

procedimentos necessários para a implantação do(a) Pavimentação de vias públicas no 

município de São Elesbão Veloso - PI. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Elesbão Veloso, Piauí, 14 de março de 2024. 
 
 
 
 

 
________________________________________________ 

Rafael Malta Barbosa  
Prefeito Municipal de Elesbão Veloso, Piauí.  

 



 

 

DECLARAÇÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ORÇAMENTO BASE 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES -SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina-

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, declara que 

o orçamento base do projetista, adotado SEM DESONERAÇÃO, é a alternativa mais 

adequada para a Administração Pública. 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina-

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, declara que 

o projeto de sinalização está em conformidade com os manuais do 

CONTRAN/DENATRAN. 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE CUSTOS 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina-

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, declara que 

os custos dos itens com origem de preço AS, "Atribuído São Paulo", refletem a realidade 

de mercado local e o custo da obra em questão. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃ O DE INDICAÇÃ O DA DATA BASE 

 

 

 

 

 A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de 

seu representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins 

de comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em 

Teresina-PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, declara que 

a data base do orçamento é do SINAPI - 10/2023, sem desoneração. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERV AÇÃO, GUARDA E 
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina- 

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, que assumirá 

a manutenção e/ou conservação, guarda e operação dos serviços/equipamentos dos 

serviços de Pavimentação asfáltica. 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

CONVÊNIO N° 952735/2023 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME CARGO FONE EMAIL

EDSON TELES DE ALENCAR

Diretor de 

Empreendimentos 

Públicos

(86) 9-9455-5053 edson.teles@cidades.pi.gov.br

OSVALDO LEÔNCIO DA SILVA FILHO
Diretor de unidade, 

projetos e obras urbanas
(86) 9-9993-6100 osvaldo.leoncio@cidades.pi.gov.br

EMIDIO BARROS CERQUEIRA Assessor técnico III (86) 9-9953-4850 emidio.cerqueira@cidades.pi.gov.br

MARIA VILANI DA SILVA
Secretária de Estado das 

Cidades
(86) 9-9929-5962 mvilani@der.pi.gov.br



 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE FRUIÇÃO 

 

A infraestrutura existente de calçadas, das ruas RUA COSTA ALVARENGA, AV. 
PADRE LUIZ BRASILEIRO, RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE, NO MUNICÍPIO 
DE ELESBÃO VELOSO – PI, estão em condições de fruição pelos usuários, 
especialmente quanto aos requisitos de segurança viária. 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE 
SINALIZAÇÃO 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina- 

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, declara que 

assumirá a conservação e manutenção periódica dos dispositivos de sinalização dos 

serviços de Pavimentação asfáltica. 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI DE LICITAÇÕES E AO DECRETO Nº 
7983/2013 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA para fins 

de comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa – GIGOV em 

Teresina – PI, no que se refere ao Convênio N° 952735/2023, DECLARA que a 

Licitação Concorrência atenderá aos requisitos dispostos na Lei de Licitações 

(Conforme modelo da CEF) e atende ao Decreto nº 7983/2013, de 08 de abril de 2013. 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 

 

 

 

 

 A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de 

seu representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA para 

fins de comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa – GIGOV em 

Teresina – PI, no que se refere ao Convênio N° 952735/2023, com a finalidade de 

executar os serviços de Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI, que a entidade possui experiência nas atividades, 

bem como que possui capacidade técnica e gerencial para celebrar, executar e prestar 

contas observadas as condições previstas no plano de trabalho a ser celebrado e as 

determinações previstas na legislação.  

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E 
SOLUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA que existe 

rede de distribuição de água potável e soluções de esgotamento sanitário tipo 

fossa/sumidouro em 100% das residências localizadas nas ruas que serão 

pavimentadas como repasse do programa de apoio a projetos de desenvolvimento 

sustentável local integrado, declara-se também que não há previsão de implantação de 

sistemas que necessite de demolição da pavimentação, referente do Convênio N° 

952735/2023, que tem como objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona 

urbana do município de Elesbão Veloso - PI. 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO – SINAPI, SICRO E ORSE 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que as composições 
de preços unitários da planilha orçamentária referente do Convênio N° 952735/2023, 
que tem como objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 
município de Elesbão Veloso - PI, foi realizada com base no Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 
- 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe. 

Afirmo ainda que todo orçamento atende os encargos sociais estabelecidos 

pelas fontes de custos utilizadas. 

 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que os projetos de 

sinalização viária das ruas: RUA COSTA ALVARENGA, AV. PADRE LUIZ 

BRASILEIRO, RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE, localizadas no município de 

Elesbão Veloso no estado do Piauí, foram elaborados de acordo com os manuais de 

Sinalização Vertical de Regulamentação – Volume I, CONTRAN / DENATRAN 

publicado por meio da Resolução n° 180, de 26.08.05. 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, no que diz respeito 

o projeto de engenharia de Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Elesbão Veloso - PI objeto do Convênio N° 952735/2023, Ministério do 

Desenvolvimento Regional, projeto composto de memorial descritivo, especificações 

técnicas, planilhas orçamentárias, composições de custo unitário, cronograma físico- 

financeiro, memorial de cálculo e plantas técnicas, incluindo projetos complementares. 

DECLARO para os devidos fins, que os custos constantes das planilhas orçamentárias 

estão compatíveis com os custos das tabelas SINAPI - 10/2023, SICRO3 - 10/2023 e 

ORSE - 10/2023 (mantida e divulgada, na internet) e estão compatíveis com preços 

praticados no mercado regional. 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO 

 

 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que os preços unitários 

utilizados na elaboração do projeto (Convênio N° 952735/2023) estão com base no 

SINAPI - 10/2023, SICRO3 - 10/2023, ORSE - 10/2023, não desonerados, sendo esta 

condição a mais adequada para Administração Pública, apresentando BDI de 22,00%, 

considerando a base de cálculo a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, na 

alíquota de 0,00%, de acordo com as Leis nº 12.546/2011 de 14 de dezembro de 2011 

e nº 12.844/2013 de 19 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

 

 Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao 

Ministério das Cidades, por intermédio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, 

que a Secretaria de Estados Das Cidades, inscrita no CNPJ sob o N° 

08.767.094/0001-30, dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para 

a execução do objeto constante no Convênio N° 952735/2023 cadastrada na Plataforma 

Transferegov para formalização do instrumento de contrato de repasse. 

A obra será acompanhada pelo Engenheiro Osvaldo Leôncio da Silva Filho, 

CREA/CAU/PI n° 1903043638. 

Declaro, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução 

do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento 

da execução e prestação de contas. 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS 

 

 

 

Declaramos, conforme legislação tributária municipal de Elesbão Veloso - PI, a 

base de cálculo do Imposto Sobre Serviços – ISS, 5% x 60,00% do valor da mão de 

obra, incide então ISS com alíquota de 3,00%. 

 

 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PLANO DIRETOR 

 

 

 

 Declaramos, que o município de Elesbão Veloso não possui Plano 

Diretor. 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

Teresina, 14 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL 
PI-DDLAE.01823-3/2024 

Processo: DDLAE.02343-8/2024

       A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei

Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

características e condições seguintes.

NOME CPF/CNPJ

SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ 08.767.094/0001-30

NOME

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE ELESBÃO VELOSO-PI, COM UMA ÁREA DE 6.873,30M².

ATIVIDADES

ATIV.22694

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA (D0040)

Município: Coordenadas Geográficas:

Elesbão Veloso (PI) 06°12'06.02"S / 42°08'26.06"O

DETALHAMENTO

ITEM NOME DAS RUAS EXTENSÃO(KM) LARGURA(M) ÁREA(M²)

1 RUA COSTA ALVARENGA                0,20800                  7,20 1497,60

2 AV. PADRE LUIZ BRASILEIRO                0,35400                  7,20 2548,80

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 19/03/2024 às 08:27
[4cC3IRHMP2mYsDaunaPHQ9Uu01rdesE8u9Kc2ObZeSp5K1fUKeyNr7gbZPC5l21D]

Emitido eletronicamente em 19/03/2024 08:27 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:
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CONDIÇÕES GERAIS

3 RUA MOZAR SOARES CAVALCANTE                0,31200  IRREGULAR 2826,90

 TOTAL                0,87400       6.873,30

   A presente DECLARAÇAÕ DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo

administrativo DDLAE.02343-8/2024, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislação, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas úmidas? Não

Localizada no bioma Mata Atlântica e implica corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006? Não

Localizada na Zona Costeira e implica em alterações significativas das suas características naturais, conforme
dispõe a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988? Não

Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, adotando-se o limite
de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não
esteja ainda estabelecida?

Não

Desenvolvida em área de Preservação Permanente (APP)? Não

Gera resíduos perigosos? Não

Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Não

 

i . A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;

ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de
uso e ocupação do solo do município;

iii . Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;

iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse
ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;

v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

vi . A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos
específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou
suas zonas de amortecimento.

vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 19/03/2024 às 08:27
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES

viii . Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de
Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações
específicas.

ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de

adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.

xi . Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento

de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato
imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.

xiii . O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente
cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

Nada consta.

Teresina (PI), 19/03/2024

(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente

Secretário do Meio Ambiente
Secretário do Meio Ambiente

Gabinete SEMAR

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 19/03/2024 às 08:27
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Valor Total do Orçamento: R$ 797.919,00

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00 29.096,91 29.096,91 1-Administração Local 1,00 

Serviço 1.2
PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA 3,60x1,80 m
m² 6,48 377,96 2.449,18 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

Serviço 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 31.966,61 31.966,61 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

Serviço 1.4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00 11.195,94 11.195,94 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

Nível 2.0 PAVIMENTAÇÃO

Serviço 1.1 Capina manual m² 1.748,00 0,81 1.415,88 3-PAVIMENTAÇÃO 416,00 708,00 624,00 

Serviço 1.2 Pintura de ligação m² 6.916,80 0,34 2.351,71 3-PAVIMENTAÇÃO 1.497,60 2.548,80 2.870,40 

Serviço 1.3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 830,02 241,80 200.698,84 3-PAVIMENTAÇÃO 179,71 305,86 344,45 

Serviço 1.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 3,11 3.765,64 11.711,15 3-PAVIMENTAÇÃO 0,67 1,15 1,29 

Serviço 1.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 8,30 6.384,20 52.988,86 3-PAVIMENTAÇÃO 1,80 3,06 3,44 

Serviço 1.6
Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de 

asfalto, p/ aplicação em vias publicas
t 46,98 5.472,61 257.103,22 3-PAVIMENTAÇÃO 10,17 17,31 19,50 

Nível 3.0 TRANSPORTE

Serviço 3.1

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 

pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 

01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 219,26 0,68 149,09 4-TRANSPORTE 47,47 80,80 90,99 

Serviço 3.2

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 

pavimentada - com DMT=21,6 Km - (fornecedor-usina), areia p/ 

CBUQ

tkm 6.511,75 0,68 4.427,99 4-TRANSPORTE 1.409,83 2.399,54 2.702,38 

Serviço 3.3

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 

pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal 

Hidratada p/ CBUQ

tkm 21,55 0,68 14,66 4-TRANSPORTE 4,67 7,94 8,94 

Serviço 3.4
Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão 

basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 121 km
tkm 100.432,42 0,68 68.294,05 4-TRANSPORTE 21.744,91 37.009,06 41.678,45 

Serviço 3.5
Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) 

com DMT=649 Km (Fortaleza - Usina)
t 46,98 553,06 25.982,76 4-TRANSPORTE 10,17 17,31 19,50 

Serviço 3.6
Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =659 km 

(RR 1C) (Fortaleza - Lagoa Do Piauí)
t 11,41 560,37 6.393,82 4-TRANSPORTE 2,47 4,21 4,73 

Nível 4.0 SINALIZAÇÃO

Serviço 4.1
Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - 

SINALIZAÇÃO
m² 435,70 53,12 23.144,38 5-SINALIZAÇÃO 109,60 182,10 144,00 

Serviço 4.2
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
un 21,00 308,51 6.478,71 5-SINALIZAÇÃO 6,00 10,00 5,00 

Grau de Sigilo
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Serviço 4.3
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
un 2,00 308,54 617,08 5-SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 - 

Serviço 4.4 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 23,00 388,96 8.946,08 5-SINALIZAÇÃO 7,00 11,00 5,00 

Serviço 4.5
Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em 

chapa esmaltada para identificação de logradouros
un 2,00 791,17 1.582,34 5-SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 - 

Nível 5.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

Serviço 5.1

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 33,20 824,06 27.358,80 6-FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 5,98 11,95 15,27 

Serviço 5.2 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 77,74 53,12 4.129,54 6-FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 13,52 27,04 37,18 

Serviço 5.3 Chapa xadrez 1/4" kg 1.308,72 14,84 19.421,40 6-FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 261,74 523,49 523,49 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

0

0

, 02 de abril de 2024

Local e Data

1027.477 v006   micro
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1.0 APRESENTAÇÃO  
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1.1  APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado das cidades - SECID, apresenta o Vol.01 Memorial 

Descritivo e Especificações Técnicas parte integrante do Projeto Básico da 

Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente) em 

diversas ruas no munícipio de São Raimundo Nonato - PI com área total de 19.196,80 

m². 

Este projeto contém todas as informações que possibilitaram as definições 

dos serviços, permitindo pleno conhecimento dos elementos necessários à execução 

da obra e aos licitantes os elementos necessários para a avaliação dos custos e 

cotação dos preços unitários. 

O prazo previsto para execução da obra será de 180 (cento e oitenta dias). 

Todos os preços unitários têm como referência a tabela SICRO região 

nordeste – PI – DNIT (construção rodoviária), tendo como base SINAPI - 10/2023 - 

Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará, 

e ANP OUT/2023. Os preços dos serviços constantes na planilha orçamentária 

apresentam BDI = 22,00 % (Sem Desoneração). O volume que constitui o Projeto 

Básico de Engenharia é o seguinte: 

➢ Vol.01 - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 

Contém um informativo sobre o projeto, as etapas de construções, resumo 

do projeto, especificações da obra, acervo fotográfico, mapa de localização, mapa 

de localização dos materiais e projeto geométrico das ruas. 

➢ Vol.02 – Orçamento 

Contém memória de cálculo, orçamento básico da obra por item de serviço 

e global, compostos de acordo com as instruções do SICRO-PI e SINAPI-PI. É 

apresentado em tamanho A4.  
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2.0 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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3.0 INFORMATIVO DO PROJETO 
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3.1 INFORMATIVO DO PROJETO 

 
A partir da definição da SECID do local de interesse para elaboração do 

projeto, foi realizado uma visita ao local com um reconhecimento visual continuo na 

via indicada, atendendo as exigências das especificações técnicas de obras 

rodoviárias. 

O Projeto de Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente) contempla as seguintes ruas no município de São Raimundo 

Nonato -PI: 

 

 

3.2 JUSTIFICATIVA 

A pavimentação asfáltica de ruas, constitui uma obra de elevada 

abrangência social, pois a execução do projeto ora pleiteado, dotará as ruas de um 

melhor escoamento superficial, reduzindo substancialmente o acúmulo de águas e, 

consequentemente, erradicando os focos de doenças e melhorando a qualidade de 

vida da população beneficiada. 
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O Projeto de Pavimentação Asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente) em diversas ruas de São Raimundo Nonato - PI, visa ampliar a 

infraestrutura do município oferecendo condições de trafegabilidade de vias urbanas, 

interligando as ruas, oportunizando melhorias de trânsito de veículos e pedestres, 

favorecendo o desenvolvimento socioeconômico da região. 

3.3 OBJETIVOS 
 

➢ Melhorar o acesso de veículos na região; 

➢ Dotar o município com uma melhor infraestrutura, proporcionando inclusive o 

desenvolvimento da região; 

➢ Conforto e segurança aos usuários das vias; 
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4.0 RESUMO DO PROJETO 
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4.1 Considerações Gerais 

Este memorial tem como objetivo descrever as principais atividades 

relativas à execução dos serviços que serão realizados na obra de Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente em diversas ruas do município de São Raimundo 

Nonato-PI, que se constituem em: serviços preliminares, Terraplenagem, 

pavimentação asfáltica, drenagem, Serviços Complementares, sinalização e Faixa de 

pedreste elevada. 

4.2  Descrição da Obra 

 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser 

comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a 

seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de 

boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feito periódica remoção de todo entulho e detritos que 

venham a se acumular no local. Competirá a empreiteira fornecer todo as ferramentas, 

instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita 

execução dos serviços contratados. 

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de 

linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material 

equivalente, consultar a Fiscalização de Obras que, se necessário, buscará junto aos 

departamentos e divisões na Rede Física o apoio para essa definição e para maiores 

esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o padrão de qualidade, em todos os 

níveis da construção. 
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4.3 Características da Região 

 

São Raimundo Nonato é um município brasileiro do estado do Piauí, 

distante 576 km de Teresina, capital do estado. Criado em 1912, o município possui 

38.934 habitantes, segundo censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e 2 415,287 km², constituindo-se no município polo da microrregião 

homônima. Sua economia é baseada nos setores primário (agricultura e pecuária) e 

terciário (serviços). 

 

4.3.1 Aspectos Climático 

 

O município está situado na mesorregião climática do semiárido piauiense. 

Possui um comportamento pluviométrico bastante irregular e com características 

tropicais. Em São Raimundo Nonato existe muito mais pluviosidade no inverno do que 

no verão. De acordo com a classificação climática de Köppen-Geiger o clima é 

classificado como BSh. Possui temperatura média de 26.6 °C e a pluviosidade média 

anual é de 697 mm. 

4.3.2 Relevo 

 

Apresenta um relevo de acentuadas ondulações e bastante irregular na sua 

maior parte. Destacam-se como característicos do relevo do município os grandes 

cânions da Serra da Capivara, onde segundo algumas teorias já foi uma região 

extremamente úmida e alagada. A altitude pode variar dos 150 metros até 600 metros 

acima do nível do mar. 
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4.3.3 Clima 

 

O clima é tropical. As temperaturas têm as seguintes variações: 

➢ Média_________________________________________________ 26.6 °C 

 

4.3.4 Solos 

 

O Estado do Piauí possui várias formações vegetais, devido à posição 

geográfica e aos diferentes tipos de clima e de solo. E o município de São Raimundo 

Nonato estabelece estas posições geográficas adaptadamente a um tipo de 

vegetação própria, estabelecendo assim as categorias Cerrado e Caatinga. Todavia, 

o município apresenta principalmente no meio rural a vegetação conhecida como 

"Mata dos Cocais". Este tipo de vegetação, situa-se entre a caatinga e a Floresta 

Amazônica, sendo, portanto, uma mata de transição. É encontrada não somente no 

vale do rio Parnaíba onde os solos são mais úmidos. Apresentam várias palmeiras, 

tais como: carnaúba, babaçu, buriti, tucum, etc, de grande importância no extrativismo 

vegetal do Estado. Na vegetação de cerrado, a sua flora é muito rica, tendo espécies 

de grande valor comercial. Entre uma árvore e outra aparecem as gramíneas (plantas 

rasteiras) importante para a criação do gado. É a boas condições climáticas, por um 

solo fértil na plantação de arroz, feijão, abóbora, etc. Além da agricultura, é 

praticamente no cerrado a tradicional pecuária extensiva. Na vegetação de caatinga, 

apresenta vegetais que acumulam água em seus caules durante o período chuvoso 

para poderem sobreviver no período de estiagem. Destacam-se os vegetais: aroeira, 

marmeleiro, xiquexique, mandacaru, pau-pereira, unha-de-gato, etc. 
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5.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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5.1 Introdução 

 

O objetivo destas especificações é estabelecer normas e critérios para a 

execução deste projeto, de modo que os materiais, equipamentos, procedimentos 

para execução, controle, medição e pagamento de todos os serviços previstos 

deverão atender integralmente às normas para medição e execução de serviços da 

SECID, complementadas pelas especificações gerais para obras rodoviárias (DNIT) 

ou, quando necessária, particularização dessas e, finalmente, pelas especificações 

complementares para aqueles serviços não previstos nos documentos anteriores. 

5.2  BDI –Bonificações e Despesas Indiretas 

 

Estão compostos os seguintes elementos: 

Despesas ou Custos Indiretos: são os custos específicos da 

Administração Central, constituídos de todos os funcionários que não trabalham 

diretamente com os serviços técnicos, tais como: gerente, secretária, telefonista, 

auxiliar de serviços gerais, motorista, vigilâncias diversas, etc., pró-labore de diretores, 

apoio técnico- administrativo e de planejamento, assessoria jurídica, materiais de 

consumo, depreciação de móveis e máquinas, despesas de manutenção, compras, 

contabilidade, contas a receber e a pagar, almoxarifado central, transporte de material 

e de pessoal, operação e manutenção de veículos, gastos legais, bancários e seguros, 

impostos, taxas, seguros e etc.; 

Custo financeiro do capital de giro: decorrem em termos de prazos de 

recebimento e desembolso e de atrasos nos recebimentos previstos, de condições de 

financiamento de equipamentos, da comparação entre custos de estocagem e custo 

de compra, do uso e das fontes dos recursos financeiros à disposição da empresa, do 

custo de oportunidade envolvido no negócio da empresa; 
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Tributos: são os impostos como PIS, PASEP, ISS, COFINS, IOF e outros; 

Taxa de comercialização: são aquelas decorrentes das atividades de 

venda dos serviços, isto é, preparo de concorrências, publicidade, corretagem, etc. 

Benefício ou lucro: é uma parcela destinada a remunerar o custo de 

oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológica 

adquirida ao longo de experiências no ramo, responsabilidade pela administração do 

contrato e condução dos serviços através da estrutura organizacional da empresa e 

investimentos na formação profissional do seu pessoal e criar a capacidade de 

reinvestir no próprio negócio. 

5.3 Administração Local da Obra 

 

Será exercida por Engenheiro responsável, Encarregado Geral e demais 

elementos necessários, como mestre, almoxarife, técnico em segurança do trabalho, 

etc. a contratada deverá comunicar com antecedência à contratante, o nome do 

engenheiro responsável, com suas prerrogativas profissionais. 

A contratante fica no direito de exigir a substituição do profissional indicado, 

no decorrer da obra, caso o mesmo demonstre insuficiente perícia nos trabalhos ou 

indisposição em executar as ordens da fiscalização. 

5.4 Mobilização e Desmobilização 

 

A empreiteira deverá tomar todas as providencias relativas à mobilização 

imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar início efetivo e 

concluir a obra dentro do prazo contratual. 
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Os serviços gerais de mobilização, no início da obra e durante a execução 

da mesma, e de desmobilização, quando do término dos trabalhos, compreendem, 

mas não se limitam às seguintes providências a serem tomadas pela Contratada: 

➢ Mobilização de todo o equipamento, de propriedade da Contratada ou de suas 

subempreiteiras, até o local da obra e sua posterior retirada, para o local de 

origem ou outro, acampamentos, vila residencial e/ou acessos e adjacências; 

➢ Movimentação de todo pessoal da Contratada e de suas subempreiteiras até o 

local da obra, em qualquer tempo, e posterior regresso a seus locais de origem, 

inclusive transporte diário de empregados até o canteiro de obras e respectivo 

retorno; 

➢ Incluem, outrossim, todos os serviços indiretos de administração e 

coordenação, necessários à execução da obra, realizados no local da obra ou 

fora dele, tais como: planejamento, controle, coordenação, serviços de 

administração, de contabilidade, de almoxarifado, de pessoal, etc. 

No final da obra a empreiteira deverá remover todas as instalações do 

acampamento e canteiro de serviços, equipamentos, construções provisórias, detritos 

e restos de materiais de modo a entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 

5.5 Placa da Obra 

 

Antes do início das obras, deverá ser confeccionada e assentada, no local 

determinado, uma (01) placa com dimensões de (3,60 x 1,80) m, totalizando uma área 

de 6,48 m², em chapa metálica com arte pintada a base de poliuretano, sobre estrutura 

de madeira. Terá sustentação em frechais de madeira 7,5 x 7,5cm, na altura 

estabelecida pelas normas. Estas placas deverão ser mantidas nesses locais, em 

perfeito estado, durante todo o período de execução, até a conclusão dos serviços 
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Mediante recebimento definitivo da obra. Na casualidade das placas serem 

destruída, furtada ou danificada, esta deverá ser, imediatamente, substituída ou 

reparada. 

5.6 Canteiro de Obra 

 

O referido relatório tem como finalidade estabelecer as diretrizes de 

implantação, montagem e gestão do canteiro de obra obedecendo ao que está 

disposto na NBR 12.284 (áreas de vivência em canteiro de obra). A finalidade do 

planejamento do canteiro de obra é equacionar de forma racional os trabalhos a serem 

desenvolvidos durante a execução das obras o que leva a proporcionar um impacto 

positivo na produtividade, economia, segurança dos trabalhadores e no meio 

ambiente do entorno da obra. 

5.6.1 Aluguel de imóvel para alojamento de equipe de obra 

 

Será locado um imóvel que comporte toda a equipe necessária para a 

realização da obra. 

5.7 Especificações Particulares 
5.7.1 Terraplenagem 
5.7.1.1 Escavação Horizontal 

 

Nesse serviço será escavado em toda a extensão da rua com uma largura 

de 8 m e altura de 0,10 m em toda a extensão da rua. Será utilizado o TRATOR DE 

ESTEIRAS para execução desse serviço. 
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5.7.1.2 Base de solo granulometricamente sem mistura com material de 

jazida 

 

Nesse serviço será utilizado material de jazida para a base do pavimento. 

O material será utilizado para o aterrar a rua em toda sua extensão e na largura de 8 

m e altura de 0,20 m.  

5.7.1.3 Transporte com caminhão basculante 

 

Este serviço contempla o transporte do material obtido da jazida. O   

material   deverá   ser   lançado   na   caçamba, de   maneira   que   fique uniformemente 

distribuído no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte. Os caminhões deverão ter as dimensões de suas 

caçambas medidas e anotadas, previamente visando-se facilitar a apropriação dos 

volumes. A medição será feita multiplicando-se tonelada de material por quilômetro. 

5.7.2 Pavimentação 
5.7.2.1 Imprimação com asfalto diluído 

Imprimação consiste na aplicação de material asfáltico sobre a superfície 

da base concluída, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando conferir 

coesão superficial, impermeabilização e permitir condições de aderência entre esta e 

o revestimento a ser executado. Será aplicado Asfalto diluído de petróleo CM-30 em 

toda a extensão da rua e largura de 5 m. 

5.7.2.2 Pintura de Ligação 

A pintura de ligação consistirá na distribuição de uma película, de material 

betuminoso diretamente sobre a superfície. 
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Para a execução da pintura da ligação, será empregada emulsão asfáltica 

catiônica do tipo RR-1C. A taxa de aplicação, para a emulsão asfáltica, será de 

0,00045 t/m² com viscosidade recomendada para o espalhamento da emulsão entre 

20 a 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNIT-ES 145/14). A distribuição do ligante deverá 

ser feita por veículo apropriado ao tipo caminhão espargidor, equipado com bomba 

reguladora da pressão e sistema completo de aquecimento; as barras de distribuição 

devem permitir ajustes verticais e larguras variáveis de espalhamento devendo 

também estar aferido este equipamento. A mistura não deve ser distribuída quando a 

temperatura ambiente for inferior a 10° C ou em dias de chuva. 

O controle da quantidade de emulsão espargida na pista será feito através 

da colocação de uma bandeja na pista, com peso e área conhecidas da mesma, sendo 

que após a passagem do carro distribuidor, através de uma simples pesagem obtém- 

se a quantidade de ligante usado. 

5.7.2.3 Revestimento em CBUQ 

A execução da camada de rolamento será feita em Concreto Betuminoso 

Usinado à Quente (CBUQ), com traço utilizado para o projeto de: (CAP 50/70: 5,66%; 

AREIA MÉDIA: 49,056%; BRITA 0: 18,869%; CAL HIDRATADA: 5,66%; PEDRISCO: 

20,754%), deverá possuir a espessura de 5,00 cm após compactação, ±10%, 

adequada às necessidades de cada trecho das ruas e/ou avenidas. 

A temperatura do cimento asfáltico empregado na mistura deve ser 

determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura- 

viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma 

viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, “Saybolt-Furol” (DNIT-ES 

031/06), indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos. 

Entretanto, a temperatura do ligante não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 

177 °C. A temperatura de aplicação do alcatrão será aquela na qual a viscosidade  
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“Engler” (ASTMD 1665) situa-se em uma faixa de 25 ± 3. A mistura, neste caso, não 

deve deixar a usina com temperatura superior a 106 °C. 

Os agregados devem ser aquecidos a temperaturas de 10 °C a 15 °C, 

acima da temperatura do ligante betuminoso. 

Caberá à empresa vencedora da licitação os ensaios que comprovem a 

composição requerida do CBUQ e submetê-los à apreciação da Fiscalização. O 

Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.) será produzido na usina de asfalto 

à quente, atendendo aos requisitos especificados. Ao sair do misturador, a massa 

deve ser descarregada diretamente nos caminhões basculantes e transportada para 

o local de aplicação. Os caminhões utilizados no transporte deverão possuir lona para 

proteger e manter a temperatura da mistura asfáltica a ser aplicada na obra. 

A descarga da mistura será efetuada na caçamba de uma vibro- acabadora 

de asfalto, a qual irá proceder o espalhamento na pista que deverá ter como objetivo 

a pré-conformação da seção de projeto e deverá permitir que a espessura mínima 

seja de 5 (cinco) centímetros. Em conjunto com a vibro-acabadora, deverá atuar o rolo 

pneumático auto- propulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter 

suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das 

passadas. Como unidade de acabamento, será utilizada um rolo metálico liso. 

5.7.2.3.1 Usinagem do Concreto Asfáltico 

A localização dos materiais (Areia, Brita, Cal e Pedrisco) e usina de asfalto 

é mostrada no Mapa dos Materiais. A Usina de Asfalto para o Projeto está localizada 

na cidade de São Raimundo Nonato - PI. 

A   usina   deverá   estar   equipada   com   uma   unidade   classificadora   

de agregados, após o secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura 

uniforme. Um termômetro, com proteção metálica e escala de 90° a 210 °C (precisão  
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± 1 °C), deverá ser fixado no dosador de ligante ou na linha de alimentação do asfalto, 

em local adequado, próximo a descarga do misturador. 

A usina deverá ser equipada além disto, com pirômetro elétrico, ou outros 

instrumentos termométricos aprovados, colocados na descarga do secador, com 

dispositivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisão de ± 5 °C. A 

usina deverá possuir silos de agregados múltiplos, com pesagem dinâmica (precisão 

de ± 5%) e assegurar a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados. 

5.7.2.3.2 Transporte de Materiais 

Este serviço contempla o transporte comercial de brita, areia, pedrisco, em 

caminhão basculante e a cal no caminhão carroceria, considerando a distância entre 

o ponto de coleta até a usina. O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira 

que fique uniformemente distribuído no limite geométrico da mesma, para que não 

ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte. 

Os caminhões deverão ter as dimensões de suas caçambas medidas e 

anotadas, previamente visando- se facilitar a apropriação dos volumes. A medição 

será feita multiplicando-se o volume carregado, em metros cúbicos, pela distância 

percorrida, em quilômetros. A aquisição da areia será feita no município de Domingos 

Mourão, a cal, brita e pedrisco deverá ser adquirida no município de Piracuruca - PI. 

5.7.2.3.3 Transporte da Massa asfáltica (C.B.U.Q) 

O concreto betuminoso produzido deverá ser transportado, da usina ao 

ponto de aplicação, em caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto 

betuminoso, deverão ter caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente 

lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solução de cal de 

modo a evitar a aderência da mistura às chapas. A utilização de produtos susceptíveis 

de dissolver o ligante betuminoso (óleo diesel, gasolina, etc) não serão permitidos. 
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Quando necessário, para que a mistura seja colocada na pista à 

temperatura especificada, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro 

material aceitável, com tamanho suficiente para proteger a mistura.   

5.7.2.3.4 Execução da Massa Asfáltica 

O equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e 

rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório. Os rolos pneumáticos, 

autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de 

variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm² (35 a 120 psi). O 

equipamento em operação deve ser suficiente para comprimir a mistura à densidade 

requerida, enquanto está se encontrar em condições de operacionalidade. Caso 

ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela 

adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio 

de ancinhos e rodos metálicos. 

Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem. Como 

norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa 

possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. Caso 

sejam empregados rolos de pneus, de pressão variável, inicia-se a rolagem com baixa 

pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura vai sendo compactada, e, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando 

em direção ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a superelevação, a 

compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada 

passada do rolo deve ser recoberta na seguinte de, pelo menos, metade da largura 

rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que 

seja atingida a compactação especificada. 
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Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões 

bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento 

recém-rolado. 

5.7.3 Drenagem Superficial 

5.7.3.1 Sarjeta 

As sarjetas serão implantadas na extensão de todas as ruas. 

As sarjetas serão executadas em concreto usinado (30x5), devendo ter 

base de 30,0 cm de largura, espessura de 5 cm e inclinação de 17,5%; 

Para o assentamento das sarjetas, o terreno de fundação deve estar com 

sua superfície devidamente regularizada, apresentando-se liso e isento de partículas 

soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, micáceos ou que contenham 

substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer de infiltrações d'água 

ou umidade excessiva. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. Sobre o 

terreno de fundação devidamente preparado, deve ser executado o lastro de concreto 

das sarjetas, de acordo com as dimensões especificadas no projeto. A sarjeta é 

medida em metros (m) de concreto aplicado. 

Os serviços recebidos e medidos da forma descrita são pagos conforme os 

preços unitários contratuais respectivos, nos quais estão inclusos: fornecimento de 

materiais, carga, descarga, transporte, perdas, mão-de-obra com encargos sociais, 

BDI, e equipamentos necessários para execução dos serviços, e outros recursos 

utilizados. 
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Os procedimentos de controle ambiental referem-se à proteção de corpos 

d’água e à segurança viária. A seguir são apresentados os cuidados e providências 

para proteção do meio ambiente a serem observados no decorrer da execução das 

sarjetas: 

➢ deve ser implantada a sinalização de alerta e de segurança de 

acordo com as normas pertinentes aos serviços; 

➢ o material descartado deve ser removido para local apropriado, 

definido pela fiscalização, de forma a preservar as condições 

ambientais e não ser conduzidos aos cursos d’água; 

➢ é proibido o lançamento da água de lavagem dos caminhões 

betoneiras na drenagem superficial e em corpos d’água. A lavagem 

deve ser executada em locais pré-definidos e aprovados pela 

fiscalização; 

➢ é obrigatório o uso de EPI, equipamentos de proteção individual, 

pelos funcionários. 

 

5.7.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE 
5.7.4.1 Assentamento de meio-fio guia 

O meio-fio serão executados em toda a extensão da rua e na contenção da 

calçada. As dimensões do meio-fio devem ser de 13 cm de base superior, 15 cm de 

base inferior, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento. 

5.7.4.2 Aterro c/compactação mecânica 

Será utilizado o equipamento COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA. 

O aterro terá uma altura de 0,20 m e largura de 0,94 m, será aplicado entre nos meios-

fios da calçada. 
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5.7.4.3 Execução de passeio (Calçada) 

Será utilizado o CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. O 

passei será executado acima do aterro entre os meios-fios, terá largura de 0,94 m e 

espessura de 0,05m. 

5.7.4.4 Pintura das rampas de acessibilidade 

Para realização do serviço de pintura das rampas de acessibilidade será aplicado 

SELADOR ACRILICO OPACO para a preparação da superfície e TINTA ACRILICA 

PREMIUM PARA PISO para a pintura, a aplicação será realizada manualmente, onde 

será feito duas demãos da aplicação. 

5.7.4.5 Piso tátil direcional 

Para realização do serviço de Piso tátil direcional e/ou alerta será utilizado 

o piso tátil de concreto de 25x25 cm e para o rejuntamento será utilizado o Argamassa 

industrializada Votomassa AC-II. 

5.7.5 Sinalização 
5.7.5.1 Sinalização Horizontal 

A aplicação da sinalização visa a segurança orientando o usuário para uma 

boa fluência e segurança de trânsito de pedestres. 

A pintura consiste na aplicação do material por equipamento adequados de 

acordo com o alinhamento fornecido pela pré marcação e pelo projeto de sinalização. 

Serão aplicadas com tinta retro refletiva a base de resina acrílica, nas 

seguintes tipologias: 

➢ Eixo na cor branca em via de mão única 

➢ Eixo na cor amarela em via de sentido duplo; 

➢ Faixas de Pedestres 
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As Faixas tracejadas (secionada) na pista terão largura de 0,10 m com 

espaçamentos na proporção de (1:2), traço com pintura na extensão de 2 m e largura 

0,10 m alternado de 1m em 1m. As faixas de pedestres terão comprimento de 3,00 m 

e largura de 0,40 m. As Sinalizações Horizontais seguem as indicações do Manual de 

Sinalização de Trânsito - Volume IV – DENATRAN. 

5.7.5.2 Sinalização Vertical 

As placas de identificação das ruas serão executadas em chapa metálica 

galvanizada n°22 nas dimensões 45,00 x 25,00 cm já esmaltada para identificação de 

cada rua, sendo fixadas nos cruzamentos necessários. As placas ficarão fixadas em 

tubo de ferro galvanizado de diâmetro de 50 mm, através de uma chapa de aço de 

ferro fina e =1,8 mm, que terá 2,50 m de altura, sendo 0,50 m engastado no solo com 

concreto simples no traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e pedra britada). 

5.7.6 Obras Complementares 

Serão executados os rebaixamentos das calçadas nas ruas que foram 

implantadas as faixas de pedestres. 

As calçadas que foram rebaixadas atenderam todas as normas, com 8,33 

% de inclinação mínima ou inferior, com largura mínima das rampas de 1,50 m, 

deixando 1,20 m de faixa livre. 

5.7.7 Faixa de Pedestre elevada 
Serão executadas faixas de pedestre elevadas em todas as ruas, com 

dimensões definidas na planilha orçamentária. Esses dispositivos servirão para 

controlar a velocidade na via, ocasionando numa maior segurança para os usuários. 
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5.8 Medição e Pagamento 

Os serviços acima descritos serão pagos medições mensais, de acordo 

com critério adotado pelo órgão contratante e os preços serão de acordo com a 

tabela de preços licitados. 

5.9 Normas Gerais de trabalho 
5.9.1 Materiais 

A executante submeterá à provação da fiscalização, amostras de todos os 

materiais a serem utilizados e todos os materiais empregados estarão integralmente 

de acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá 

solicitar a apresentação de certidão de ensaio relativo a materiais a serem utilizados 

e fornecimento de amostra do mesmo. 

5.9.2 Responsabilidade pelo serviço 

 

A fiscalização sempre decidirá as questões que vierem a surgir quanto a 

quantidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, 

andamento, interpretação do projeto, especificações e comprimento satisfatório as 

cláusulas do contrato. 
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6.0 PROJETO GEOMÉTRICO E SINALIZAÇÃO 
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7.0 PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 
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8.0 ACERVO FOTOGRÁFICO 
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FONTE DE CUSTOS:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO
BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM LOGRADOURO BAIRRO/LOCALIDADE EXTENSÃO (m)  LARGURA ÁREA DA RUA (m²) OBSERVAÇÃO

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO INÍCIO FINAL

5.1 AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 1.397,37                    5,00                     6.986,85                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753046.00 m E 
9005327.00 m S 

 754152.00 m E 
9006143.00 m S 

5.2 AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1 BAIRRO SANTA LUZIA 409,20                       5,00                     2.046,00                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753660.00 m E 
9005299.00 m S 

 753633.00 m E 
9004897.00 m S 

5.3 AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2 BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 738,89                       5,00                     3.694,45                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753663.00 m E 
9005308.00 m S 

 753955.00 m E 
9005956.00 m S 

5.4 RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA BAIRRO SANTA LUZIA 708,74                       5,00                     3.543,70                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 754614.00 m E 
9004750.00 m S 

 753928.00 m E 
9004588.00 m S 

5.5 RUA DA IGREJA BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 33,29                         5,00                     166,45                                   
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753889.00 m E 
9005913.00 m S 

 753913.00 m E 
9005890.00 m S 

5.6 RUA PROJETADA 110 BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 234,59                       5,00                     1.172,95                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753313.00 m E 
9005303.00 m S 

 753267.00 m E 
9005533.00 m S 

5.7 RUA PROJETADA 120 BAIRRO SANTA LUZIA 237,84                       5,00                     1.189,20                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753768.00 m E 
9005253.00 m S 

 753768.00 m E 
9005015.00 m S 

5.8 RUA PROJETADA 160 BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 79,44                         5,00                     397,20                                   
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753778.00 m E 
9005844.00 m S 

 753778.00 m E 
9005765.00 m S 

3.839,36              19.196,80                           

COODENADAS(UTM)

RESUMO FÍSICO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI BDI = 22,00% (SERVIÇOS)

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERÊNCIA

IT 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               R$ 139.343,35 R$ 139.343,35 COMPOSIÇÃO 01

IT 2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m un 1,00               R$ 2.449,18 R$ 2.449,18 SINAPI

IT 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00               R$ 110.017,55 R$ 110.017,55 COMPOSIÇÃO 02

IT 4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00               R$ 22.399,16 R$ 22.399,16 COMPOSIÇÃO 03

IT 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO un 1,00               R$ 3.725.790,76 R$ 3.725.790,76 PLANILHA EM ANEXO

R$ 4.000.000,00TOTAL GERAL (R$)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

PLANILHA RESUMO



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 274.209,24              
1.1 COMP.1 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               114.215,86               139.343,35                 139.343,35                

1.2 103689 SINAPI PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA 3,60x1,80 m m² 6,48               309,80                       377,96                        2.449,18                    

1.3 COMP.2 PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00               90.178,32                 110.017,55                 110.017,55                
1.4 COMP.3 PRÓPRIO ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00               18.359,97                 22.399,16                   22.399,16                  
2.0 TERRAPLENAGEM 188.263,06              

2.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 3.071,48        12,73                         15,53                          47.700,08                  

2.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 6.142,95        11,98                         14,62                          89.809,93                  

2.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 74.636,84     0,56                           0,68                            50.753,05                  

3.0 PAVIMENTAÇÃO 1.465.343,87           
3.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 19.196,80     0,37                           0,45                            8.638,56                    
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 19.196,79     0,28                           0,34                            6.526,91                    
3.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 2.303,62        198,20                       241,80                        557.015,33                
3.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 8,63               3.274,47                   3.765,64                     32.497,48                  

3.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 23,04             5.551,48                   6.384,20                     147.091,98                

3.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/

aplicação em vias publicas t 130,39           4.758,79                   5.472,61                     713.573,61                

4.0 TRANSPORTE 151.880,27              

4.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 608,50           0,56                           0,68                            413,78                       

4.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 29.451,85     0,56                           0,68                            20.027,26                  

4.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 59,81             0,56                           0,68                            40,67                         

4.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 29.947,06     0,56                           0,68                            20.364,00                  

4.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 130,39           596,77                       686,29                        89.485,35                  

4.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 31,67             591,68                       680,43                        21.549,21                  

5.0 DRENAGEM 121.419,46              
5.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 115,19           864,00                       1.054,08                     121.419,46                
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
1.589.086,03           

6.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 15.087,44     44,30                         54,05                          815.476,14                

6.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 1.392,84        106,54                       129,98                        181.041,34                

6.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 348,22           864,00                       1.054,08                     367.051,74                

6.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 380,16           17,10                         20,86                          7.930,14                    

6.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 1.991,64        89,55                         109,25                        217.586,67                

7.0 SINALIZAÇÃO 139.213,54              
7.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 1.435,04        43,54                         53,12                          76.229,32                  

7.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 72,00             252,88                       308,51                        22.212,72                  

7.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 10,00             252,90                       308,54                        3.085,40                    

7.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 82,00             318,82                       388,96                        31.894,72                  

7.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 7,00               678,15                       827,34                        5.791,38                    

8.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 70.584,53                

8.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 37,35             675,46                       824,06                        30.778,65                  

8.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 91,26             43,54                         53,12                          4.847,75                    
8.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 2.355,67        12,16                         14,84                          34.958,13                  

4.000.000,00         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

TOTAL GERAL (R$)



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO
COMPRIMENTO = 1397,37 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 68.520,34                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 1.117,90     12,73                         15,53                          17.360,99                  

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 2.235,79     11,98                         14,62                          32.687,25                  

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 27.164,85   0,56                           0,68                            18.472,10                  

2.0 PAVIMENTAÇÃO 533.248,62              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 6.986,85     0,37                           0,45                            3.144,08                    
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 6.986,85     0,28                           0,34                            2.375,53                    
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 838,42        198,20                       241,80                        202.729,96                
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 3,14            3.274,47                   3.765,64                     11.824,11                  

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 8,38            5.551,48                   6.384,20                     53.499,60                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 47,45          4.758,79                   5.472,61                     259.675,34                

3.0 TRANSPORTE 55.269,03                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 221,47        0,56                           0,68                            150,60                       

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 10.719,10   0,56                           0,68                            7.288,99                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 21,76          0,56                           0,68                            14,80                         

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 10.899,46   0,56                           0,68                            7.411,63                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 47,45          596,77                       686,29                        32.564,46                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 11,52          591,68                       680,43                        7.838,55                    

4.0 DRENAGEM 44.187,03                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 41,92          864,00                       1.054,08                     44.187,03                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
581.902,12              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 5.541,48     44,30                         54,05                          299.516,99                

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 516,39        106,54                       129,98                        67.120,37                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 129,10        864,00                       1.054,08                     136.081,73                

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 74,88          17,10                         20,86                          1.562,00                    

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 710,49        89,55                         109,25                        77.621,03                  

6.0 SINALIZAÇÃO 35.515,86                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 442,94        43,54                         53,12                          23.528,97                  

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 15,00          252,88                       308,51                        4.627,65                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            252,90                       308,54                        308,54                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 16,00          318,82                       388,96                        6.223,36                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            678,15                       827,34                        827,34                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 23.528,27                

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 12,45          675,46                       824,06                        10.259,55                  

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 30,42          43,54                         53,12                          1.615,91                    
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 785,23        12,16                         14,84                          11.652,81                  

1.342.171,27         TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 69+17,37 1.397,37                     m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
1.397,37                                                  5,00                            -                                6.986,85                      EST 0+00 À EST 69+17,37

Total 6.986,85                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
1.117,90                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 1.397,37                     m
Área da rua 11.178,96                   m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 1.117,90                     m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 2.235,79                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 1.397,37                     m
Área da rua 11.178,96                   m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 2.235,79                     m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 27.164,85               tkm

Volume de Base 2.235,79                     m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 27.164,85                   tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 6.986,85                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 1.397,37                     m²
Área da rua 6.986,85                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 6.986,85                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 1.397,37                     m²
Área da rua 6.986,85                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 838,42                    t

Área de Pintura de Ligação: 6.986,85                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 349,34                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 838,42                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 3,14                        t

Área de Pintura de Ligação: 6.986,85                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 3,14                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 8,38                        t

Imprimação: 6.986,85                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 8,38                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 47,45                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 838,42                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 47,45                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 221,47                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         442,94 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                         221,47 t.km

3.2 10.719,10               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         304,52 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                    10.719,10 t.km

3.3 21,76                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           43,51 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           21,76 t.km

3.4 10.899,46               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                    10.899,46 t.km

3.5 47,45                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           47,45 t

3.6 11,52                      t

PESO TOTAL RR 1C                             3,14 t
PESO TOTAL CM-30                             8,38 t

Transporte total                           11,52 

4.0 DRENAGEM

4.1 41,92                      m³

EXTENSÃO: 1.397,37                     m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 2.794,74                     m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 41,92                          m³

5.0

5.1 5.541,48                 M

TRECHO                      1.397,37  m 
Lados                             4,00 und
Total 5.589,48                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 48,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 5.541,48                     m

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 516,39                    m³

TRECHO 1.397,37                     m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 2.627,06                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 45,12                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 516,39                        m³

5.3 129,10                    m³

TRECHO 1.397,37                     m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 2.627,06                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 45,12                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 129,10                        m³

5.4 74,88                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 52,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 74,88                          m³

5.5 710,49                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 40,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 9,60                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 26,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 9,88                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 18,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,32                            m²

4 CALÇADA
Extensão 1.397,37                     m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 2.794,74                     m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 48,00                           m 

TOTAL CALÇADA 686,69                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 710,49                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 442,94                    m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           13,00  und 
Área total de faixas                           93,60  m² 

Pintura Bordos
Extensão                      1.397,37  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                         279,47  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                      1.397,37  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           69,87  m² 

Área de Pintura: 442,94                        m²

6.2 15,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 15,00                          

Total 15,00                          

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 16,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 15,00                          
Total 16,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 12,45                      m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             3,00  und 
Volume total                           12,45  m³ 

7.2 30,42                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             3,00  und 
Área total de faixas                           21,60  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             3,00  und 
Área total de faixas                             8,82  m² 

Àrea total                           30,42  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 785,23                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 3,00                            und

Quant. Total 785,23                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1
COMPRIMENTO = 409,2 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 20.065,21                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 327,36        12,73                         15,53                          5.083,90                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 654,72        11,98                         14,62                          9.572,01                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 7.954,85     0,56                           0,68                            5.409,30                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 156.221,88              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 2.046,00     0,37                           0,45                            920,70                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2.046,00     0,28                           0,34                            695,64                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 245,52        198,20                       241,80                        59.366,74                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,92            3.274,47                   3.765,64                     3.464,39                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 2,46            5.551,48                   6.384,20                     15.705,13                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 13,90          4.758,79                   5.472,61                     76.069,28                  

3.0 TRANSPORTE 16.192,73                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 64,86          0,56                           0,68                            44,10                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 3.139,14     0,56                           0,68                            2.134,62                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 6,37            0,56                           0,68                            4,33                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 3.191,76     0,56                           0,68                            2.170,40                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 13,90          596,77                       686,29                        9.539,43                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 3,38            591,68                       680,43                        2.299,85                    

4.0 DRENAGEM 12.944,10                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 12,28          864,00                       1.054,08                     12.944,10                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
167.776,10              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 1.594,80     44,30                         54,05                          86.198,94                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 145,96        106,54                       129,98                        18.971,88                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 36,49          864,00                       1.054,08                     38.463,38                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 46,08          17,10                         20,86                          961,23                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 212,18        89,55                         109,25                        23.180,67                  

6.0 SINALIZAÇÃO 16.295,96                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 159,90        43,54                         53,12                          8.493,89                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 9,00            252,88                       308,51                        2.776,59                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            252,90                       308,54                        308,54                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 10,00          318,82                       388,96                        3.889,60                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            678,15                       827,34                        827,34                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 7.842,71                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            675,46                       824,06                        3.419,85                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,54                         53,12                          538,64                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         14,84                          3.884,22                    

397.338,69            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 20+9,2 409,20                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
409,20                                                     5,00                            -                                2.046,00                      EST 0+00 À EST 20+9,2

Total 2.046,00                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
327,36                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 409,20                        m
Área da rua 3.273,60                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 327,36                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 654,72                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 409,20                        m
Área da rua 3.273,60                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 654,72                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 7.954,85                 tkm

Volume de Base 654,72                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 7.954,85                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 2.046,00                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 409,20                        m²
Área da rua 2.046,00                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 2.046,00                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 409,20                        m²
Área da rua 2.046,00                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 245,52                    t

Área de Pintura de Ligação: 2.046,00                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 102,30                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 245,52                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,92                        t

Área de Pintura de Ligação: 2.046,00                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,92                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 2,46                        t

Imprimação: 2.046,00                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 2,46                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 13,90                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 245,52                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 13,90                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 64,86                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         129,71 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           64,86 t.km

3.2 3.139,14                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           89,18 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      3.139,14 t.km

3.3 6,37                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           12,74 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             6,37 t.km

3.4 3.191,76                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      3.191,76 t.km

3.5 13,90                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           13,90 t

3.6 3,38                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,92 t
PESO TOTAL CM-30                             2,46 t

Transporte total                             3,38 

4.0 DRENAGEM

4.1 12,28                      m³

EXTENSÃO: 409,20                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 818,40                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 12,28                          m³

5.0

5.1 1.594,80                 M

TRECHO                         409,20  m 
Lados                             4,00 und
Total 1.636,80                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 1.594,80                     m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 145,96                    m³

TRECHO 409,20                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 769,30                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 145,96                        m³

5.3 36,49                      m³

TRECHO 409,20                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 769,30                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 36,49                          m³

5.4 46,08                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 32,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 46,08                          m³

5.5 212,18                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 32,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 7,68                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 16,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 6,08                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 18,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,32                            m²

4 CALÇADA
Extensão 409,20                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 818,40                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL CALÇADA 194,10                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 212,18                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 159,90                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             8,00  und 
Área total de faixas                           57,60  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         409,20  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           81,84  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         409,20  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           20,46  m² 

Área de Pintura: 159,90                        m²

6.2 9,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 9,00                            

Total 9,00                            

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 10,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 9,00                            
Total 10,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2
COMPRIMENTO = 738,89 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 36.231,50                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 591,11        12,73                         15,53                          9.179,94                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 1.182,22     11,98                         14,62                          17.284,06                  

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 14.363,97   0,56                           0,68                            9.767,50                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 281.956,55              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 3.694,45     0,37                           0,45                            1.662,50                    
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 3.694,45     0,28                           0,34                            1.256,11                    
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 443,33        198,20                       241,80                        107.197,19                
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 1,66            3.274,47                   3.765,64                     6.250,96                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 4,43            5.551,48                   6.384,20                     28.282,01                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 25,09          4.758,79                   5.472,61                     137.307,78                

3.0 TRANSPORTE 29.223,51                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 117,11        0,56                           0,68                            79,63                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 5.667,90     0,56                           0,68                            3.854,17                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 11,51          0,56                           0,68                            7,83                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 5.763,29     0,56                           0,68                            3.919,04                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 25,09          596,77                       686,29                        17.219,02                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 6,09            591,68                       680,43                        4.143,82                    

4.0 DRENAGEM 23.368,95                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 22,17          864,00                       1.054,08                     23.368,95                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
307.692,88              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 2.913,56     44,30                         54,05                          157.477,92                

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 269,93        106,54                       129,98                        35.085,50                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 67,48          864,00                       1.054,08                     71.129,32                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 80,64          17,10                         20,86                          1.682,15                    

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 387,35        89,55                         109,25                        42.317,99                  

6.0 SINALIZAÇÃO 27.153,74                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 285,52        43,54                         53,12                          15.166,82                  

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 14,00          252,88                       308,51                        4.319,14                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00            252,90                       308,54                        617,08                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 16,00          318,82                       388,96                        6.223,36                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            678,15                       827,34                        827,34                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 7.842,71                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            675,46                       824,06                        3.419,85                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,54                         53,12                          538,64                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         14,84                          3.884,22                    

713.469,84            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 36+18,89 738,89                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
738,89                                                     5,00                            -                                3.694,45                      EST 0+00 À EST 36+18,89

Total 3.694,45                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
591,11                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 738,89                        m
Área da rua 5.911,12                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 591,11                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 1.182,22                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 738,89                        m
Área da rua 5.911,12                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 1.182,22                     m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 14.363,97               tkm

Volume de Base 1.182,22                     m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 14.363,97                   tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 3.694,45                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 738,89                        m²
Área da rua 3.694,45                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 3.694,45                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 738,89                        m²
Área da rua 3.694,45                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 443,33                    t

Área de Pintura de Ligação: 3.694,45                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 184,72                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 443,33                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 1,66                        t

Área de Pintura de Ligação: 3.694,45                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 1,66                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 4,43                        t

Imprimação: 3.694,45                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 4,43                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 25,09                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 443,33                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 25,09                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 117,11                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         234,21 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                         117,11 t.km

3.2 5.667,90                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         161,02 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      5.667,90 t.km

3.3 11,51                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           23,01 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           11,51 t.km

3.4 5.763,29                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      5.763,29 t.km

3.5 25,09                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           25,09 t

3.6 6,09                        t

PESO TOTAL RR 1C                             1,66 t
PESO TOTAL CM-30                             4,43 t

Transporte total                             6,09 

4.0 DRENAGEM

4.1 22,17                      m³

EXTENSÃO: 738,89                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 1.477,78                     m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 22,17                          m³

5.0

5.1 2.913,56                 M

TRECHO                         738,89  m 
Lados                             4,00 und
Total 2.955,56                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 2.913,56                     m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 269,93                    m³

TRECHO 738,89                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.389,11                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 269,93                        m³

5.3 67,48                      m³

TRECHO 738,89                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.389,11                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 67,48                          m³

5.4 80,64                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 56,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 80,64                          m³

5.5 387,35                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 56,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 13,44                          m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 28,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 10,64                          m²

3 FINAL DE CALÇADA: 18,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,32                            m²

4 CALÇADA
Extensão 738,89                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 1.477,78                     m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL CALÇADA 358,95                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 387,35                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 285,52                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           14,00  und 
Área total de faixas                         100,80  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         738,89  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                         147,78  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         738,89  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           36,94  m² 

Área de Pintura: 285,52                        m²

6.2 14,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 14,00                          

Total 14,00                          

6.3 2,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

6.4 16,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

A-32b 14,00                          
Total 16,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA
COMPRIMENTO = 708,74 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 34.753,08                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 566,99        12,73                         15,53                          8.805,35                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 1.133,98     11,98                         14,62                          16.578,79                  

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 13.777,86   0,56                           0,68                            9.368,94                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 270.473,34              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 3.543,70     0,37                           0,45                            1.594,67                    
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 3.543,70     0,28                           0,34                            1.204,86                    
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 425,26        198,20                       241,80                        102.827,87                
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 1,59            3.274,47                   3.765,64                     5.987,37                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 4,25            5.551,48                   6.384,20                     27.132,85                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 24,07          4.758,79                   5.472,61                     131.725,72                

3.0 TRANSPORTE 28.033,05                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 112,33        0,56                           0,68                            76,38                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 5.436,99     0,56                           0,68                            3.697,15                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 11,04          0,56                           0,68                            7,51                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 5.528,38     0,56                           0,68                            3.759,30                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 24,07          596,77                       686,29                        16.519,00                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 5,84            591,68                       680,43                        3.973,71                    

4.0 DRENAGEM 22.409,74                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 21,26          864,00                       1.054,08                     22.409,74                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
286.012,28              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 2.726,96     44,30                         54,05                          147.392,19                

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 246,18        106,54                       129,98                        31.998,48                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 61,55          864,00                       1.054,08                     64.878,62                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 92,16          17,10                         20,86                          1.922,46                    

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 364,49        89,55                         109,25                        39.820,53                  

6.0 SINALIZAÇÃO 29.611,06                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 292,39        43,54                         53,12                          15.531,76                  

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 18,00          252,88                       308,51                        5.553,18                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            252,90                       308,54                        308,54                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 19,00          318,82                       388,96                        7.390,24                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            678,15                       827,34                        827,34                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 7.842,71                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            675,46                       824,06                        3.419,85                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,54                         53,12                          538,64                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         14,84                          3.884,22                    

679.135,26            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 35+8,74 708,74                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
708,74                                                     5,00                            -                                3.543,70                      EST 0+00 À EST 35+8,74

Total 3.543,70                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
566,99                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 708,74                        m
Área da rua 5.669,92                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 566,99                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 1.133,98                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 708,74                        m
Área da rua 5.669,92                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 1.133,98                     m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 13.777,86               tkm

Volume de Base 1.133,98                     m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 13.777,86                   tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 3.543,70                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 708,74                        m²
Área da rua 3.543,70                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 3.543,70                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 708,74                        m²
Área da rua 3.543,70                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 425,26                    t

Área de Pintura de Ligação: 3.543,70                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 177,19                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 425,26                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 1,59                        t

Área de Pintura de Ligação: 3.543,70                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 1,59                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 4,25                        t

Imprimação: 3.543,70                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 4,25                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 24,07                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 425,26                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 24,07                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 112,33                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         224,66 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                         112,33 t.km

3.2 5.436,99                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         154,46 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      5.436,99 t.km

3.3 11,04                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           22,07 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           11,04 t.km

3.4 5.528,38                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      5.528,38 t.km

3.5 24,07                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           24,07 t

3.6 5,84                        t

PESO TOTAL RR 1C                             1,59 t
PESO TOTAL CM-30                             4,25 t

Transporte total                             5,84 

4.0 DRENAGEM

4.1 21,26                      m³

EXTENSÃO: 708,74                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 1.417,48                     m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 21,26                          m³

5.0

5.1 2.726,96                 M

TRECHO                         708,74  m 
Lados                             4,00 und
Total 2.834,96                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 108,00                         m 

TOTAL A IMPLANTAR 2.726,96                     m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 246,18                    m³

TRECHO 708,74                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.332,43                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 101,52                        m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 246,18                        m³

5.3 61,55                      m³

TRECHO 708,74                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.332,43                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 101,52                        m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 61,55                          m³

5.4 92,16                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 64,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 92,16                          m³

5.5 364,49                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 64,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 15,36                          m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 32,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 12,16                          m²

3 FINAL DE CALÇADA: 40,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 9,60                            m²

4 CALÇADA
Extensão 708,74                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 1.417,48                     m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 108,00                         m 

TOTAL CALÇADA 327,37                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 364,49                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 292,39                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           16,00  und 
Área total de faixas                         115,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         708,74  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                         141,75  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         708,74  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           35,44  m² 

Área de Pintura: 292,39                        m²

6.2 18,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 18,00                          

Total 18,00                          

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 19,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 18,00                          
Total 19,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA DA IGREJA
COMPRIMENTO = 33,29 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 1.632,25                  

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 26,63          12,73                         15,53                          413,56                       

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 53,26          11,98                         14,62                          778,66                       

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 647,11        0,56                           0,68                            440,03                       

2.0 PAVIMENTAÇÃO 12.684,72                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 166,45        0,37                           0,45                            74,90                         
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 166,45        0,28                           0,34                            56,59                         
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 19,97          198,20                       241,80                        4.828,75                    
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,07            3.274,47                   3.765,64                     263,59                       

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 0,20            5.551,48                   6.384,20                     1.276,84                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 1,13            4.758,79                   5.472,61                     6.184,05                    

3.0 TRANSPORTE 1.313,24                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 5,28            0,56                           0,68                            3,59                           

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 255,20        0,56                           0,68                            173,54                       

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 0,52            0,56                           0,68                            0,35                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 259,61        0,56                           0,68                            176,53                       

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 1,13            596,77                       686,29                        775,51                       

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 0,27            591,68                       680,43                        183,72                       

4.0 DRENAGEM 1.054,08                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 1,00            864,00                       1.054,08                     1.054,08                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
14.355,87                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 133,16        44,30                         54,05                          7.197,30                    

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 12,52          106,54                       129,98                        1.627,35                    

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,13            864,00                       1.054,08                     3.299,27                    

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 5,76            17,10                         20,86                          120,15                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 19,33          89,55                         109,25                        2.111,80                    

6.0 SINALIZAÇÃO 824,42                     
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 15,52          43,54                         53,12                          824,42                       

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un -              252,88                       308,51                        -                             

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un -              252,90                       308,54                        -                             

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un -              318,82                       388,96                        -                             

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un -              678,15                       827,34                        -                             

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA -                           

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ -              675,46                       824,06                        -                             

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² -              43,54                         53,12                          -                             
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg -              12,16                         14,84                          -                             

31.864,58              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA DA IGREJA
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 1+13,29 33,29                          m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
33,29                                                       5,00                            -                                166,45                         EST 0+00 À EST 1+13,29

Total 166,45                         

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
26,63                      m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 33,29                          m
Área da rua 266,32                        m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 26,63                          m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 53,26                      m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 33,29                          m
Área da rua 266,32                        m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 53,26                          m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 647,11                    tkm

Volume de Base 53,26                          m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 647,11                        tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 166,45                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 33,29                          m²
Área da rua 166,45                        m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 166,45                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 33,29                          m²
Área da rua 166,45                        m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 19,97                      t

Área de Pintura de Ligação: 166,45                        m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 8,32                            m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 19,97                          t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,07                        t

Área de Pintura de Ligação: 166,45                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,07                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 0,20                        t

Imprimação: 166,45                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 0,20                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 1,13                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 19,97                          t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 1,13                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 5,28                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           10,55 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             5,28 t.km

3.2 255,20                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                             7,25 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                         255,20 t.km

3.3 0,52                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             1,04 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             0,52 t.km

3.4 259,61                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                         259,61 t.km

3.5 1,13                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             1,13 t

3.6 0,27                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,07 t
PESO TOTAL CM-30                             0,20 t

Transporte total                             0,27 

4.0 DRENAGEM

4.1 1,00                        m³

EXTENSÃO: 33,29                          m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 66,58                          m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 1,00                            m³

5.0

5.1 133,16                    M

TRECHO                           33,29  m 
Lados                             4,00 und
Total 133,16                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL A IMPLANTAR 133,16                        m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 12,52                      m³

TRECHO 33,29                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 62,59                          m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 12,52                          m³

5.3 3,13                        m³

TRECHO 33,29                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 62,59                          m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 3,13                            m³

5.4 5,76                        m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 4,00                            UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 5,76                            m³

5.5 19,33                      m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,96                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 2,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,76                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,96                            m²

4 CALÇADA
Extensão 33,29                          m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 66,58                          m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL CALÇADA 16,65                          m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 19,33                          m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 15,52                      m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                           33,29  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                             6,66  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                           33,29  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                             1,66  m² 

Área de Pintura: 15,52                          m²

6.2 -                          un

Tipo Quantidade 
A-32b -                              

Total -                              

6.3 -                          un

Tipo Quantidade 
R-1 -                              

6.4 -                          un

Tipo Quantidade 
R-1 -                              

A-32b -                              
Total -                              

6.5 -                          un

Quantidade 
-                              

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 -                          m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                                 -    und 
Volume total                                 -    m³ 

7.2 -                          m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                                 -    und 
Área total de faixas                                 -    m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                                 -    und 
Área total de faixas                                 -    m² 

Àrea total                                 -    m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 -                          kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada -                              und

Quant. Total -                              kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 110
COMPRIMENTO = 234,59 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 11.503,05                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 187,67        12,73                         15,53                          2.914,52                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 375,34        11,98                         14,62                          5.487,47                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 4.560,38     0,56                           0,68                            3.101,06                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 89.576,61                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1.172,95     0,37                           0,45                            527,83                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1.172,95     0,28                           0,34                            398,80                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 140,76        198,20                       241,80                        34.035,77                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,53            3.274,47                   3.765,64                     1.995,79                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 1,41            5.551,48                   6.384,20                     9.001,72                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 7,97            4.758,79                   5.472,61                     43.616,70                  

3.0 TRANSPORTE 9.285,70                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 37,18          0,56                           0,68                            25,28                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 1.799,78     0,56                           0,68                            1.223,85                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 3,66            0,56                           0,68                            2,49                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 1.829,88     0,56                           0,68                            1.244,32                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 7,97            596,77                       686,29                        5.469,73                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 1,94            591,68                       680,43                        1.320,03                    

4.0 DRENAGEM 7.420,72                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 7,04            864,00                       1.054,08                     7.420,72                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
97.561,38                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 920,36        44,30                         54,05                          49.745,46                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 84,82          106,54                       129,98                        11.024,90                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 21,21          864,00                       1.054,08                     22.357,04                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 34,56          17,10                         20,86                          720,92                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 125,52        89,55                         109,25                        13.713,06                  

6.0 SINALIZAÇÃO 13.342,24                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 101,85        43,54                         53,12                          5.410,27                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 7,00            252,88                       308,51                        2.159,57                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00            252,90                       308,54                        617,08                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 9,00            318,82                       388,96                        3.500,64                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 2,00            678,15                       827,34                        1.654,68                    

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 7.842,71                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            675,46                       824,06                        3.419,85                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,54                         53,12                          538,64                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         14,84                          3.884,22                    

236.532,41            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 110
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 11+14,59 234,59                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
234,59                                                     5,00                            -                                1.172,95                      EST 0+00 À EST 11+14,59

Total 1.172,95                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
187,67                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 234,59                        m
Área da rua 1.876,72                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 187,67                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 375,34                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 234,59                        m
Área da rua 1.876,72                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 375,34                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 4.560,38                 tkm

Volume de Base 375,34                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 4.560,38                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 1.172,95                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 234,59                        m²
Área da rua 1.172,95                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 1.172,95                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 234,59                        m²
Área da rua 1.172,95                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 140,76                    t

Área de Pintura de Ligação: 1.172,95                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 58,65                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 140,76                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,53                        t

Área de Pintura de Ligação: 1.172,95                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,53                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 1,41                        t

Imprimação: 1.172,95                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 1,41                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 7,97                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 140,76                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 7,97                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 37,18                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           74,36 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           37,18 t.km

3.2 1.799,78                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           51,13 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      1.799,78 t.km

3.3 3,66                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             7,31 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             3,66 t.km

3.4 1.829,88                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      1.829,88 t.km

3.5 7,97                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             7,97 t

3.6 1,94                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,53 t
PESO TOTAL CM-30                             1,41 t

Transporte total                             1,94 

4.0 DRENAGEM

4.1 7,04                        m³

EXTENSÃO: 234,59                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 469,18                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 7,04                            m³

5.0

5.1 920,36                    M

TRECHO                         234,59  m 
Lados                             4,00 und
Total 938,36                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 18,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 920,36                        m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 84,82                      m³

TRECHO 234,59                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 441,03                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 16,92                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 84,82                          m³

5.3 21,21                      m³

TRECHO 234,59                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 441,03                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 16,92                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 21,21                          m³

5.4 34,56                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 24,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 34,56                          m³

5.5 125,52                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 24,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 5,76                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 12,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,56                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 10,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 2,40                            m²

4 CALÇADA
Extensão 234,59                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 469,18                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 18,00                           m 

TOTAL CALÇADA 112,80                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 125,52                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 101,85                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             6,00  und 
Área total de faixas                           43,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         234,59  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           46,92  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         234,59  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           11,73  m² 

Área de Pintura: 101,85                        m²

6.2 7,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 7,00                            

Total 7,00                            

6.3 2,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

6.4 9,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

A-32b 7,00                            
Total 9,00                            

6.5 2,00                        un

Quantidade 
2,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 120
COMPRIMENTO = 237,84 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 11.662,40                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 190,27        12,73                         15,53                          2.954,89                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 380,54        11,98                         14,62                          5.563,49                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 4.623,56     0,56                           0,68                            3.144,02                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 90.825,88                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1.189,20     0,37                           0,45                            535,14                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1.189,20     0,28                           0,34                            404,33                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 142,70        198,20                       241,80                        34.504,86                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,54            3.274,47                   3.765,64                     2.033,45                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 1,43            5.551,48                   6.384,20                     9.129,41                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 8,08            4.758,79                   5.472,61                     44.218,69                  

3.0 TRANSPORTE 9.415,91                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 37,70          0,56                           0,68                            25,64                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 1.824,42     0,56                           0,68                            1.240,61                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 3,71            0,56                           0,68                            2,52                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 1.855,10     0,56                           0,68                            1.261,47                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 8,08            596,77                       686,29                        5.545,22                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 1,97            591,68                       680,43                        1.340,45                    

4.0 DRENAGEM 7.526,13                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 7,14            864,00                       1.054,08                     7.526,13                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
99.793,57                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 939,36        44,30                         54,05                          50.772,41                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 87,17          106,54                       129,98                        11.330,36                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 21,79          864,00                       1.054,08                     22.968,40                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 34,56          17,10                         20,86                          720,92                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 128,16        89,55                         109,25                        14.001,48                  

6.0 SINALIZAÇÃO 11.860,43                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 102,66        43,54                         53,12                          5.453,30                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 7,00            252,88                       308,51                        2.159,57                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            252,90                       308,54                        308,54                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 8,00            318,82                       388,96                        3.111,68                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            678,15                       827,34                        827,34                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 7.842,71                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            675,46                       824,06                        3.419,85                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,54                         53,12                          538,64                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         14,84                          3.884,22                    

238.927,03            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 120
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 11+17,84 237,84                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
237,84                                                     5,00                            -                                1.189,20                      EST 0+00 À EST 11+17,84

Total 1.189,20                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
190,27                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 237,84                        m
Área da rua 1.902,72                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 190,27                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 380,54                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 237,84                        m
Área da rua 1.902,72                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 380,54                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 4.623,56                 tkm

Volume de Base 380,54                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 4.623,56                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 1.189,20                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 237,84                        m²
Área da rua 1.189,20                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 1.189,20                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 237,84                        m²
Área da rua 1.189,20                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 142,70                    t

Área de Pintura de Ligação: 1.189,20                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 59,46                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 142,70                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,54                        t

Área de Pintura de Ligação: 1.189,20                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,54                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 1,43                        t

Imprimação: 1.189,20                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 1,43                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 8,08                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 142,70                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 8,08                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 37,70                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           75,39 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           37,70 t.km

3.2 1.824,42                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           51,83 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      1.824,42 t.km

3.3 3,71                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             7,41 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             3,71 t.km

3.4 1.855,10                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      1.855,10 t.km

3.5 8,08                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             8,08 t

3.6 1,97                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,54 t
PESO TOTAL CM-30                             1,43 t

Transporte total                             1,97 

4.0 DRENAGEM

4.1 7,14                        m³

EXTENSÃO: 237,84                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 475,68                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 7,14                            m³

5.0

5.1 939,36                    M

TRECHO                         237,84  m 
Lados                             4,00 und
Total 951,36                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 12,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 939,36                        m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 87,17                      m³

TRECHO 237,84                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 447,14                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 11,28                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 87,17                          m³

5.3 21,79                      m³

TRECHO 237,84                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 447,14                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 11,28                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 21,79                          m³

5.4 34,56                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 24,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 34,56                          m³

5.5 128,16                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 24,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 5,76                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 12,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,56                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 8,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 1,92                            m²

4 CALÇADA
Extensão 237,84                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 475,68                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 12,00                           m 

TOTAL CALÇADA 115,92                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 128,16                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 102,66                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             6,00  und 
Área total de faixas                           43,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         237,84  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           47,57  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         237,84  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           11,89  m² 

Área de Pintura: 102,66                        m²

6.2 7,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 7,00                            

Total 7,00                            

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 8,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 7,00                            
Total 8,00                            

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 160
COMPRIMENTO = 79,44 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 3.895,23                  

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 63,55          12,73                         15,53                          986,93                       

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 127,10        11,98                         14,62                          1.858,20                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 1.544,27     0,56                           0,68                            1.050,10                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 30.356,27                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 397,20        0,37                           0,45                            178,74                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 397,20        0,28                           0,34                            135,05                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 47,66          198,20                       241,80                        11.524,19                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,18            3.274,47                   3.765,64                     677,82                       

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 0,48            5.551,48                   6.384,20                     3.064,42                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 2,70            4.758,79                   5.472,61                     14.776,05                  

3.0 TRANSPORTE 3.147,10                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 12,59          0,56                           0,68                            8,56                           

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 609,31        0,56                           0,68                            414,33                       

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 1,24            0,56                           0,68                            0,84                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 619,58        0,56                           0,68                            421,31                       

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 2,70            596,77                       686,29                        1.852,98                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 0,66            591,68                       680,43                        449,08                       

4.0 DRENAGEM 2.508,71                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 2,38            864,00                       1.054,08                     2.508,71                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
33.991,83                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 317,76        44,30                         54,05                          17.174,93                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 29,87          106,54                       129,98                        3.882,50                    

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 7,47            864,00                       1.054,08                     7.873,98                    

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 11,52          17,10                         20,86                          240,31                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 44,12          89,55                         109,25                        4.820,11                    

6.0 SINALIZAÇÃO 4.609,83                  
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 34,26          43,54                         53,12                          1.819,89                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 2,00            252,88                       308,51                        617,02                       

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00            252,90                       308,54                        617,08                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 4,00            318,82                       388,96                        1.555,84                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un -              678,15                       827,34                        -                             

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 7.842,71                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            675,46                       824,06                        3.419,85                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,54                         53,12                          538,64                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         14,84                          3.884,22                    

86.351,68              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 160
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 3+19,44 79,44                          m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
79,44                                                       5,00                            -                                397,20                         EST 0+00 À EST 3+19,44

Total 397,20                         

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
63,55                      m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 79,44                          m
Área da rua 635,52                        m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 63,55                          m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 127,10                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 79,44                          m
Área da rua 635,52                        m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 127,10                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 1.544,27                 tkm

Volume de Base 127,10                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 1.544,27                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 397,20                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 79,44                          m²
Área da rua 397,20                        m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 397,20                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 79,44                          m²
Área da rua 397,20                        m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 47,66                      t

Área de Pintura de Ligação: 397,20                        m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 19,86                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 47,66                          t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,18                        t

Área de Pintura de Ligação: 397,20                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,18                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 0,48                        t

Imprimação: 397,20                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 0,48                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 2,70                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 47,66                          t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 2,70                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 12,59                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           25,18 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           12,59 t.km

3.2 609,31                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           17,31 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                         609,31 t.km

3.3 1,24                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             2,47 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             1,24 t.km

3.4 619,58                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                         619,58 t.km

3.5 2,70                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             2,70 t

3.6 0,66                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,18 t
PESO TOTAL CM-30                             0,48 t

Transporte total                             0,66 

4.0 DRENAGEM

4.1 2,38                        m³

EXTENSÃO: 79,44                          m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 158,88                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 2,38                            m³

5.0

5.1 317,76                    M

TRECHO                           79,44  m 
Lados                             4,00 und
Total 317,76                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL A IMPLANTAR 317,76                        m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 29,87                      m³

TRECHO 79,44                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 149,35                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 29,87                          m³

5.3 7,47                        m³

TRECHO 79,44                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 149,35                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 7,47                            m³

5.4 11,52                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 8,00                            UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 11,52                          m³

5.5 44,12                      m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 8,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 1,92                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 1,52                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,96                            m²

4 CALÇADA
Extensão 79,44                          m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 158,88                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL CALÇADA 39,72                          m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 44,12                          m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 34,26                      m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             2,00  und 
Área total de faixas                           14,40  m² 

Pintura Bordos
Extensão                           79,44  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           15,89  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                           79,44  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                             3,97  m² 

Área de Pintura: 34,26                          m²

6.2 2,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 2,00                            

Total 2,00                            

6.3 2,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

6.4 4,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

A-32b 2,00                            
Total 4,00                            

6.5 -                          un

Quantidade 
-                              

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

item MATERIAL ORIGEM COORDENADAS (UTM) DMT (km) DESTINO COORDENADAS (UTM)
LATITUDE / LONGITUDE LATITUDE / LONGITUDE

1 Mobilização, Teresina p/ distância média do segmento Teresina 746698.00 m E / 9437932.00 m S 523,00       OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

2 BRITA E PEDRISCO (SÃO RAIMUNDO NONATO) Fornecedor 751997.00 m E / 8995804.00 m S 0,50           Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

3 Areia (SÃO RAIMUNDO NONATO) Fornecedor 777086.00 m E / 8985320.00 m S 35,20         Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

4 Cal Hidratada Fornecedor 751997.00 m E / 8995804.00 m S 0,50           Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

5 Material Betuminoso RR-1C FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 823,00       OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

6 Material Betuminoso CM-30 FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 831,00       Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

7 Material Betuminoso CAP 50/70 FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 831,00       Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

8 Massa asfáltica (CBUQ)(SÃO RAIMUNDO NONATO) Usina de Asfalto 196074.00 m E / 9563145.00 m S 13,00         OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

8 Material para a Base Jazida 756890.00 m E / 9004787.00 m S 8,10           OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
COMP.1 Próprio Administração Local mês 6,0000 19.035,98 19.035,98

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 112,47 10.198,05

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 30,88 2.800,00

88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 23,01 2.086,39

88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 23,56 2.136,26
88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 20,02 1.815,28

19.035,98
23.223,90

6,0000 Preço Total => 139.343,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 309,80 309,80

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,14 12,57
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 23,88 8,90
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 19,02 21,27

4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,10 16,36

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43
5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 25,35 LS => 0,00 MO com LS => 25,35
Valor do BDI => 68,16 377,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 377,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE m³ 1,0000000 12,73 12,73
100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m³ 1,2500000 8,49 10,61

5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHP 0,0048000 256,72 1,23
5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHI 0,0082000 79,87 0,65

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 19,02 0,24
MO sem LS => 1,62 LS => 0,00 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 2,80 15,53
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m³ 1,0000000 11,98 11,98

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,93 0,07 324,6537 82,2761 307,6873
E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,7669 3,3196 4,0722
E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 284,9182 122,8143 242,7712
E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 244,3966 117,2135 239,3093
E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW
1,0000000 1,00 0,00 205,8290 89,4766 205,8290

E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 137,6335 47,7878 94,5076
1.094,1766

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 19,4495 19,4495

19,4495
0,0000

1.113,6261
0,0173
0,1144

168,2000
6,6208

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,5954

1,5954
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre

5914354 2,0630100 t 3,6515

3,6515
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW
2,0630100 tkm 5914359

0,000
R$ 1,17

5914374
0,000

R$ 0,94

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 2,64 14,62
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,56 0,56

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,1933 92,7673 292,1933

292,1933
292,1933

0,0000
0,0000

522,9000
0,5588

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,12 0,68

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,68

1,4500

Custo total dos Momentos de Transportes =>

SINAPI - 10/2023 - Piauí
SICRO3 - 10/2023 - Piauí
ORSE - 10/2022 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

22,00%

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO - PI

Tipo

Valor sem BDI =>

Tipo

Código Banco Utilização Custo OperacionalEquipamentos Quantidade

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo

Material

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
PINT - PINTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

1,7700

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Código

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Quant. De meses=>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1,0000000 0,37 0,37

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 260,5880 72,8940 260,5880

E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,4438 39,2383 114,8876
375,4756

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

38,8990
0,0000

414,3746
0,0029
0,0011

1.125,0000
0,3683

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,0012000 t 0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,08 0,45
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,28 0,28

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 260,5880 72,8940 260,5880

E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,4438 39,2383 114,8876
375,4756

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

38,8990
0,0000

414,3746
0,0029
0,0008

1.500,0000
0,2762

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,06 0,34
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 1,0000000 198,20 198,20

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 244,3966 117,2135 207,5135
E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 271,0311 99,1126 240,0858
E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 515,5764 241,1457 515,5764

963,1757
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 19,4495 155,5960
155,5960

0,0000
1.118,7717

0,0029
0,0323

99,6000
11,2326

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200000 t 179,2854

179,2854
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 6416143 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0200000 t 7,6500

7,6500

Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,0200000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,17

5914374
0,000

R$ 0,94

5914389
0,000

R$ 0,77

0,0000

0,0000
MO sem LS => 2,36 LS => 0,00 MO com LS => 2,36

Valor do BDI => 43,60 241,80
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 241,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94990 

Adaptada
SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 864,00 864,00

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 24,24 34,29

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 19,02 57,85
94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 1,2315000 626,77 771,86

MO sem LS => 144,90 LS => 0,00 MO com LS => 144,90
Valor do BDI => 190,08 1.054,08

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.054,08

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES E 

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
0,0000

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Banco

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Salário Hora

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>

Tipo

Equipamentos Quantidade UtilizaçãoCódigo

Custo Unitário de Execução =>

0,0000
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Código Banco Equipamentos

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

175,7700

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,5000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 44,30 44,30

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 24,24 9,55
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 19,02 7,49
88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0020000 742,26 1,48

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m³ 0,0070000 90,00 0,63
4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)
M 1,0050000 25,03 25,15

MO sem LS => 12,49 LS => 0,00 MO com LS => 12,49
Valor do BDI => 9,75 54,05

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 54,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO m³ 1,0000000 106,54 106,54

I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 1,1000000 70,00 77,00
I0706 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 0,0350000 184,89 6,47
I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,0350000 51,51 1,80
I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,0500000 20,26 21,27

MO sem LS => 21,27 LS => 0,00 MO com LS => 21,27

Valor do BDI => 23,44 129,98
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 129,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 17,10 17,10

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 25,47 7,00
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 19,02 2,18

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 8,95 1,43
7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 15,01 6,40

12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 9,36 0,09
MO sem LS => 6,44 LS => 0,00 MO com LS => 6,44

Valor do BDI => 3,76 20,86
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 20,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, m² 1,0000000 89,55 89,55

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,5200000 3,50 1,82
2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 4,0000000 1,39 5,56
9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para m² 1,0500000 49,27 51,73
4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 17,72 8,86
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,2000000 12,78 15,33

MO sem LS => 24,19 LS => 0,00 MO com LS => 24,19
Valor do BDI => 19,70 109,25

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 109,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 43,54 43,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 371,6739 153,9780 371,6739

371,6739
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 20,1340 20,1340
P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 19,4495 77,7980

97,9320
0,0000

469,6059
0,0000
0,0000

149,4000
3,1433

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,3200
SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 4,1796
SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,5335
SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0226
SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 34,2988

40,3545
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 5914655 0,0001200 t 0,0039
SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0003500 t 0,0113

SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010
SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 5914655 0,0008300 t 0,0268

0,0430
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 0,0001200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 0,0003500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 0,0000300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0008300 tkm 5914449

0,000
5914464

0,000
5914479

0,000
0,0000
0,0000

MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67
Valor do BDI => 9,58 53,12

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 53,12

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
32,2900
32,2900
32,2900
32,2900

Material
Mão de Obra

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Azulejos e Cerâmicas
Provisórios
Provisórios
Material
Material

Tipo

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO
Material
Equipamento
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

Material
Material

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

11,9417

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo Unitário de Execução =>

17,7824
23,2906
57,1647

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
11,0003

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,0000000 252,88 252,88

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 147,8317 57,0828 84,3075

84,3075
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9243 29,9243
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

68,8233
0,0000

153,1308
0,0000
0,0000
3,0000

51,0436
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600000 m² 201,8340
201,8340

MO sem LS => 36,71 LS => 0,00 MO com LS => 36,71
Valor do BDI => 55,63 308,51

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 308,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 1,0000000 252,90 252,90

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 147,8317 57,0828 84,3075

84,3075
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 29,9243 29,9243
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 19,4495 38,8990

68,8233
0,0000

153,1308
0,0000
0,0000
3,0000

51,0436
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600400 m² 201,8564
201,8564

MO sem LS => 36,72 LS => 0,00 MO com LS => 36,72
Valor do BDI => 55,64 308,54

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 308,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 1,0000000 318,82 318,82

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 9,7732500 kg 267,1293

267,1293

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 0,0240000 m³ 10,5823
SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 1,0000000 un 0,1700
SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
0,4000000 m² 40,2320

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0040700 kg 0,3875
51,3718

Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 5914655 0,0097700 t 0,3155

0,3155
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0097700 tkm 5914449

0,000
R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 17,91 LS => 0,00 MO com LS => 17,91
Valor do BDI => 70,14 388,96

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 388,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa 

esmaltada para identificação de logradouros
un 1,0000000 678,15 678,15

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

799 ORSE Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, 
altura total=3,20m

un 1,0000000 505,61 505,61

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 17,72 3,54
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 12,78 2,55

13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN 2,0000000 82,50 165,00

MO sem LS => 94,29 LS => 0,00 MO com LS => 94,29
Valor do BDI => 149,19 827,34

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 827,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 1,0000000 675,46 675,46
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 19,02 37,34
88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM H 1,2400000 24,60 30,50
89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHP 0,6382000 6,12 3,90
89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHI 0,6018000 1,83 1,10

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m³ 0,7119000 90,00 64,07
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 1,00 391,16
4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5927000 248,69 147,39

MO sem LS => 50,00 LS => 0,00 MO com LS => 50,00
Valor do BDI => 148,60 824,06

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 824,06

Provisórios

0,1700
100,5800

95,2000

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário
560,6500

Custo Horário

Tipo

Código Banco

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Código

Salário Hora

Tipo

Provisórios
Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Preço Unitário

Preço Unitário
27,3327

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

560,6500

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário
32,2900

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

440,9300

Custo Total das Atividades =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Vertical

Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Valor com BDI =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 1,0000000 12,16 12,16

1337 SINAPI CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 1,0000000 12,16 12,16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,68 14,84
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,84

Valor do BDI => 2,68 14,84
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,84
LN RP P

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 9,57 53,11
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 53,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 1,0000000 12,16 12,16

1337 SINAPI CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 1,0000000 12,16 12,16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,67 14,83
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,83

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura Metálica
Material

Valor com BDI =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Estrutura Metálica
Tipo

Material

Valor com BDI =>



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - PIRIPIRI - PI

COMP.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (Teresina / São Raimundo Nonato - PI)
Cálculo de Mobilização  dos Equipamentos:

DMT IDA E 
VOLTA K FU VELOCIDADE CH CMob

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 
capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

523,00         2,00             1,00              60,00               412,3823     7.189,19       

E9524 Motoniveladora - 93 kW 523,00         2,00             1,00              60,00               412,3823     7.189,19       
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 523,00         2,00             0,50              60,00               412,3823     3.594,59       

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

523,00         2,00             0,50              60,00               412,3823     3.594,59       

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 523,00         2,00             0,50              60,00               412,3823     3.594,59       
25.162,15     

A2 - Equipamentos Leves DMT K FU VELOCIDADE CH CMob

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 
6.000 l - 7 kW/136 kW

523,00         2,00             1,00              60,00               260,5880     4.542,91       

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 523,00         2,00             1,00              60,00               324,6537     5.659,79       

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 523,00         2,00             1,00              60,00               265,6068     4.630,41       

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 523,00         2,00             1,00              60,00               292,1933     5.093,90       

19.927,01     

B - Mobilização e Desmobilização de equipamentos

Item Descrição unidade Quantidade Preço Unit. Valor

B1 Transporte de Equipamentos pesados und 1,00             25.162,15     25.162,15        
B2 Transporte de Equipamentos leves und 1,00             19.927,01     19.927,01        

Custo Total da Mobilização 45.089,16        
Custo Total da Desmobilização 45.089,16        
BDI (22%) 19.839,23        
Preço Total 110.017,55R$  

A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com 
reboque E9666

A - Equipamentos

Custo Mobilização Equipamentos Pesados=

Custo Mobilização Equipamentos Leves=

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-
2023_mob-desmob.pdf

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf


FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - SEM DESONERAÇÃO

BDI = 22,00% (SERVIÇOS)

Código UNIDADE:
UND

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  Quant. Unid. Referência Código PRAZO TOTAL
Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI), p/ Pessoal da Obra 1,00               mês SICRO B8952 6,00                  6,0                         
Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI), p/ Administração Obra 1,00               mês SICRO B8952 6,00                  6,0                         

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (meses): 6,0                         

Materiais e/ou serviços  PRAZO Unid. Referência Código Valor R$        Custo unitário
Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra 6,00               m² x mês SICRO B8952 30,59                9.176,99                
Residencial (Imóvel), p/ Administração Obra 6,00               m² x mês SICRO B8952 30,59                9.176,99                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 18.353,98              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 18.359,97              
B.D.I. = 22 % 4.039,19                
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 22.399,16              

50,00                            
50,00                            

Fonte
SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALUGUEL DE IMÓVEIS PARA ALOJAMENTO DE EQUIPE DE OBRA  (ADAPTADA)  - COMPOSIÇÃO 03

ÁREA DO IMOVEL (m²)

SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - 
Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Produto: CAP-50/70

Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 3,68092 - - -
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO CM-30 / ANP(ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (3,68092419744157*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 5.472,61 /ton

Produto: RR-1C

Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 2,53281 - - -

  
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR-2C /ANP (ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (2,53281024526072*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 3.765,64 /ton

Produto: CM-30

Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 4,29408 - - -

  
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR-2C /ANP (ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (4,29407564703485*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 6.384,20 /ton

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em dezembro/2019 e sujeitos a reprocessamento por
parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2023

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2023

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em Julho/2020 e sujeitos a reprocessamento por parte
dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em dezembro/2019 e sujeitos a reprocessamento por
parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

COMPOSIÇÕES MATERIAIS - PREÇO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2023



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI BDI TRANSP.: 15,00%

COMPOSIÇÃO 05
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO POR UNIDADE DE SERVIÇO (USINA)

FATOR DE CORREÇÃO - FC = I1 / I0

I0 = 270,237 Índice Pavimentação Julho/2014

I1 = 557,543 Índice Pavimentação outubro/2023

FC = 2,0632

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO TMBF = (26,939+0,253xD)/0,82xBDIxFC

FC = 2,0632 Dados: FORTALEZA - USINA (Teresina)
DMT (D) = 831,00                                          KM R.A. = 831,00                km

CUSTO TMBF = 596,77                                          R.P. = -                     km

BDI (15,00%)= 89,52                                            L.N. = -                     km

TOTAL >>>> 686,29R$                                      

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO POR UNIDADE DE SERVIÇO (OBRA)

FATOR DE CORREÇÃO - FC = I1 / I0

I0 = 270,237 Índice Pavimentação Julho/2014

I1 = 557,543 Índice Pavimentação outubro/2023

FC = 2,0632

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO TMBF = (26,939+0,253xD)/0,82xBDIxFC

FC = 2,0632 Dados: FORTALEZA - OBRA
DMT (D) = 823,00                                          KM R.A. = 823,00                km

CUSTO TMBF = 591,68                                          R.P. = -                     km

BDI (15,00%)= 88,75                                            L.N. = -                     km

TOTAL >>>> 680,43R$                                      

SIGLAS
RA - RODOVIA ASFALTADA
RP - REVESTIMENTO PRIMÁRIO
L.N - LEITO NATURAL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

1 2 3 4 5 6
% % % % % %

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
23.223,89R$        23.223,89R$         23.223,89R$           23.223,89R$        23.223,89R$     23.223,89R$     

100,00%
2.449,18R$          

50,00% 50,00%
55.008,78R$        55.008,78R$     

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
3.733,19R$          3.733,19R$           3.733,19R$             3.733,19R$          3.733,19R$       3.733,19R$       

IT 5 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

37.652,61R$        37.652,61R$         37.652,61R$           28.239,46R$        28.239,46R$     18.826,31R$     
20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
293.068,77R$      293.068,77R$       293.068,77R$         219.801,58R$      219.801,58R$   146.534,39R$   

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
30.376,05R$        30.376,05R$         30.376,05R$           22.782,04R$        22.782,04R$     15.188,03R$     

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
24.283,89R$        24.283,89R$         24.283,89R$           18.212,92R$        18.212,92R$     12.141,95R$     

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
317.817,21R$      317.817,21R$       317.817,21R$         238.362,90R$      238.362,90R$   158.908,60R$   

100,00%
139.213,54R$   

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
14.116,91R$        14.116,91R$         14.116,91R$           10.587,68R$        10.587,68R$     7.058,45R$       

TOTAL SIMPLES 100,0% 20,04% 18,61% 18,61% 14,12% 14,12% 14,50%
ACUMULADO 100,0% 20,04% 38,65% 57,26% 71,38% 85,50% 100,00%

VALOR TOTAL SIMPLES(R$) 801.730,48          744.272,53           744.272,53             564.943,67          564.943,67       579.837,12       
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 801.730,48          1.546.003,01        2.290.275,54          2.855.219,21       3.420.162,88    4.000.000,00    

139.343,35             IT 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,48%

IT 3

151.880,27             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

VALOR (R$)

5.2 PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

2,75%

36,63% 1.465.343,87          

TERRAPLENAGEM

IT 2 0,06%

4.000.000,00R$     

1,76% 70.584,53               

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m

22.399,16               

2.449,18                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

188.263,06             

5.7 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

5.1

TRANSPORTE5.3 3,80%

5.5

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO

5.6 SINALIZAÇÃO 3,48% 139.213,54             

IT 4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA

5.4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL

39,73%

3,04% 121.419,46             

0,56%

1.589.086,03          

MESES

4,71%

ITEM

110.017,55             



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MESES
1 2 3 4 5 6
% % % % % %

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA SEDE 100% 4.000.000,00         20,04% 18,61% 18,61% 14,12% 14,12% 14,50%

SIMPLES       (R$) 801.730,48R$     744.272,53R$        744.272,53R$        564.943,67R$      564.943,67R$      579.837,12R$      

ACUMULADO (R$) 801.730,48R$     1.546.003,01R$     2.290.275,54R$     2.855.219,21R$   3.420.162,88R$   4.000.000,00R$   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$)

CRONOGRAMA FINANCEIRO GLOBAL



Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes 
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base

m²

Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os serviços constantes do objeto;
2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os
itens de aquisição e transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orçamento, do item escolhido.

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

921,45

796,66

6.034,98



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
SG SEGURO + GARANTIA 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
R RISCO 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
L LUCRO 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
l TRIBUTOS 6,65%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,65%
COFINS CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 3,00%
CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 0,00%

TAXA DE BDI 19,60% 20,97% 24,23% 22,00%

Base de cálculo do ISS de acordo com a legislação tribuária municipal 45,00%
Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%) 5,00%
Índice adotado com a dedução do material 2,25%

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SEM DESONERAÇÃO

(*) Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras
vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe
compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de
barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de
tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas,
ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de
quadras descobertas.

VALORES DE REFERÊNCIA
VALOR ADOTADOITEM DESCRIÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 10,95% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,47% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,84% 7,14%
113,05% 70,90%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 

GRUPO  A



FONTE DE CUSTOS:
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO
BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM LOGRADOURO BAIRRO/LOCALIDADE EXTENSÃO (m)  LARGURA ÁREA DA RUA (m²) OBSERVAÇÃO

5.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO INÍCIO FINAL

5.1 AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 1.397,37                    5,00                     6.986,85                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753046.00 m E 
9005327.00 m S 

 754152.00 m E 
9006143.00 m S 

5.2 AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1 BAIRRO SANTA LUZIA 409,20                       5,00                     2.046,00                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753660.00 m E 
9005299.00 m S 

 753633.00 m E 
9004897.00 m S 

5.3 AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2 BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 738,89                       5,00                     3.694,45                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753663.00 m E 
9005308.00 m S 

 753955.00 m E 
9005956.00 m S 

5.4 RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA BAIRRO SANTA LUZIA 708,74                       5,00                     3.543,70                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 754614.00 m E 
9004750.00 m S 

 753928.00 m E 
9004588.00 m S 

5.5 RUA DA IGREJA BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 33,29                         5,00                     166,45                                   
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753889.00 m E 
9005913.00 m S 

 753913.00 m E 
9005890.00 m S 

5.6 RUA PROJETADA 110 BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 234,59                       5,00                     1.172,95                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753313.00 m E 
9005303.00 m S 

 753267.00 m E 
9005533.00 m S 

5.7 RUA PROJETADA 120 BAIRRO SANTA LUZIA 237,84                       5,00                     1.189,20                                
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753768.00 m E 
9005253.00 m S 

 753768.00 m E 
9005015.00 m S 

5.8 RUA PROJETADA 160 BAIRRO BAIXÃO DOS DIÓGENES 79,44                         5,00                     397,20                                   
 CALÇADA SERÁ CONSTRUIDA 

NO LADO DIREITO E 
ESQUERDO DA VIA 

 753778.00 m E 
9005844.00 m S 

 753778.00 m E 
9005765.00 m S 

3.839,36              19.196,80                           

COODENADAS(UTM)

RESUMO FÍSICO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)

BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. VALOR (R$) TOTAL (R$) REFERÊNCIA

IT 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               R$ 127.514,65 R$ 127.514,65 COMPOSIÇÃO 01

IT 2 AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m un 1,00               R$ 2.543,85 R$ 2.543,85 SINAPI

IT 3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00               R$ 114.697,51 R$ 114.697,51 COMPOSIÇÃO 02

IT 4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00               R$ 23.531,97 R$ 23.531,97 COMPOSIÇÃO 03

IT 5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICIPIO un 1,00               R$ 3.798.400,83 R$ 3.798.400,83 PLANILHA EM ANEXO

R$ 4.066.688,81TOTAL GERAL (R$)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

PLANILHA RESUMO



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 268.287,98              
1.1 COMP.1 PRÓPRIO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00               99.488,69                 127.514,65                 127.514,65                

1.2 103689 SINAPI PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA 3,60x1,80 m m² 6,48               306,29                       392,57                        2.543,85                    

1.3 COMP.2 PRÓPRIO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00               89.488,58                 114.697,51                 114.697,51                
1.4 COMP.3 PRÓPRIO ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00               18.359,97                 23.531,97                   23.531,97                  
2.0 TERRAPLENAGEM 194.793,05              

2.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 3.071,48        12,49                         16,01                          49.174,40                  

2.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 6.142,95        11,86                         15,20                          93.372,84                  

2.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 74.636,87     0,55                           0,70                            52.245,81                  

3.0 PAVIMENTAÇÃO 1.492.541,94           
3.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 19.196,80     0,36                           0,46                            8.830,53                    
3.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 19.196,83     0,27                           0,35                            6.718,89                    
3.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 2.303,62        197,74                       253,44                        583.829,45                
3.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 8,63               3.274,47                   3.765,64                     32.497,48                  

3.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 23,04             5.551,48                   6.384,20                     147.091,98                

3.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/

aplicação em vias publicas t 130,39           4.758,79                   5.472,61                     713.573,61                

4.0 TRANSPORTE 153.081,64              

4.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 608,53           0,55                           0,70                            425,97                       

4.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 29.451,84     0,55                           0,70                            20.616,29                  

4.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 59,81             0,55                           0,70                            41,87                         

4.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 29.947,07     0,55                           0,70                            20.962,95                  

4.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 130,39           596,77                       686,29                        89.485,35                  

4.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 31,67             591,68                       680,43                        21.549,21                  

5.0 DRENAGEM 124.594,12              
5.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 115,19           843,91                       1.081,64                     124.594,12                
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
1.614.207,45           

6.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 15.087,44     42,57                         54,56                          823.170,73                

6.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 1.392,84        104,45                       133,87                        186.459,50                

6.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 348,22           843,91                       1.081,64                     376.648,67                

6.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 380,16           16,20                         20,76                          7.892,14                    

6.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 1.991,64        86,20                         110,48                        220.036,41                

7.0 SINALIZAÇÃO 145.372,96              
7.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 1.435,04        43,44                         55,68                          79.903,03                  

7.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 72,00             249,14                       319,32                        22.991,04                  

7.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 10,00             249,16                       319,35                        3.193,50                    

7.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 82,00             317,02                       406,32                        33.318,24                  

7.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 7,00               665,09                       852,45                        5.967,15                    

8.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 73.809,67                

8.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 37,35             668,53                       856,85                        32.003,36                  

8.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 91,26             43,44                         55,68                          5.081,39                    
8.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 2.355,67        12,16                         15,59                          36.724,92                  

4.066.688,81         

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

TOTAL GERAL (R$)



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO
COMPRIMENTO = 1397,37 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 70.896,99                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 1.117,90     12,49                         16,01                          17.897,58                  

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 2.235,79     11,86                         15,20                          33.984,01                  

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 27.164,85   0,55                           0,70                            19.015,40                  

2.0 PAVIMENTAÇÃO 543.147,56              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 6.986,85     0,36                           0,46                            3.213,95                    
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 6.986,85     0,27                           0,35                            2.445,40                    
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 838,42        197,74                       253,44                        212.489,16                
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 3,14            3.274,47                   3.765,64                     11.824,11                  

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 8,38            5.551,48                   6.384,20                     53.499,60                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 47,45          4.758,79                   5.472,61                     259.675,34                

3.0 TRANSPORTE 55.706,26                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 221,47        0,55                           0,70                            155,03                       

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 10.719,10   0,55                           0,70                            7.503,37                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 21,76          0,55                           0,70                            15,23                         

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 10.899,46   0,55                           0,70                            7.629,62                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 47,45          596,77                       686,29                        32.564,46                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 11,52          591,68                       680,43                        7.838,55                    

4.0 DRENAGEM 45.342,35                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 41,92          843,91                       1.081,64                     45.342,35                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
591.161,45              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 5.541,48     42,57                         54,56                          302.343,15                

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 516,39        104,45                       133,87                        69.129,13                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 129,10        843,91                       1.081,64                     139.639,72                

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 74,88          16,20                         20,76                          1.554,51                    

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 710,49        86,20                         110,48                        78.494,94                  

6.0 SINALIZAÇÃO 37.125,62                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 442,94        43,44                         55,68                          24.662,90                  

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 15,00          249,14                       319,32                        4.789,80                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            249,16                       319,35                        319,35                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 16,00          317,02                       406,32                        6.501,12                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            665,09                       852,45                        852,45                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 24.603,31                

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 12,45          668,53                       856,85                        10.667,78                  

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 30,42          43,44                         55,68                          1.693,79                    
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 785,23        12,16                         15,59                          12.241,74                  

1.367.983,54         TOTAL GERAL (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 69+17,37 1.397,37                     m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
1.397,37                                                  5,00                            -                                6.986,85                      EST 0+00 À EST 69+17,37

Total 6.986,85                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
1.117,90                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 1.397,37                     m
Área da rua 11.178,96                   m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 1.117,90                     m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 2.235,79                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 1.397,37                     m
Área da rua 11.178,96                   m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 2.235,79                     m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 27.164,85               tkm

Volume de Base 2.235,79                     m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 27.164,85                   tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 6.986,85                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 1.397,37                     m²
Área da rua 6.986,85                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 6.986,85                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 1.397,37                     m²
Área da rua 6.986,85                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 838,42                    t

Área de Pintura de Ligação: 6.986,85                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 349,34                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 838,42                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 3,14                        t

Área de Pintura de Ligação: 6.986,85                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 3,14                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 8,38                        t

Imprimação: 6.986,85                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 8,38                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 47,45                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 838,42                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 47,45                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 221,47                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         442,94 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                         221,47 t.km

3.2 10.719,10               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         304,52 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                    10.719,10 t.km

3.3 21,76                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           43,51 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           21,76 t.km

3.4 10.899,46               tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         838,42 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                    10.899,46 t.km

3.5 47,45                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           47,45 t

3.6 11,52                      t

PESO TOTAL RR 1C                             3,14 t
PESO TOTAL CM-30                             8,38 t

Transporte total                           11,52 

4.0 DRENAGEM

4.1 41,92                      m³

EXTENSÃO: 1.397,37                     m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 2.794,74                     m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 41,92                          m³

5.0

5.1 5.541,48                 M

TRECHO                      1.397,37  m 
Lados                             4,00 und
Total 5.589,48                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 48,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 5.541,48                     m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 516,39                    m³

TRECHO 1.397,37                     m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 2.627,06                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 45,12                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 516,39                        m³

5.3 129,10                    m³

TRECHO 1.397,37                     m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 2.627,06                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 45,12                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 129,10                        m³

5.4 74,88                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 52,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 74,88                          m³

5.5 710,49                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 40,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 9,60                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 26,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 9,88                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 18,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,32                            m²

4 CALÇADA
Extensão 1.397,37                     m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 2.794,74                     m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 8,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 48,00                           m 

TOTAL CALÇADA 686,69                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 710,49                        m²

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 442,94                    m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           13,00  und 
Área total de faixas                           93,60  m² 

Pintura Bordos
Extensão                      1.397,37  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                         279,47  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                      1.397,37  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           69,87  m² 

Área de Pintura: 442,94                        m²

6.2 15,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 15,00                          

Total 15,00                          

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 16,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 15,00                          
Total 16,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 12,45                      m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             3,00  und 
Volume total                           12,45  m³ 

7.2 30,42                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             3,00  und 
Área total de faixas                           21,60  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             3,00  und 
Área total de faixas                             8,82  m² 

Àrea total                           30,42  m² 

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 785,23                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 3,00                            und

Quant. Total 785,23                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1
COMPRIMENTO = 409,2 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 20.761,17                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 327,36        12,49                         16,01                          5.241,03                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 654,72        11,86                         15,20                          9.951,74                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 7.954,85     0,55                           0,70                            5.568,40                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 159.120,65              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 2.046,00     0,36                           0,46                            941,16                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 2.046,00     0,27                           0,35                            716,10                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 245,52        197,74                       253,44                        62.224,59                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,92            3.274,47                   3.765,64                     3.464,39                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 2,46            5.551,48                   6.384,20                     15.705,13                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 13,90          4.758,79                   5.472,61                     76.069,28                  

3.0 TRANSPORTE 16.320,77                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 64,86          0,55                           0,70                            45,40                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 3.139,14     0,55                           0,70                            2.197,40                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 6,37            0,55                           0,70                            4,46                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 3.191,76     0,55                           0,70                            2.234,23                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 13,90          596,77                       686,29                        9.539,43                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 3,38            591,68                       680,43                        2.299,85                    

4.0 DRENAGEM 13.282,54                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 12,28          843,91                       1.081,64                     13.282,54                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
170.419,27              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 1.594,80     42,57                         54,56                          87.012,29                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 145,96        104,45                       133,87                        19.539,67                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 36,49          843,91                       1.081,64                     39.469,04                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 46,08          16,20                         20,76                          956,62                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 212,18        86,20                         110,48                        23.441,65                  

6.0 SINALIZAÇÃO 17.012,11                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 159,90        43,44                         55,68                          8.903,23                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 9,00            249,14                       319,32                        2.873,88                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            249,16                       319,35                        319,35                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 10,00          317,02                       406,32                        4.063,20                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            665,09                       852,45                        852,45                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.201,06                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            668,53                       856,85                        3.555,93                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,44                         55,68                          564,60                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         15,59                          4.080,53                    

405.117,57            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 20+9,2 409,20                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
409,20                                                     5,00                            -                                2.046,00                      EST 0+00 À EST 20+9,2

Total 2.046,00                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
327,36                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 409,20                        m
Área da rua 3.273,60                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 327,36                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 654,72                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 409,20                        m
Área da rua 3.273,60                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 654,72                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 7.954,85                 tkm

Volume de Base 654,72                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 7.954,85                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 2.046,00                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 409,20                        m²
Área da rua 2.046,00                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 2.046,00                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 409,20                        m²
Área da rua 2.046,00                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 245,52                    t

Área de Pintura de Ligação: 2.046,00                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 102,30                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 245,52                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,92                        t

Área de Pintura de Ligação: 2.046,00                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,92                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 2,46                        t

Imprimação: 2.046,00                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 2,46                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 13,90                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 245,52                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 13,90                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 64,86                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         129,71 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           64,86 t.km

3.2 3.139,14                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           89,18 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      3.139,14 t.km

3.3 6,37                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           12,74 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             6,37 t.km

3.4 3.191,76                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         245,52 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      3.191,76 t.km

3.5 13,90                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           13,90 t

3.6 3,38                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,92 t
PESO TOTAL CM-30                             2,46 t

Transporte total                             3,38 

4.0 DRENAGEM

4.1 12,28                      m³

EXTENSÃO: 409,20                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 818,40                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 12,28                          m³

5.0

5.1 1.594,80                 M

TRECHO                         409,20  m 
Lados                             4,00 und
Total 1.636,80                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 1.594,80                     m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 145,96                    m³

TRECHO 409,20                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 769,30                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 145,96                        m³

5.3 36,49                      m³

TRECHO 409,20                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 769,30                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 36,49                          m³

5.4 46,08                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 32,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 46,08                          m³

5.5 212,18                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 32,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 7,68                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 16,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 6,08                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 18,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,32                            m²

4 CALÇADA
Extensão 409,20                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 818,40                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL CALÇADA 194,10                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 212,18                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 159,90                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             8,00  und 
Área total de faixas                           57,60  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         409,20  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           81,84  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         409,20  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           20,46  m² 

Área de Pintura: 159,90                        m²

6.2 9,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 9,00                            

Total 9,00                            

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 10,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 9,00                            
Total 10,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2
COMPRIMENTO = 738,89 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 37.488,19                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 591,11        12,49                         16,01                          9.463,67                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 1.182,22     11,86                         15,20                          17.969,74                  

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 14.363,97   0,55                           0,70                            10.054,78                  

2.0 PAVIMENTAÇÃO 287.190,82              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 3.694,45     0,36                           0,46                            1.699,45                    
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 3.694,45     0,27                           0,35                            1.293,06                    
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 443,33        197,74                       253,44                        112.357,56                
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 1,66            3.274,47                   3.765,64                     6.250,96                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 4,43            5.551,48                   6.384,20                     28.282,01                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 25,09          4.758,79                   5.472,61                     137.307,78                

3.0 TRANSPORTE 29.454,71                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 117,11        0,55                           0,70                            81,98                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 5.667,90     0,55                           0,70                            3.967,53                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 11,51          0,55                           0,70                            8,06                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 5.763,29     0,55                           0,70                            4.034,30                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 25,09          596,77                       686,29                        17.219,02                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 6,09            591,68                       680,43                        4.143,82                    

4.0 DRENAGEM 23.979,96                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 22,17          843,91                       1.081,64                     23.979,96                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
312.556,95              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 2.913,56     42,57                         54,56                          158.963,83                

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 269,93        104,45                       133,87                        36.135,53                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 67,48          843,91                       1.081,64                     72.989,07                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 80,64          16,20                         20,76                          1.674,09                    

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 387,35        86,20                         110,48                        42.794,43                  

6.0 SINALIZAÇÃO 28.360,50                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 285,52        43,44                         55,68                          15.897,75                  

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 14,00          249,14                       319,32                        4.470,48                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00            249,16                       319,35                        638,70                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 16,00          317,02                       406,32                        6.501,12                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            665,09                       852,45                        852,45                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.201,06                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            668,53                       856,85                        3.555,93                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,44                         55,68                          564,60                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         15,59                          4.080,53                    

727.232,19            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 36+18,89 738,89                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
738,89                                                     5,00                            -                                3.694,45                      EST 0+00 À EST 36+18,89

Total 3.694,45                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
591,11                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 738,89                        m
Área da rua 5.911,12                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 591,11                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 1.182,22                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 738,89                        m
Área da rua 5.911,12                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 1.182,22                     m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 14.363,97               tkm

Volume de Base 1.182,22                     m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 14.363,97                   tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 3.694,45                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 738,89                        m²
Área da rua 3.694,45                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 3.694,45                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 738,89                        m²
Área da rua 3.694,45                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 443,33                    t

Área de Pintura de Ligação: 3.694,45                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 184,72                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 443,33                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 1,66                        t

Área de Pintura de Ligação: 3.694,45                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 1,66                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 4,43                        t

Imprimação: 3.694,45                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 4,43                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 25,09                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 443,33                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 25,09                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 117,11                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         234,21 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                         117,11 t.km

3.2 5.667,90                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         161,02 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      5.667,90 t.km

3.3 11,51                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           23,01 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           11,51 t.km

3.4 5.763,29                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         443,33 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      5.763,29 t.km

3.5 25,09                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           25,09 t

3.6 6,09                        t

PESO TOTAL RR 1C                             1,66 t
PESO TOTAL CM-30                             4,43 t

Transporte total                             6,09 

4.0 DRENAGEM

4.1 22,17                      m³

EXTENSÃO: 738,89                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 1.477,78                     m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 22,17                          m³

5.0

5.1 2.913,56                 M

TRECHO                         738,89  m 
Lados                             4,00 und
Total 2.955,56                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 2.913,56                     m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 269,93                    m³

TRECHO 738,89                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.389,11                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 269,93                        m³

5.3 67,48                      m³

TRECHO 738,89                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.389,11                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 39,48                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 67,48                          m³

5.4 80,64                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 56,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 80,64                          m³

5.5 387,35                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 56,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 13,44                          m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 28,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 10,64                          m²

3 FINAL DE CALÇADA: 18,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,32                            m²

4 CALÇADA
Extensão 738,89                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 1.477,78                     m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 7,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 42,00                           m 

TOTAL CALÇADA 358,95                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 387,35                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 285,52                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           14,00  und 
Área total de faixas                         100,80  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         738,89  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                         147,78  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         738,89  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           36,94  m² 

Área de Pintura: 285,52                        m²

6.2 14,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 14,00                          

Total 14,00                          

6.3 2,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

6.4 16,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

A-32b 14,00                          
Total 16,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA
COMPRIMENTO = 708,74 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 35.958,51                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 566,99        12,49                         16,01                          9.077,51                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 1.133,98     11,86                         15,20                          17.236,50                  

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 13.777,86   0,55                           0,70                            9.644,50                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 275.494,23              
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 3.543,70     0,36                           0,46                            1.630,10                    
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 3.543,70     0,27                           0,35                            1.240,30                    
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 425,26        197,74                       253,44                        107.777,89                
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 1,59            3.274,47                   3.765,64                     5.987,37                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 4,25            5.551,48                   6.384,20                     27.132,85                  

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 24,07          4.758,79                   5.472,61                     131.725,72                

3.0 TRANSPORTE 28.254,83                

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 112,33        0,55                           0,70                            78,63                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 5.436,99     0,55                           0,70                            3.805,89                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 11,04          0,55                           0,70                            7,73                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 5.528,38     0,55                           0,70                            3.869,87                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 24,07          596,77                       686,29                        16.519,00                  

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 5,84            591,68                       680,43                        3.973,71                    

4.0 DRENAGEM 22.995,67                
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 21,26          843,91                       1.081,64                     22.995,67                  
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
290.496,10              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 2.726,96     42,57                         54,56                          148.782,94                

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 246,18        104,45                       133,87                        32.956,12                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 61,55          843,91                       1.081,64                     66.574,94                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 92,16          16,20                         20,76                          1.913,24                    

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 364,49        86,20                         110,48                        40.268,86                  

6.0 SINALIZAÇÃO 30.919,92                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 292,39        43,44                         55,68                          16.280,28                  

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 18,00          249,14                       319,32                        5.747,76                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            249,16                       319,35                        319,35                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 19,00          317,02                       406,32                        7.720,08                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            665,09                       852,45                        852,45                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.201,06                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            668,53                       856,85                        3.555,93                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,44                         55,68                          564,60                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         15,59                          4.080,53                    

692.320,32            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 35+8,74 708,74                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
708,74                                                     5,00                            -                                3.543,70                      EST 0+00 À EST 35+8,74

Total 3.543,70                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
566,99                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 708,74                        m
Área da rua 5.669,92                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 566,99                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 1.133,98                 m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 708,74                        m
Área da rua 5.669,92                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 1.133,98                     m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 13.777,86               tkm

Volume de Base 1.133,98                     m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 13.777,86                   tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 3.543,70                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 708,74                        m²
Área da rua 3.543,70                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 3.543,70                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 708,74                        m²
Área da rua 3.543,70                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 425,26                    t

Área de Pintura de Ligação: 3.543,70                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 177,19                        m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 425,26                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 1,59                        t

Área de Pintura de Ligação: 3.543,70                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 1,59                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 4,25                        t

Imprimação: 3.543,70                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 4,25                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 24,07                      t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 425,26                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 24,07                          t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 112,33                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                         224,66 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                         112,33 t.km

3.2 5.436,99                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                         154,46 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      5.436,99 t.km

3.3 11,04                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                           22,07 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           11,04 t.km

3.4 5.528,38                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         425,26 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      5.528,38 t.km

3.5 24,07                      t

PESO TOTAL CAP-50/70                           24,07 t

3.6 5,84                        t

PESO TOTAL RR 1C                             1,59 t
PESO TOTAL CM-30                             4,25 t

Transporte total                             5,84 

4.0 DRENAGEM

4.1 21,26                      m³

EXTENSÃO: 708,74                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 1.417,48                     m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 21,26                          m³

5.0

5.1 2.726,96                 M

TRECHO                         708,74  m 
Lados                             4,00 und
Total 2.834,96                      m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 108,00                         m 

TOTAL A IMPLANTAR 2.726,96                     m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 246,18                    m³

TRECHO 708,74                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.332,43                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 101,52                        m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 246,18                        m³

5.3 61,55                      m³

TRECHO 708,74                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 1.332,43                     m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 101,52                        m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 61,55                          m³

5.4 92,16                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 64,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 92,16                          m³

5.5 364,49                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 64,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 15,36                          m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 32,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 12,16                          m²

3 FINAL DE CALÇADA: 40,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 9,60                            m²

4 CALÇADA
Extensão 708,74                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 1.417,48                     m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 18,00                           und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 108,00                         m 

TOTAL CALÇADA 327,37                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 364,49                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 292,39                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                           16,00  und 
Área total de faixas                         115,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         708,74  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                         141,75  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         708,74  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           35,44  m² 

Área de Pintura: 292,39                        m²

6.2 18,00                      un

Tipo Quantidade 
A-32b 18,00                          

Total 18,00                          

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 19,00                      un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 18,00                          
Total 19,00                          

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA DA IGREJA
COMPRIMENTO = 33,29 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 1.688,88                  

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 26,63          12,49                         16,01                          426,35                       

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 53,26          11,86                         15,20                          809,55                       

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 647,11        0,55                           0,70                            452,98                       

2.0 PAVIMENTAÇÃO 12.920,51                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 166,45        0,36                           0,46                            76,57                         
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 166,45        0,27                           0,35                            58,26                         
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 19,97          197,74                       253,44                        5.061,20                    
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,07            3.274,47                   3.765,64                     263,59                       

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 0,20            5.551,48                   6.384,20                     1.276,84                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 1,13            4.758,79                   5.472,61                     6.184,05                    

3.0 TRANSPORTE 1.323,66                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 5,28            0,55                           0,70                            3,70                           

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 255,20        0,55                           0,70                            178,64                       

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 0,52            0,55                           0,70                            0,36                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 259,61        0,55                           0,70                            181,73                       

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 1,13            596,77                       686,29                        775,51                       

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 0,27            591,68                       680,43                        183,72                       

4.0 DRENAGEM 1.081,64                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 1,00            843,91                       1.081,64                     1.081,64                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
14.581,95                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 133,16        42,57                         54,56                          7.265,21                    

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 12,52          104,45                       133,87                        1.676,05                    

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 3,13            843,91                       1.081,64                     3.385,53                    

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 5,76            16,20                         20,76                          119,58                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 19,33          86,20                         110,48                        2.135,58                    

6.0 SINALIZAÇÃO 864,15                     
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 15,52          43,44                         55,68                          864,15                       

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un -              249,14                       319,32                        -                             

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un -              249,16                       319,35                        -                             

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un -              317,02                       406,32                        -                             

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un -              665,09                       852,45                        -                             

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA -                           

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ -              668,53                       856,85                        -                             

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² -              43,44                         55,68                          -                             
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg -              12,16                         15,59                          -                             

32.460,79              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA DA IGREJA
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 1+13,29 33,29                          m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
33,29                                                       5,00                            -                                166,45                         EST 0+00 À EST 1+13,29

Total 166,45                         

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
26,63                      m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 33,29                          m
Área da rua 266,32                        m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 26,63                          m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 53,26                      m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 33,29                          m
Área da rua 266,32                        m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 53,26                          m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 647,11                    tkm

Volume de Base 53,26                          m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 647,11                        tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 166,45                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 33,29                          m²
Área da rua 166,45                        m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 166,45                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 33,29                          m²
Área da rua 166,45                        m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 19,97                      t

Área de Pintura de Ligação: 166,45                        m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 8,32                            m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 19,97                          t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,07                        t

Área de Pintura de Ligação: 166,45                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,07                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 0,20                        t

Imprimação: 166,45                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 0,20                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 1,13                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 19,97                          t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 1,13                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 5,28                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           10,55 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             5,28 t.km

3.2 255,20                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                             7,25 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                         255,20 t.km

3.3 0,52                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             1,04 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             0,52 t.km

3.4 259,61                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           19,97 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                         259,61 t.km

3.5 1,13                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             1,13 t

3.6 0,27                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,07 t
PESO TOTAL CM-30                             0,20 t

Transporte total                             0,27 

4.0 DRENAGEM

4.1 1,00                        m³

EXTENSÃO: 33,29                          m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 66,58                          m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 1,00                            m³

5.0

5.1 133,16                    M

TRECHO                           33,29  m 
Lados                             4,00 und
Total 133,16                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL A IMPLANTAR 133,16                        m

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 12,52                      m³

TRECHO 33,29                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 62,59                          m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 12,52                          m³

5.3 3,13                        m³

TRECHO 33,29                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 62,59                          m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 3,13                            m³

5.4 5,76                        m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 4,00                            UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 5,76                            m³

5.5 19,33                      m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,96                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 2,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,76                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,96                            m²

4 CALÇADA
Extensão 33,29                          m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 66,58                          m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL CALÇADA 16,65                          m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 19,33                          m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 15,52                      m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                           33,29  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                             6,66  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                           33,29  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                             1,66  m² 

Área de Pintura: 15,52                          m²

6.2 -                          un

Tipo Quantidade 
A-32b -                              

Total -                              

6.3 -                          un

Tipo Quantidade 
R-1 -                              

6.4 -                          un

Tipo Quantidade 
R-1 -                              

A-32b -                              
Total -                              

6.5 -                          un

Quantidade 
-                              

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 -                          m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                                 -    und 
Volume total                                 -    m³ 

7.2 -                          m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                                 -    und 
Área total de faixas                                 -    m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                                 -    und 
Área total de faixas                                 -    m² 

Àrea total                                 -    m² 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 -                          kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada -                              und

Quant. Total -                              kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 110
COMPRIMENTO = 234,59 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 11.902,04                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 187,67        12,49                         16,01                          3.004,60                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 375,34        11,86                         15,20                          5.705,17                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 4.560,38     0,55                           0,70                            3.192,27                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 91.238,51                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1.172,95     0,36                           0,46                            539,56                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1.172,95     0,27                           0,35                            410,53                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 140,76        197,74                       253,44                        35.674,21                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,53            3.274,47                   3.765,64                     1.995,79                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 1,41            5.551,48                   6.384,20                     9.001,72                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 7,97            4.758,79                   5.472,61                     43.616,70                  

3.0 TRANSPORTE 9.359,12                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 37,18          0,55                           0,70                            26,03                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 1.799,78     0,55                           0,70                            1.259,85                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 3,66            0,55                           0,70                            2,56                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 1.829,88     0,55                           0,70                            1.280,92                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 7,97            596,77                       686,29                        5.469,73                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 1,94            591,68                       680,43                        1.320,03                    

4.0 DRENAGEM 7.614,75                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 7,04            843,91                       1.081,64                     7.614,75                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
99.096,19                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 920,36        42,57                         54,56                          50.214,84                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 84,82          104,45                       133,87                        11.354,85                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 21,21          843,91                       1.081,64                     22.941,58                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 34,56          16,20                         20,76                          717,47                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 125,52        86,20                         110,48                        13.867,45                  

6.0 SINALIZAÇÃO 13.906,73                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 101,85        43,44                         55,68                          5.671,01                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 7,00            249,14                       319,32                        2.235,24                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00            249,16                       319,35                        638,70                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 9,00            317,02                       406,32                        3.656,88                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 2,00            665,09                       852,45                        1.704,90                    

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.201,06                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            668,53                       856,85                        3.555,93                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,44                         55,68                          564,60                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         15,59                          4.080,53                    

241.318,40            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 110
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 11+14,59 234,59                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
234,59                                                     5,00                            -                                1.172,95                      EST 0+00 À EST 11+14,59

Total 1.172,95                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
187,67                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 234,59                        m
Área da rua 1.876,72                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 187,67                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 375,34                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 234,59                        m
Área da rua 1.876,72                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 375,34                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 4.560,38                 tkm

Volume de Base 375,34                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 4.560,38                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 1.172,95                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 234,59                        m²
Área da rua 1.172,95                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 1.172,95                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 234,59                        m²
Área da rua 1.172,95                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 140,76                    t

Área de Pintura de Ligação: 1.172,95                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 58,65                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 140,76                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,53                        t

Área de Pintura de Ligação: 1.172,95                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,53                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 1,41                        t

Imprimação: 1.172,95                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 1,41                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 7,97                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 140,76                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 7,97                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 37,18                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           74,36 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           37,18 t.km

3.2 1.799,78                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           51,13 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      1.799,78 t.km

3.3 3,66                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             7,31 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             3,66 t.km

3.4 1.829,88                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         140,76 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      1.829,88 t.km

3.5 7,97                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             7,97 t

3.6 1,94                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,53 t
PESO TOTAL CM-30                             1,41 t

Transporte total                             1,94 

4.0 DRENAGEM

4.1 7,04                        m³

EXTENSÃO: 234,59                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 469,18                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 7,04                            m³

5.0

5.1 920,36                    M

TRECHO                         234,59  m 
Lados                             4,00 und
Total 938,36                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 18,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 920,36                        m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 84,82                      m³

TRECHO 234,59                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 441,03                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 16,92                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 84,82                          m³

5.3 21,21                      m³

TRECHO 234,59                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 441,03                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 16,92                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 21,21                          m³

5.4 34,56                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 24,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 34,56                          m³

5.5 125,52                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 24,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 5,76                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 12,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,56                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 10,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 2,40                            m²

4 CALÇADA
Extensão 234,59                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 469,18                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 3,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 18,00                           m 

TOTAL CALÇADA 112,80                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 125,52                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 101,85                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             6,00  und 
Área total de faixas                           43,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         234,59  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           46,92  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         234,59  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           11,73  m² 

Área de Pintura: 101,85                        m²

6.2 7,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 7,00                            

Total 7,00                            

6.3 2,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

6.4 9,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

A-32b 7,00                            
Total 9,00                            

6.5 2,00                        un

Quantidade 
2,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 120
COMPRIMENTO = 237,84 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 12.066,92                

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 190,27        12,49                         16,01                          3.046,22                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 380,54        11,86                         15,20                          5.784,21                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 4.623,56     0,55                           0,70                            3.236,49                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 92.510,69                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1.189,20     0,36                           0,46                            547,03                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1.189,20     0,27                           0,35                            416,22                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 142,70        197,74                       253,44                        36.165,89                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,54            3.274,47                   3.765,64                     2.033,45                    

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 1,43            5.551,48                   6.384,20                     9.129,41                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 8,08            4.758,79                   5.472,61                     44.218,69                  

3.0 TRANSPORTE 9.490,32                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 37,70          0,55                           0,70                            26,39                         

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 1.824,42     0,55                           0,70                            1.277,09                    

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 3,71            0,55                           0,70                            2,60                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 1.855,10     0,55                           0,70                            1.298,57                    

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 8,08            596,77                       686,29                        5.545,22                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 1,97            591,68                       680,43                        1.340,45                    

4.0 DRENAGEM 7.722,91                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 7,14            843,91                       1.081,64                     7.722,91                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
101.366,46              

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 939,36        42,57                         54,56                          51.251,48                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 87,17          104,45                       133,87                        11.669,45                  

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 21,79          843,91                       1.081,64                     23.568,94                  

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 34,56          16,20                         20,76                          717,47                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 128,16        86,20                         110,48                        14.159,12                  

6.0 SINALIZAÇÃO 12.373,71                
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 102,66        43,44                         55,68                          5.716,11                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 7,00            249,14                       319,32                        2.235,24                    

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 1,00            249,16                       319,35                        319,35                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 8,00            317,02                       406,32                        3.250,56                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un 1,00            665,09                       852,45                        852,45                       

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.201,06                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            668,53                       856,85                        3.555,93                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,44                         55,68                          564,60                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         15,59                          4.080,53                    

243.732,07            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 120
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 11+17,84 237,84                        m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
237,84                                                     5,00                            -                                1.189,20                      EST 0+00 À EST 11+17,84

Total 1.189,20                      

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
190,27                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 237,84                        m
Área da rua 1.902,72                     m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 190,27                        m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 380,54                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 237,84                        m
Área da rua 1.902,72                     m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 380,54                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 4.623,56                 tkm

Volume de Base 380,54                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 4.623,56                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 1.189,20                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 237,84                        m²
Área da rua 1.189,20                     m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 1.189,20                 m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 237,84                        m²
Área da rua 1.189,20                     m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 142,70                    t

Área de Pintura de Ligação: 1.189,20                     m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 59,46                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 142,70                        t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,54                        t

Área de Pintura de Ligação: 1.189,20                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,54                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 1,43                        t

Imprimação: 1.189,20                     m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 1,43                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 8,08                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 142,70                        t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 8,08                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 37,70                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           75,39 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           37,70 t.km

3.2 1.824,42                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           51,83 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                      1.824,42 t.km

3.3 3,71                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             7,41 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             3,71 t.km

3.4 1.855,10                 tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                         142,70 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                      1.855,10 t.km

3.5 8,08                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             8,08 t

3.6 1,97                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,54 t
PESO TOTAL CM-30                             1,43 t

Transporte total                             1,97 

4.0 DRENAGEM

4.1 7,14                        m³

EXTENSÃO: 237,84                        m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 475,68                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 7,14                            m³

5.0

5.1 939,36                    M

TRECHO                         237,84  m 
Lados                             4,00 und
Total 951,36                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 12,00                           m 

TOTAL A IMPLANTAR 939,36                        m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 87,17                      m³

TRECHO 237,84                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 447,14                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 11,28                          m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 87,17                          m³

5.3 21,79                      m³

TRECHO 237,84                        m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 447,14                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total 11,28                          m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 21,79                          m³

5.4 34,56                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 24,00                          UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 34,56                          m³

5.5 128,16                    m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 24,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 5,76                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 12,00                          und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 4,56                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 8,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 1,92                            m²

4 CALÇADA
Extensão 237,84                        m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 475,68                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas 2,00                             und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total 12,00                           m 

TOTAL CALÇADA 115,92                        m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 128,16                        m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 102,66                    m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             6,00  und 
Área total de faixas                           43,20  m² 

Pintura Bordos
Extensão                         237,84  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           47,57  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                         237,84  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                           11,89  m² 

Área de Pintura: 102,66                        m²

6.2 7,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 7,00                            

Total 7,00                            

6.3 1,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

6.4 8,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 1,00                            

A-32b 7,00                            
Total 8,00                            

6.5 1,00                        un

Quantidade 
1,00                            

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



FONTE DE CUSTOS:
SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)
BDI DIFERENCIADO: 15,00%

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 160
COMPRIMENTO = 79,44 m
LARGURA DA RUA = 5 m

ÍTEM REFERÊNCIA BANCO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. P. UNIT. s/ BDI P. UNIT. c/ BDI SUB-TOTAL TOTAL

1.0 TERRAPLENAGEM 4.030,35                  

1.1 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA:
5,20M3). AF_07/2020

m³ 63,55          12,49                         16,01                          1.017,44                    

1.2 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de
jazida m³ 127,10        11,86                         15,20                          1.931,92                    

1.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia
pavimentada(Material para base) tkm 1.544,27     0,55                           0,70                            1.080,99                    

2.0 PAVIMENTAÇÃO 30.918,97                
2.1 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 397,20        0,36                           0,46                            182,71                       
2.2 4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 397,20        0,27                           0,35                            139,02                       
2.3 4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 47,66          197,74                       253,44                        12.078,95                  
2.4 COMP. AQUISIÇÃO MAT 

BETUM. PRÓPRIO Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 0,18            3.274,47                   3.765,64                     677,82                       

2.5 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 0,48            5.551,48                   6.384,20                     3.064,42                    

2.6 COMP. AQUISIÇÃO MAT 
BETUM. PRÓPRIO Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 

aplicação em vias publicas t 2,70            4.758,79                   5.472,61                     14.776,05                  

3.0 TRANSPORTE 3.171,97                  

3.1 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 12,59          0,55                           0,70                            8,81                           

3.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 609,31        0,55                           0,70                            426,52                       

3.3 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 1,24            0,55                           0,70                            0,87                           

3.4 5915321 SICRO3 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante de
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 619,58        0,55                           0,70                            433,71                       

3.5 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com

DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 2,70            596,77                       686,29                        1.852,98                    

3.6 COMPOSIÇÃO 05 (Trans. 
Betuminosos) PRÓPRIO Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C)

(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 0,66            591,68                       680,43                        449,08                       

4.0 DRENAGEM 2.574,30                  
4.1 94990 Adaptada SINAPI Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 2,38            843,91                       1.081,64                     2.574,30                    
5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
34.529,08                

5.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

M 317,76        42,57                         54,56                          17.336,99                  

5.2 C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE
AQUISIÇÃO m³ 29,87          104,45                       133,87                        3.998,70                    

5.3 94990 Adaptada SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 7,47            843,91                       1.081,64                     8.079,85                    

5.4 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 11,52          16,20                         20,76                          239,16                       

5.5 9418 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 44,12          86,20                         110,48                        4.874,38                    

6.0 SINALIZAÇÃO 4.810,22                  
6.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 34,26          43,44                         55,68                          1.907,60                    

6.2 5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
- fornecimento e implantação un 2,00            249,14                       319,32                        638,64                       

6.3 5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 2,00            249,16                       319,35                        638,70                       

6.4 5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 4,00            317,02                       406,32                        1.625,28                    

6.5 4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa
esmaltada para identificação de logradouros un -              665,09                       852,45                        -                             

7.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 8.201,06                  

7.1 94972 SINAPI
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 4,15            668,53                       856,85                        3.555,93                    

7.2 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 10,14          43,44                         55,68                          564,60                       
7.3 226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 261,74        12,16                         15,59                          4.080,53                    

88.235,95              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL (R$)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

LOGRADOURO: RUA PROJETADA 160
COMPRIMENTO EST 0+00 À EST 3+19,44 79,44                          m
LARGURA DA PAV. 5,00                            m

Comprimento (m) Largura (m) Quantidades Área (m²) LOCAL
79,44                                                       5,00                            -                                397,20                         EST 0+00 À EST 3+19,44

Total 397,20                         

1.0 TERRAPLENAGEM

1.1
63,55                      m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 79,44                          m
Área da rua 635,52                        m²
Espessura: 0,10                            m
Volume: 63,55                          m³

1.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida 127,10                    m³

Largura da rua: 8,00                            m
Comprimento da rua: 79,44                          m
Área da rua 635,52                        m²
Espessura: 0,20                            m

Volume total 127,10                        m³

1.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada(Material para base) 1.544,27                 tkm

Volume de Base 127,10                        m³
Fator de transporte 1,5000                        t/m³
DMT 8,10                            km
Quantidade 1.544,27                     tkm

2.0 REVESTIMENTO

2.1 Imprimação com asfalto diluído 397,20                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 79,44                          m²
Área da rua 397,20                        m²

2.2 Pintura de ligação c/ emulsão asfáltica RR-1C 397,20                    m²

Largura da rua: 5,00                            m²
Comprimento da rua: 79,44                          m²
Área da rua 397,20                        m²

2.3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - faixa B - areia e brita comerciais 47,66                      t

Área de Pintura de Ligação: 397,20                        m²
Espessura: 0,05                            m²
Volume Total de Massa 19,86                          m³
Densidade: 2,40                            t/m³

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 47,66                          t

2.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação 0,18                        t

Área de Pintura de Ligação: 397,20                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00045                      t/m²
Peso de RR-1C: 0,18                            t

2.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação 0,48                        t

Imprimação: 397,20                        m²
Taxa de Aplicação: 0,00120                      t/m²
Peso de CM-30: 0,48                            t

2.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ aplicação em vias publicas 2,70                        t

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ): 47,66                          t
Taxa de Aplicação: 5,66% %
Peso de RR-1C: 2,70                            t

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.0 TRANSPORTE

3.1 12,59                      tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
Percentual de Agregados: 0,52830                      %
Peso total Agregados                           25,18 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                           12,59 t.km

3.2 609,31                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
Percentual de Agregados: 36,32% %
Peso total Agregados                           17,31 t
DMT                           35,20 km
Momento de Transporte:                         609,31 t.km

3.3 1,24                        tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
Percentual de Agregados: 5,19% %
Peso total Agregados                             2,47 t
DMT                             0,50 km
Momento de Transporte:                             1,24 t.km

3.4 619,58                    tkm

PESO TOTAL DA MASSA (CBUQ):                           47,66 t
DMT                           13,00 km

Momento de Transporte:                         619,58 t.km

3.5 2,70                        t

PESO TOTAL CAP-50/70                             2,70 t

3.6 0,66                        t

PESO TOTAL RR 1C                             0,18 t
PESO TOTAL CM-30                             0,48 t

Transporte total                             0,66 

4.0 DRENAGEM

4.1 2,38                        m³

EXTENSÃO: 79,44                          m
REPETIÇÕES 2,00                            vezes (LD e L/E)
TOTAL: 158,88                        m

LARGURA 0,30                            m
EXPESSURA 0,05                            m

TOTAL GERAL 2,38                            m³

5.0

5.1 317,76                    M

TRECHO                           79,44  m 
Lados                             4,00 und
Total 317,76                         m 

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL A IMPLANTAR 317,76                        m

Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 
13 km

Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

Construção de sarjeta de concreto

SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Meio-fio em concreto pré-moldado 13x15x30x100 cm

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-
usina), areia p/ CBUQ

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-
usina), cal Hidratada p/ CBUQ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.2 29,87                      m³

TRECHO 79,44                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 149,35                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,20                            m

ATERRO TOTAL 29,87                          m³

5.3 7,47                        m³

TRECHO 79,44                          m
Largura de Passeio: 0,94                            m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Área total 149,35                        m²

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Largura de Passeio 0,94                            m
Total -                              m²

Espessura 0,05                            m

ATERRO TOTAL 7,47                            m³

5.4 11,52                      m²

QUANTIDADE DE RAMPAS A IMPLANTAR 8,00                            UND
Área da Rampa para Pintura: 1,44                            m
Total de Pintura: 11,52                          m³

5.5 44,12                      m²

1 QUANTIDADE DE RAMPAS 8,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 1,92                            m²

3 MUDANÇA DE DIREÇÃO: 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,38                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 1,52                            m²

3 FINAL DE CALÇADA: 4,00                            und
Área de Piso Tátil por Rampa de acesso 0,24                            m²
Área de Piso Total (Rampas): 0,96                            m²

4 CALÇADA
Extensão 79,44                          m
Quantidade de lados: 2,00                            lados
Total 158,88                        m

Descontos de ruas que cruzam
Quantidade de ruas -                               und 
Extensão de cada rua 6,00                             m 
Total -                               m 

TOTAL CALÇADA 39,72                          m²

ÁREA TOTAL DE PISO: 44,12                          m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

Execução de passeio e rampas com piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado, esp.=0,05 m

Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - Pintura das rampas de acesso as calçadas

Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm (1 - rampas, / 2 - fim de calçada / 3 - mudança de direção / 4 - 
calçada)



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 34,26                      m²

Faixa de pedrestre
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Quant. De Faixa/faixa                             6,00  und/faixa 
Quantidade de faixa                             2,00  und 
Área total de faixas                           14,40  m² 

Pintura Bordos
Extensão                           79,44  m 
Lados                             2,00  und 
Largura da pintura                             0,10  m 

Área total pintura de bordos                           15,89  m² 

Pintura Faixa eixo
Extensão                           79,44  m 
Largura da pintura                             0,10  m 
Cadência                             0,50 

Área total pintura faixa eixo                             3,97  m² 

Área de Pintura: 34,26                          m²

6.2 2,00                        un

Tipo Quantidade 
A-32b 2,00                            

Total 2,00                            

6.3 2,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

6.4 4,00                        un

Tipo Quantidade 
R-1 2,00                            

A-32b 2,00                            
Total 4,00                            

6.5 -                          un

Quantidade 
-                              

7.0 FAIXA ELEVADA

7.1 4,15                        m³

Área corte A-A
Base maior                             7,00  m 
Base menor                             4,00  m 
Altura                             0,15  m 
Área Total                             0,83  m² 

Largura da Faixa                             5,00  m 
Quant. De Faixa elevada                             1,00  und 
Volume total                             4,15  m³ 

7.2 10,14                      m²

Faixa
Largura                             0,40  m 
Comprimento                             3,00  m 
Área                             1,20  m² 
Quant. de faixa/faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             7,20  m² 

Pintura triangular
Área                             0,49  m² 
Quant. /faixa de pedrestre                             6,00  und/faixa 
Quant. de faixa de pedestre elevada                             1,00  und 
Área total de faixas                             2,94  m² 

Àrea total                           10,14  m² 

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e 
implantação

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de 
logradouros

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm, Bordos e Eixo das Vias e faixas

Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 0,60 m



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

 MEMÓRIA DE CÁLCULO 

7.3 261,74                    kg

Peso especifico do aço                           54,53  kg/m² 
 Área de chapa 
Face 1 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 2 - 0,15 x 4,00 m 0,60                            m²
Face 3 - 0,3 x 4,00 m 1,20                            m²
Área total 2,40                            m²

Quant. De chapa/ faixa 2,00                            und/faixa
Quant. De faixa elevada 1,00                            und

Quant. Total 261,74                        kg

Chapa xadrez 1/4"



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

item MATERIAL ORIGEM COORDENADAS (UTM) DMT (km) DESTINO COORDENADAS (UTM)
LATITUDE / LONGITUDE LATITUDE / LONGITUDE

1 Mobilização, Teresina p/ distância média do segmento Teresina 746698.00 m E / 9437932.00 m S 523,00       OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

2 BRITA E PEDRISCO (SÃO RAIMUNDO NONATO) Fornecedor 751997.00 m E / 8995804.00 m S 0,50           Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

3 Areia (SÃO RAIMUNDO NONATO) Fornecedor 777086.00 m E / 8985320.00 m S 35,20         Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

4 Cal Hidratada Fornecedor 751997.00 m E / 8995804.00 m S 0,50           Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

5 Material Betuminoso RR-1C FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 823,00       OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

6 Material Betuminoso CM-30 FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 831,00       Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

7 Material Betuminoso CAP 50/70 FORTALEZA - CE 544061.00 m E / 9573803.00 m S 831,00       Usina de Asfalto 751997.00 m E / 8995804.00 m S

8 Massa asfáltica (CBUQ)(SÃO RAIMUNDO NONATO) Usina de Asfalto 196074.00 m E / 9563145.00 m S 13,00         OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S

8 Material para a Base Jazida 756890.00 m E / 9004787.00 m S 8,10           OBRA 753038.00 m E / 9005340.00 m S



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
COMP.1 Próprio Administração Local mês 6,0000 16.581,45 16.581,45

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 97,18 8.811,65

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 26,95 2.443,65

88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 20,08 1.820,72

88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 21,13 1.915,93
88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90,67 17,53 1.589,50

16.581,45
21.252,44

6,0000 Preço Total => 127.514,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 306,29 306,29

102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 24,01 12,00
88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 21,40 7,98
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 17,21 19,25

4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,10 16,36

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 38,70 0,43
5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 20,74 0,27

MO sem LS => 21,84 LS => 0,00 MO com LS => 21,84
Valor do BDI => 86,28 392,57

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 392,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE m³ 1,0000000 12,49 12,49
100974 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m³ 1,2500000 8,35 10,43

5847 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHP 0,0048000 253,99 1,21
5849 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CHI 0,0082000 77,14 0,63

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0130000 17,21 0,22
MO sem LS => 1,38 LS => 0,00 MO com LS => 1,38

Valor do BDI => 3,52 16,01
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 16,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de m³ 1,0000000 11,86 11,86

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,93 0,07 322,0895 82,2761 305,3026
E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24”) 1,0000000 0,52 0,48 4,7669 3,3196 4,0722
E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,74 0,26 281,7658 122,8143 240,4384
E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 241,2442 117,2135 236,2830
E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW
1,0000000 1,00 0,00 202,6766 89,4766 202,6766

E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 135,2576 47,7878 93,2721
1.082,0449

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 17,7352 17,7352

17,7352
0,0000

1.099,7801
0,0173
0,1130

168,2000
6,5385

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1002700 m³ 1,5734

1,5734
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre

5914354 2,0630100 t 3,6309

3,6309
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW
2,0630100 tkm 5914359

0,000
R$ 1,16

5914374
0,000

R$ 0,93

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 3,34 15,20
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,55 0,55

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 289,0783 92,7673 289,0783

289,0783
289,0783

0,0000
0,0000

522,9000
0,5528

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 0,70

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,70

Quant. De meses=>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Custo Horário

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Código

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Preço Unitário

1,7600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Operacional

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO
PINT - PINTURAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Material

Material

Tipo

Material

Produção de Equipe =>

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de Equipe =>

Tipo

Código Banco Utilização Custo OperacionalEquipamentos Quantidade

Valor com BDI =>

Obra Bancos B.D.I.
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO 
NONATO - PI

Tipo

Valor sem BDI =>

Custo do FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Banco Equipamentos Quantidade

Custo Horário de Execução =>

SINAPI - 10/2023 - Piauí
SICRO3 - 10/2023 - Piauí
ORSE - 10/2022 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

28,17%

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

1,4300

Custo total dos Momentos de Transportes =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 1,0000000 0,36 0,36

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 258,0238 72,8940 258,0238

E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,4438 39,2383 114,8876
372,9114

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,7352 35,4704

35,4704
0,0000

408,3818
0,0029
0,0010

1.125,0000
0,3630

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0104 Asfalto diluído de petróleo - CM-30 0,0012000 t 0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,10 0,46
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,27 0,27

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 258,0238 72,8940 258,0238

E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,4438 39,2383 114,8876
372,9114

Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,7352 35,4704

35,4704
0,0000

408,3818
0,0029
0,0008

1.500,0000
0,2723

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M1946 Emulsão asfáltica - RR-1C 0,0004500 t 0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 0,08 0,35
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4011459 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 1,0000000 197,74 197,74

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 241,2442 117,2135 205,2753
E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 267,8787 99,1126 237,5008
E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 511,1883 241,1457 511,1883

953,9644
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 17,7352 141,8816
141,8816

0,0000
1.095,8460

0,0029
0,0317

99,6000
11,0025

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais 1,0200000 t 179,1222

179,1222
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 6416143 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 
basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0200000 t 7,5786

7,5786

Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

SICRO3 6416143 Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,0200000 tkm 5914359
0,000

R$ 1,16

5914374
0,000

R$ 0,93

5914389
0,000

R$ 0,76

0,0000

0,0000
MO sem LS => 2,15 LS => 0,00 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 55,70 253,44
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 253,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94990 

Adaptada
SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 843,91 843,91

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 21,73 30,74

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 17,21 52,34
94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 1,2315000 617,81 760,83

MO sem LS => 124,81 LS => 0,00 MO com LS => 124,81
Valor do BDI => 237,73 1.081,64

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.081,64

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo Total das Atividades =>
Preço Unitário

7,4300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário

175,6100

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Código Banco Equipamentos

Produção de Equipe =>

Valor com BDI =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

Código

Custo Unitário de Execução =>

0,0000
Custo Total do Material =>

Preço Unitário

Produção de Equipe =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

Equipamentos Quantidade Utilização

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Banco

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo do FIC =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
0,0000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
FUES - FUNDAÇÕES E 



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 42,57 42,57

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 21,73 8,56
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 17,21 6,78
88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), m³ 0,0020000 726,74 1,45

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m³ 0,0070000 90,00 0,63
4059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)
M 1,0050000 25,03 25,15

MO sem LS => 10,76 LS => 0,00 MO com LS => 10,76
Valor do BDI => 11,99 54,56

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 54,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
C0328 SEINFRA ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO m³ 1,0000000 104,45 104,45

I0111 SEINFRA AREIA VERMELHA m³ 1,1000000 70,00 77,00
I0706 SEINFRA CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP) H 0,0350000 181,94 6,36
I0725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) H 0,0350000 49,09 1,71
I2543 SEINFRA SERVENTE H 1,0500000 18,46 19,38

MO sem LS => 19,38 LS => 0,00 MO com LS => 19,38

Valor do BDI => 29,42 133,87
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 133,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 1,0000000 16,20 16,20

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 22,98 6,31
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 17,21 1,97

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 8,95 1,43
7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 15,01 6,40

12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 9,36 0,09
MO sem LS => 5,55 LS => 0,00 MO com LS => 5,55

Valor do BDI => 4,56 20,76
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 20,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, m² 1,0000000 86,20 86,20

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2000000 3,73 4,47
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5000000 3,57 1,78

2540 ORSE Rejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos kg kg 0,5200000 3,50 1,82
2684 ORSE Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg kg 4,0000000 1,39 5,56
9758 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim 25x25 cm  - para m² 1,0500000 49,27 51,73
4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,5000000 15,27 7,63
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,2000000 11,01 13,21

MO sem LS => 20,84 LS => 0,00 MO com LS => 20,84
Valor do BDI => 24,28 110,48

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 110,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 1,0000000 43,44 43,44

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 366,1830 153,9780 366,1830

366,1830
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 18,3038 18,3038
P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 17,7352 70,9408

89,2446
0,0000

455,4276
0,0000
0,0000

149,4000
3,0484

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,1200000 kg 1,3200
SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 4,1796
SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0300000 l 0,5335
SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0226
SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,6000000 l 34,2988

40,3545
Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 5914655 0,0001200 t 0,0037
SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0003500 t 0,0109

SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0009
SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 5914655 0,0008300 t 0,0259

0,0414
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 0,0001200 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 0,0003500 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 0,0000300 tkm 5914449 5914464 5914479 0,0000
SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 

carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0008300 tkm 5914449

0,000
5914464

0,000
5914479

0,000
0,0000
0,0000

MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61
Valor do BDI => 12,24 55,68

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 55,68

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

17,7824
23,2906
57,1647

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
11,0003

Custo Horário de Execução =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Código Banco Equipamentos Quantidade

Custo do FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
Material

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

11,9417

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Tipo

Material
Material

PINT - PINTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 
E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ATERRO,REATERRO E 
COMPACTAÇÃO
Material
Equipamento
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Azulejos e Cerâmicas
Provisórios
Provisórios
Material
Material

Tipo

Material
Mão de Obra

Salário Hora

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>

Preço Unitário
31,2000
31,2000
31,2000
31,2000



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,0000000 249,14 249,14

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 145,2675 57,0828 83,5382

83,5382
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 26,9517 26,9517
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,7352 35,4704

62,4221
0,0000

145,9603
0,0000
0,0000
3,0000

48,6534
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600000 m² 200,4876
200,4876

MO sem LS => 33,28 LS => 0,00 MO com LS => 33,28
Valor do BDI => 70,18 319,32

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 319,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5213444 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I 

+ SI - fornecimento e implantação
un 1,0000000 249,16 249,16

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 145,2675 57,0828 83,5382

83,5382
Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 26,9517 26,9517
P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 17,7352 35,4704

62,4221
0,0000

145,9603
0,0000
0,0000
3,0000

48,6534
Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 0,3600400 m² 200,5099
200,5099

MO sem LS => 33,28 LS => 0,00 MO com LS => 33,28
Valor do BDI => 70,19 319,35

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 319,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
5219546 SICRO3 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 1,0000000 317,02 317,02

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 9,7732500 kg 267,1293

267,1293

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 0,0240000 m³ 10,4506
SICRO3 1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” 1,0000000 un 0,1500
SICRO3 3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
0,4000000 m² 38,6160

SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX 0,0040700 kg 0,3713
49,5879

Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 5914655 0,0097700 t 0,3048

0,3048
Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW
0,0097700 tkm 5914449

0,000
R$ 1,08

5914464
0,000

R$ 0,86

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000

MO sem LS => 16,24 LS => 0,00 MO com LS => 16,24
Valor do BDI => 89,30 406,32

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 406,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
4526 ORSE Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa 

esmaltada para identificação de logradouros
un 1,0000000 665,09 665,09

10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000 3,73 0,74
10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2000000 3,57 0,71

799 ORSE Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, 
altura total=3,20m

un 1,0000000 493,39 493,39

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,2000000 15,27 3,05
6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000000 11,01 2,20

13521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM

UN 2,0000000 82,50 165,00

MO sem LS => 81,23 LS => 0,00 MO com LS => 81,23
Valor do BDI => 187,36 852,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 852,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m³ 1,0000000 668,53 668,53
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 17,21 33,78
88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM H 1,2400000 21,88 27,13
89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHP 0,6382000 6,12 3,90
89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHI 0,6018000 1,83 1,10

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM m³ 0,7119000 90,00 64,07
1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 1,00 391,16
4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5927000 248,69 147,39

MO sem LS => 43,07 LS => 0,00 MO com LS => 43,07
Valor do BDI => 188,32 856,85

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 856,85

Material

Valor com BDI =>

Material
Material
Material

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>
Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Valor com BDI =>

Tipo
Sinalização Vertical

Preço Unitário
31,2000

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

435,4400

Custo Total das Atividades =>

556,9100

Custo Unitário de Execução =>

Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>

Custo Operacional

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Preço Unitário

Custo Horário de Execução =>

Salário Hora

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Preço Unitário
27,3327

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Provisórios
Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

FUES - FUNDAÇÕES E 

Salário Hora

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo do FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Código

Custo Horário de Execução =>

Preço Unitário
556,9100

Custo Horário

Tipo

Código Banco

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Custo Total das Atividades =>

Equipamentos Quantidade Utilização

Provisórios

0,1500
96,5400
91,2400

Produção de Equipe =>

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>



Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 1,0000000 12,16 12,16

1337 SINAPI CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 1,0000000 12,16 12,16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,43 15,59
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 15,59

Valor do BDI => 2,68 14,84
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,84
LN RP P

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001200 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008300 tkm 5914449
0,000

R$ 1,09

5914464
0,000

R$ 0,87

5914479
0,000

R$ 0,71

0,0000

0,0000
MO sem LS => 0,67 LS => 0,00 MO com LS => 0,67

Valor do BDI => 9,57 53,11
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 53,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
226 ORSE Chapa xadrez 1/4" kg 1,0000000 12,16 12,16

1337 SINAPI CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 KG 1,0000000 12,16 12,16
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,67 14,83
Quant. => 1,0000000 Preço Total => 14,83

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Estrutura Metálica

Valor com BDI =>

Tipo
Estrutura Metálica
Material

Valor com BDI =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - PIRIPIRI - PI

COMP.2 Mobilização e Desmobilização de Equipamentos (Teresina / São Raimundo Nonato - PI)
Cálculo de Mobilização  dos Equipamentos:

DMT IDA E 
VOLTA K FU VELOCIDADE CH CMob

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 
capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

523,00         2,00             1,00              60,00                409,8181     7.144,49       

E9524 Motoniveladora - 93 kW 523,00         2,00             1,00              60,00                409,8181     7.144,49       
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 523,00         2,00             0,50              60,00                409,8181     3.572,24       

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 
pneus de 11,6 t - 82 kW

523,00         2,00             0,50              60,00                409,8181     3.572,24       

E9577 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 523,00         2,00             0,50              60,00                409,8181     3.572,24       
25.005,70     

A2 - Equipamentos Leves DMT K FU VELOCIDADE CH CMob

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 
6.000 l - 7 kW/136 kW

523,00         2,00             1,00              60,00                258,0238     4.498,21       

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 523,00         2,00             1,00              60,00                322,0895     5.615,09       

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 523,00         2,00             1,00              60,00                263,0426     4.585,70       

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 523,00         2,00             1,00              60,00                289,0783     5.039,59       

19.738,59     

B - Mobilização e Desmobilização de equipamentos

Item Descrição unidade Quantidade Preço Unit. Valor

B1 Transporte de Equipamentos pesados und 1,00             25.005,70     25.005,70          
B2 Transporte de Equipamentos leves und 1,00             19.738,59     19.738,59          

Custo Total da Mobilização 44.744,29          
Custo Total da Desmobilização 44.744,29          
BDI (28,17%) 25.208,93          
Preço Total 114.697,51R$   

A1 - Equipamentos Pesados transportados pelo cavalo mecânico com 
reboque E9666

A - Equipamentos

Custo Mobilização Equipamentos Pesados=

Custo Mobilização Equipamentos Leves=

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-
2023_mob-desmob.pdf

https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/sicro_antiga/relatorio-de-ocorrencias-do-sicro-1/anexo-revisional_02-2023_mob-desmob.pdf


FONTE DE CUSTOS:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI ENCARGOS SOCIAIS =  113,05% - COM DESONERAÇÃO

BDI = 28,17 % (SERVIÇOS)

Código UNIDADE:
UND

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  Quant. Unid. Referência Código PRAZO TOTAL
Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI), p/ Pessoal da Obra 1,00               mês SICRO B8952 6,00                  6,0                         
Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI), p/ Administração Obra 1,00               mês SICRO B8952 6,00                  6,0                         

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA (meses): 6,0                         

Materiais e/ou serviços  PRAZO Unid. Referência Código Valor R$        Custo unitário
Residencial (Imóvel), p/ Pessoal da Obra 6,00               m² x mês SICRO B8952 30,59                9.176,99                
Residencial (Imóvel), p/ Administração Obra 6,00               m² x mês SICRO B8952 30,59                9.176,99                

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços s/bdi [2] 18.353,98              

CUSTO UNITÁRIO TOTAL [1+2] = [3] 18.359,97              
B.D.I. = 28,17 % 5.172,00                
PREÇO UNITÁRIO TOTAL [3+4] = [5] 23.531,97              

50,00                            
50,00                            

Fonte
SICRO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ALUGUEL DE IMÓVEIS PARA ALOJAMENTO DE EQUIPE DE OBRA  (ADAPTADA)  - COMPOSIÇÃO 03

ÁREA DO IMOVEL (m²)

SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 - 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - 
Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Produto: CAP-50/70

Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 3,68092 - - -
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO CM-30 / ANP(ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (3,68092419744157*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 5.472,61 /ton

Produto: RR-1C

Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 2,53281 - - -

  
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR-2C /ANP (ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (2,53281024526072*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 3.765,64 /ton

Produto: CM-30

Unidade - R$/kg
UF jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24
Ceará - - 4,29408 - - -

  
Notas:

CÁLCULO DA AQUISIÇÃO DO RR-2C /ANP (ICMS 19% E BDI 15,00%)
Aquisição = (4,29407564703485*1000/(1-0,19-0,0065-0,03))*1,15
Aquisição = R$ 6.384,20 /ton

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em dezembro/2019 e sujeitos a reprocessamento por
parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2023

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2023

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em Julho/2020 e sujeitos a reprocessamento por parte
dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

1 - As informações são baseadas em dados preliminares, fechados em dezembro/2019 e sujeitos a reprocessamento por
parte dos informantes nos moldes da Resolução ANP nº 17/2004.  

COMPOSIÇÕES MATERIAIS - PREÇO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO

PREÇOS MÉDIOS PONDERADOS MENSAIS - 2023



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 

LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI BDI TRANSP.: 15,00%

COMPOSIÇÃO 05
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO POR UNIDADE DE SERVIÇO (USINA)

FATOR DE CORREÇÃO - FC = I1 / I0

I0 = 270,237 Índice Pavimentação Julho/2014

I1 = 557,543 Índice Pavimentação outubro/2023

FC = 2,0632

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO TMBF = (26,939+0,253xD)/0,82xBDIxFC

FC = 2,0632 Dados: FORTALEZA - USINA (Teresina)
DMT (D) = 831,00                                          KM R.A. = 831,00                km

CUSTO TMBF = 596,77                                          R.P. = -                     km

BDI (15,00%)= 89,52                                            L.N. = -                     km

TOTAL >>>> 686,29R$                                      

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO POR UNIDADE DE SERVIÇO (OBRA)

FATOR DE CORREÇÃO - FC = I1 / I0

I0 = 270,237 Índice Pavimentação Julho/2014

I1 = 557,543 Índice Pavimentação outubro/2023

FC = 2,0632

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO TMBF = (26,939+0,253xD)/0,82xBDIxFC

FC = 2,0632 Dados: FORTALEZA - OBRA
DMT (D) = 823,00                                          KM R.A. = 823,00                km

CUSTO TMBF = 591,68                                          R.P. = -                     km

BDI (15,00%)= 88,75                                            L.N. = -                     km

TOTAL >>>> 680,43R$                                      

SIGLAS
RA - RODOVIA ASFALTADA
RP - REVESTIMENTO PRIMÁRIO
L.N - LEITO NATURAL



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

1 2 3 4 5 6
% % % % % %

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
21.252,44R$        21.252,44R$         21.252,44R$           21.252,44R$        21.252,44R$     21.252,44R$     

100,00%
2.543,85R$          

50,00% 50,00%
57.348,76R$        57.348,76R$     

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
3.922,00R$          3.922,00R$           3.922,00R$             3.922,00R$          3.922,00R$       3.922,00R$       

IT 5 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%

38.958,61R$        38.958,61R$         38.958,61R$           29.218,96R$        29.218,96R$     19.479,31R$     
20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
298.508,39R$      298.508,39R$       298.508,39R$         223.881,29R$      223.881,29R$   149.254,19R$   

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
30.616,33R$        30.616,33R$         30.616,33R$           22.962,25R$        22.962,25R$     15.308,16R$     

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
24.918,82R$        24.918,82R$         24.918,82R$           18.689,12R$        18.689,12R$     12.459,41R$     

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
322.841,49R$      322.841,49R$       322.841,49R$         242.131,12R$      242.131,12R$   161.420,75R$   

100,00%
145.372,96R$   

20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00%
14.761,93R$        14.761,93R$         14.761,93R$           11.071,45R$        11.071,45R$     7.380,97R$       

TOTAL SIMPLES 100,0% 20,06% 18,58% 18,58% 14,09% 14,09% 14,59%
ACUMULADO 100,0% 20,06% 38,64% 57,23% 71,32% 85,41% 100,00%

VALOR TOTAL SIMPLES(R$) 815.672,62          755.780,01           755.780,01             573.128,62          573.128,62       593.198,94       
VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) 815.672,62          1.571.452,63        2.327.232,64          2.900.361,25       3.473.489,87    4.066.688,81    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL

39,69%

3,06% 124.594,12             

0,58%

1.614.207,45          

MESES

4,79%

ITEM

114.697,51             

PESO (%)DISCRIMINAÇÃO

5.6 SINALIZAÇÃO 3,57% 145.372,96             

IT 4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA

5.4

5.7 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

5.1

TRANSPORTE5.3 3,76%

5.5

4.066.688,81R$     

1,81% 73.809,67               

AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA 3,60 x 1,80 m

23.531,97               

2.543,85                 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

194.793,05             

VALOR (R$)

5.2 PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

2,82%

36,70% 1.492.541,94          

TERRAPLENAGEM

IT 2 0,06%

127.514,65             IT 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,14%

IT 3

153.081,64             

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

MESES
1 2 3 4 5 6
% % % % % %

1.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS NA SEDE 100% 4.066.688,81         20,06% 18,58% 18,58% 14,09% 14,09% 14,59%

SIMPLES       (R$) 815.672,62R$     755.780,01R$        755.780,01R$        573.128,62R$      573.128,62R$      593.198,94R$      

ACUMULADO (R$) 815.672,62R$     1.571.452,63R$     2.327.232,64R$     2.900.361,25R$   3.473.489,87R$   4.066.688,81R$   

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO (%) VALOR (R$)

CRONOGRAMA FINANCEIRO GLOBAL



Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes 
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base

m² 796,66

6.034,98

Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os serviços constantes do objeto;
2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os
itens de aquisição e transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orçamento, do item escolhido.

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

921,45



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA TAXA: BDI = {[(1+AC+SG+R) x (1+DF) x (1+L)] / (1-l)}-1
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (*)
FÓRMULA E PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO ACÓRDÃO 2622/2013 - TCU/PLENÁRIO E LEI Nº 13.161/2015

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
SG SEGURO + GARANTIA 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
R RISCO 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%

DF DESPESA FINANCEIRA 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
L LUCRO 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
l TRIBUTOS 11,15%

PIS PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 0,65%
COFINS CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 3,00%

ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 3,00%
CPRB CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA 4,50%

TAXA DE BDI 19,60% 20,97% 24,23% 28,17%

Base de cálculo do ISS de acordo com a legislação tribuária municipal 45,00%
Alíquota de incidência do ISS (2% a 5%) 5,00%
Índice adotado com a dedução do material 2,25%

COMPOSIÇÃO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS COM DESONERAÇÃO

(*) Para o tipo de obra "CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS" enquadram-se: a construção e recuperação de: autoestradas, rodovias e outras
vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe
compreende também: a pavimentação de autoestradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de
barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de
tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas,
ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT. Além de
quadras descobertas.

VALORES DE REFERÊNCIA
VALOR ADOTADOITEM DESCRIÇÃO



OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS 
LOCAL: ZONA URBANA - SÃO RAIMUNDO NONATO - PI

A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%
B2 FERIADOS 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,66%
B4 13º SALÁRIO 10,95% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVA 1,19% 0,00%
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,08%
B9 FÉRIAS GOZADAS 11,47% 8,72%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04% 0,03%
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,19% 18,43%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,30% 4,03%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,40% 1,83%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,95% 2,24%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%
C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,37% 6,78%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,47% 0,36%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 17,84% 7,14%
113,05% 70,90%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO  HORISTA (%)  MENSALISTA (%) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 

 
 
 



 
 
 
1.0 - Descrição Geral 

 
O presente trabalho tem por objetivo a descrição do sistema viário existente e sua 

correlação com o Projeto de Pavimentação Asfaltica em concreto betumnoso usinado a quente - 
CBUQ – São Raimundo Nonato/P, contemplando as ruas AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO, 
AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1, AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2, RUA 
FERNANDO JOSÉ DE SANTANA, RUA DA IGREJA, RUA PROJETADA 110, RUA PROJETADA 
120, RUA PROJETADA 160, com área de pavimentação de 19.196,80 m². 

 
Localização 

 

2.0 - Sistema Viário Proposto 
 

O sistema viário é o conjunto de vias, que de forma hierarquizadas e articulada viabilizam 
a circulação de pessoas, veículos e cargas. 

É o efeito da aplicação de medidas urbanísticas de uma cidade, resultante do 
planejamento urbano. 

O sistema viário com vias urbanas hierarquizadas, visam maior fluidez no tráfego, de 
modo a assegurar segurança e conforto à população. 



 
As vias do projeto se caracterizam como via coletora que coleta e distribui o trânsito e 

tem necessidade de entrar e sair das vias de trânsito arterial, possibilitando o trânsito dentro das 
regiões da cidade. 

A via não provocará interferência no sistema viário existente, pois já está integrada ao 
sistema, estando consolidada. 

Teresina/PI 13 de m de 2023 

 

 



 

 

 

Obra: Pavimentação asfáltica em CBUQ no município de São Raimundo 

Nonato – PI. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDO DE ALTERNATIVA DE CONCEPÇÃO 

DE PROJETO  
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APRESENTAÇÃO  

 A Secretaria Estadual das Cidades - SECID, apresenta o Estudo de Alternativa 

de Concepção de Projeto caracterizadas pelos levantamentos de dados e realização de 

estudos específicos que tem como finalidade o estabelecimento do projeto para o 

Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em diversas ruas no 

município de São Raimundo Nonato-PI 

OBJETIVOS  

 O objetivo do estudo e projeto do Melhoramento da Implantação e 

Pavimentação Asfáltica em diversas ruas no município de São Raimundo Nonato -PI, 

é melhorar a qualidade das vias proporcionando melhores condições de trafego no 

perímetro urbano, levando mais segurança e conforto para a população. 

 Os serviços de Elaboração do Projeto, deverão ser desenvolvidos em 

conformidade com as definições e orientações emanadas dos Termos de Referência e 

das Instruções de Serviço das “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e 

Projetos Rodoviários” do DNIT (IPR-726). 

 

COLETA  E  ANÁLISE  DE  DADOS  LEVANTADOS  EM  CAMPO  

Considerações Gerais  

 A Secretaria Estadual das Cidades - SECID, tem trabalhado no Planejamento 

de Melhoramento, Manutenção e Restaurações de Rodovias, onde têm sido de grande 
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valia para os Municípios, tendo alcançado plenamente o objetivo socioeconômico e 

trazendo benefícios para a população, que sofre com a falta de infraestrutura urbana. 

 Nessa etapa foi realizado a coleta de dados necessários para a elaboração do 

projeto de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica como mostra o 

item a seguinte. 

Coleta de Dados  

 A coleta se iniciou através do reconhecimento da área onde será melhorada as 

vias, nessa visita foram feitas as observações in loco sobre a situação dos trechos. Vale 

ressaltar que foram levantados dados sobre a região, levando em consideração o 

tráfego existente, localização dos materiais que serão utilizados no projeto. Devendo 

sobretudo ser baseado de acordo com as Normas Técnicas e Especificações do DNIT, 

no que se refere ao consumo dos materiais de acordo com a opção de intervenção que 

será analisado e consequentemente adotado. 

A Norma utilizada para pavimento de rodovias é DNIT– 031/2006 -ES – 

Pavimentos flexíveis, que compete a sistemática empregada e nos requisitos 

concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive controle de qualidade. 

 A definição de todos os serviços a serem executados nos trechos será em 

função do levantamento, realizada pela equipe técnica da SECID responsável pela 

elaboração do projeto e vistoria no local da obra. 

 Definido as alternativas possíveis, realizara-se o levantamento de 

quantitativos e custos para que se possa verificar qual alternativa se tornará técnica e 

economicamente viável. 



 

5 P á g i n a s  

ESTUDO  DE  CONCEPÇÃO   

ESTIMATIVA DE CUSTO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  

 Para o estudo de alternativas de concepção de projeto, foram adotadas 03 

opções, variando entre técnicas de pavimentação já trabalhados pela SECID em 

diversas rodovias da malha rodoviária do estado do Piauí. 

 Destacando, que paras as vias urbanas, as opções ou soluções adotadas 

atendem perfeitamente a necessidade de acordo com o tipo e volume de tráfego em 

que os trechos estão submetidos. Devendo-se analisar o custo/km, parametrizando a 

questão da aplicação do Pavimento, haja visto que para o projeto, 100% de sua 

extensão será adotado a aplicação do mesmo tipo de pavimento, homogeneizando 

toda a solução onde será destacado no Projeto de Pavimentação. 

 Foram analisadas as características de cada tipo de pavimento suas qualidades 

e deficiências tão como uma comparação de valores com a relação R$/Km que foi 

realizada utilizando um trecho fictício com 1.000,00m de comprimento e 6,00m de 

largura, para melhor efeito de comparação. 

 

Opção 01: 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ 

Tipo: Concreto Asfáltico – Faixa B, com espessura de 5,00 cm 

Material Betuminoso: CAP-50/70 (Massa Asfáltica) e RR-1C (Pintura de ligação) 

Agregados: Areia Comercial, Brita Comercial, Cal Hidratada – Filler 

Custo / km: R$ 557.134,16 / km 
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 – Características 

 Alta resistência: O CBUQ é conhecido por sua durabilidade e capacidade de 

suportar cargas pesadas, tornando-o ideal para rodovias de alto tráfego. 

 Excelente aderência: Ele adere bem à base do pavimento, proporcionando uma 

superfície segura e estável para os veículos. 

Flexibilidade: O CBUQ é capaz de se adaptar às variações de temperatura e 

movimentos do solo, o que reduz a formação de fissuras e deformações. 

 Boa drenagem: Graças à sua composição porosa, o CBUQ permite uma 

drenagem eficiente da água da chuva, minimizando o risco de aquaplanagem e 

prolongando a vida útil do pavimento. 

 

Opção 02: 

AREIA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE – AAUQ 

Tipo: Areia Asfáltica a Quente – Faixa B, com espessura de 5,00 cm 

Material Betuminoso: CAP-50/70 (Massa Asfáltica) e RR-1C (Pintura de ligação) 

Agregados: Areia Comercial, Pó de Pedra – Filler 

Custo / km: R$ 551.450,86 / km 

 – Características 

Qualidades e deficiências: O AAUQ é uma opção mais econômica em comparação 

com o CBUQ, tornando-se uma escolha popular para vias secundárias, porém tem 

uma baixa capacidade a adaptar às variações de temperatura e movimentos do solo. 

 

Boa aderência: Assim como o CBUQ, o AAUQ oferece excelente aderência à 

base, garantindo segurança e estabilidade para o tráfego. 
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Versatilidade: Pode ser aplicado em uma variedade de situações, desde reparos 

de pavimentos existentes até novas construções, oferecendo uma solução versátil 

para diferentes necessidades. 

Rápida execução: Devido ao seu processo de fabricação e aplicação 

simplificados, o AAUQ pode ser instalado de forma rápida, minimizando os 

transtornos para os usuários da via. 

Opção 03:  

 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO -TSD 

Tipo: Tratamento Superficial Duplo  

Material Betuminoso: RR-2C  

Agregados:  Brita Comercial  

Custo / km: R$  245.197,89 / km 

 – Características 

Baixo custo: O TSD é uma opção econômica para pavimentação de estradas 

secundárias e vias rurais, proporcionando uma superfície durável a um custo 

acessível. 

Facilidade de aplicação: Sua aplicação envolve uma técnica relativamente 

simples, o que resulta em tempos de execução mais curtos e menores custos de mão 

de obra. 

 

Boa impermeabilização: O TSD forma uma camada impermeável que protege o 

pavimento contra os efeitos danosos da água, prolongando sua vida útil e 

reduzindo a necessidade de manutenção. 
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Resistência ao desgaste: Apesar de ser menos resistente do que o CBUQ e o 

AAUQ, o TSD ainda oferece uma boa resistência ao desgaste causado pelo tráfego 

e pelas condições climáticas. 

ESCOLHA DA OPÇÃO E CONCLUSÃO. 

 Feita as considerações para a definição das opções a serem adotadas na 

Melhoramento da Implantação e Pavimentação, em especial na análise da tipologia de 

pavimento asfáltico, que será aplicado na alternativa de concepção do projeto. E de 

acordo com as verificações orçamentárias, comparando cada uma das alternativas, que 

tecnicamente atende as características das vias em questão. 

 Chega-se à seguinte conclusão, nos aspectos técnicos e financeiros, que a 

escolha pela Opção 01: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE -CBUQ 

com 5,00 cm de espessura, será a melhor opção, atendendo especialmente a norma do 

DNIT– 031/2006 -ES Pavimentos flexíveis, sobretudo se tratando de um pavimento 

nobre, com características de durabilidade e muita qualidade para ressistir ao tráfego 

pesado dessa rodovia  

 Destacamos, que para a opção 03 onde obteve um custo por quilometro menor 

para o Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em Tratamento 

Superficial Duplo - TSD com o banho diluído, não atende as necessidades das vias. 

 Tendo em vista que o TSD é uma camada de revestimento do pavimento 

constituída por duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada uma 

por uma camada de agregado mineral, submetidas a compressão, sua estrutura não 

resistirá aos veículos com uma capacidade de carga alta. Os pavimentos estudados se 

diferenciam em características técnicas e custos, porém, sabe-se que os revestimentos 

se assemelham em suas funções e diferenciam-se em seus métodos de construir, 

conservar e manter, o que faz com que este estudo compare as suas semelhanças e os 
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diferencie pelo custo/benefício. Na comparação de custos x tempo entre os 

revestimentos tem-se o TSD como a solução mais vantajosa inicialmente, porém, a 

diferença de custos entre o CBUQ chega a uma porcentagem à mais, mas sabendo que 

a capacidade de resistência do CBUQ é maior que do TSD, e irá atender todas as 

necessidades para as vias, como: durabilidade, segurança e conforto. 

 A estrutura do pavimento apresentado nas seções tipo, uma camada de 

Concreto Betuminoso Usinado à quente com 5,00 cm de espessura devido à carga que 

irá trabalhar, sobre a pavimentação em paralelepípedo existente nos trechos. 

 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ– Conceito 

 O CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) ou CAUQ (concreto asfáltico 

usinado a quente) é um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados nas vias 

urbanas e rodovias brasileiras. Os pavimentos são estruturas compostas por múltiplas 

camadas, sendo que o revestimento é a camada responsável por receber e transmitir a 

carga dos veículos, além de servir de proteção contra o intemperismo. 

O CBUQ é normalmente composto por um agregado miúdo (areia), agregado 

graúdo (brita) e um ligante (CAP - Cimento Asfáltico de Petróleo), obtido da destilação 

fracionada do petróleo. A mistura dos agregados com o ligante é realizada a quente 

em uma usina de asfalto e transportada até o local de sua aplicação por caminhões 

especialmente equipados onde é lançado por equipamento adequado chamado de 

vibroacabadora. Após seu lançamento a mistura é compactada por rolos 

compactadores até atingir a densidade especificada em projeto. 

Podemos aqui destacar neste estudo, que para esta opção de Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente são soluções adotadas em segmentos rodoviários de 

grandes volumes de tráfegos, como em Rodovias Federais, adotadas em Projetos pelo 

DNIT. 
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CONCLUSÃO: 

Portanto, para o Projeto de Melhoramento da Implantação e Pavimentação 

Asfáltica a alternativa de Concepção de Projeto adotada será em CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO À QUENTE – CBUQ, no município de São Raimundo 

Nonato -PI, AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO, AV. NENZINHA RIBEIRO - 

TRECHO 1, AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2, RUA FERNANDO JOSÉ 

DE SANTANA, RUA DA IGREJA, RUA PROJETADA 110, RUA PROJETADA 120, 

RUA PROJETADA 160, com área total de: 19.196,80 m². 
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ANEXOS  

ORÇAMENTOS PARA AS OPÇÕES DE CONCEPÇÕES ANALISADAS 
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5.1  OPÇÃO  01:  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  

QUENTE  –  CBUQ  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 557.134,16       
1.1 4011353 Pintura de Ligação m² 6.000,00         0,28                   0,34                   2.040,00            

1.2 4011459
Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita
comerciais com e= 5,0 cm (Pista de
Rolamento)

t 720,00            198,20               241,80               174.096,00        

1.3 ASF SD
Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura
de Ligação) t 2,70                3.274,47            3.765,64            10.167,23          

1.4 ASF SD
Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70
(CBUQ) t 40,75              4.758,79            5.472,61            223.008,86        

1.5 5914389
Transporte com. de brita rod. pav. com
DMT=440,00Km (CBUQ) t.km 110.576,40     0,77                   0,94                   103.941,82        

1.6 5914389
Transporte com. de areia rod. pav. com
DMT=47,00Km t.km 12.450,30       0,77                   0,94                   11.703,28          

1.7 5914389
Transporte comercial de filler rod. pav. com
DMT=440,00Km t.km 14.951,20       0,77                   0,94                   14.054,13          

1.8 TRANSP SD
Transporte com. mat. betuminoso rod pav com
DMT=1.064,00Km t 43,45              349,15               401,52               17.446,04          

1.9 5914389
Transporte local da massa asfaltica com
DMT=1,00 Km t.km 720,00            0,77                   0,94                   676,80               

557.134,16       

Tabela de Ref.: Sicro 3 Região Nordeste Piauí out/2023 - BDI=22,00% / SINAPI Piauí out/2023 - BDI=22,00% / ANP Ceará out/2023 -
BDI=15,00%, sem desoneração

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 01 - CBUQ
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI  (R$)
CUSTO 

PARCIAL (R$)
CUSTO    

TOTAL (R$)



Extensão: 1,00 KM

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Pintura de Ligação
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Área Pintura Ligação: 6.000,00          m²

Total Área Pintura 
de Ligação:

6.000,00          m²

1.2 CBUQ - Capa de Rolamento
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Espessura: 0,05                 m
Densidade: 2,40                 t/m³

Peso de CBUQ: 720,00             t

Peso Total de CBUQ: 720,00             t

1.3 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura de Ligação)
Área de Pintura de Ligação: 6.000,00          m²

Consumo: 0,00045 t/m²
Quantidade de RR-1C: 2,70                 t

1.4 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70 (CBUQ)
CBUQ: 720,00             t

Taxa: 5,66 %
Quantidade de CAP 50/70: 40,75               t

1.5 Transporte comercial de brita em rodovia pavim. para CBUQ
Aquisição de brita para CBUQ Peso de CBUQ: 720,00             t

Taxa: 0,2327 m³/t
Volume de brita: 167,54             m³

Total de brita: 167,54             m³

Volume de brita: 167,54             m3

Densidade: 1,50                 t/m³
DMT: 440,00             Km

Transporte comercial de Brita: 110.576,40      t.km

1.6 Transporte comercial de areia em rodovia pavim.
Aquisição de areia

Quantidade de CBUQ: 720,00             t
Taxa: 0,24528 m³/t

Volume de areia: 176,60             m³
Total de areia: 176,60             m³

Volume de areia: 176,60             m3

Densidade: 1,50                 t/m³
DMT: 47,00               km

Transporte comercial de Areia: 12.450,30        t.km

1.7 Transporte comercial de filler em rodovia pavim.
Aquisição de filler

Quantidade de CBUQ: 720,00             t

Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

MEMORIA DE CÁLCULO



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ

MEMORIA DE CÁLCULO
Taxa: 4,72 %

Quantidade de filler: 33,98               t
Total de filler: 33,98               t

Volume de filler: 33,98               t
DMT: 440,00             km

Transporte comercial de filler: 14.951,20        t.km

1.8 Transporte comercial de material betuminoso rod pav
Quantidade de RR-1C: 2,70                 t

Quantidade de CAP 50/70: 40,75               t
Transporte de material betuminoso: 43,45               t

1.9 Transporte local da massa asfaltica
Peso de CBUQ: 720,00             t

DMT: 1,000               km
Transporte da massa: 720,00 t.km



 

13 P á g i n a s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  OPÇÃO  02:  AREIA  ASFALTO  USINADO  A  QUENTE  –  

AAUQ  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinado á Quente - AAUQ

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 551.450,86       
1.1 4011353 Pintura de Ligação m² 6.000,00         0,28                   0,34                   2.040,00            

1.2 4011446
Areia Asfalto Usinado a Quente - faixa B -
areia comercial com e= 5,0 cm (Pista de
Rolamento)

t 720,00            170,53               208,05               149.796,00        

1.3 ASF SD
Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura
de Ligação) t 2,70                3.274,47            3.765,64            10.167,23          

1.4 ASF SD
Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70
(AAUQ) t 59,76              4.758,79            5.472,61            327.043,17        

1.5 5914389
Transporte com. de areia rod. pav. com
DMT=47,00Km t.km 30.117,60       0,77                   0,94                   28.310,54          

1.6 5914389
Transporte comercial de filler (Pó de Pedra)
rod. pav. com DMT=440,00Km t.km 8.870,40         0,77                   0,94                   8.338,18            

1.7 TRANSP SD
Transporte com. mat. betuminoso rod pav com
DMT=1.064,00Km t 62,46              349,15               401,52               25.078,94          

1.8 5914389
Transporte local da massa asfaltica com
DMT=1,00 Km t.km 720,00            0,77                   0,94                   676,80               

551.450,86       

Tabela de Ref.: Sicro 3 Região Nordeste Piauí out/2023 - BDI=22,00% / SINAPI Piauí out/2023 - BDI=22,00% / ANP Ceará out/2023 -
BDI=15,00%, sem desoneração

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 02 - AAUQ
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI  (R$)
CUSTO 

PARCIAL (R$)
CUSTO    

TOTAL (R$)



Extensão: 1,00 KM

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Pintura de Ligação
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Área Pintura Ligação: 6.000,00          m²

Total Área Pintura 
de Ligação:

6.000,00          m²

1.2 AAUQ - Capa de Rolamento
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Espessura: 0,05                 m
Densidade: 2,40                 t/m³

Peso de AAUQ: 720,00             t

Peso Total de AAUQ: 720,00             t

1.3 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C (Pintura de Ligação)
Área de Pintura de Ligação: 6.000,00          m²

Consumo: 0,00045 t/m²
Quantidade de RR-1C: 2,70                 t

1.4 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70 (AAUQ)
AAUQ: 720,00             t

Taxa: 0,083 t/t
Quantidade de CAP 50/70: 59,76               t

1.5 Transporte comercial de areia em rodovia pavim.
Aquisição de areia

Quantidade de AAUQ: 720,00             t
Consulo de areia: 0,89 t/t

Total de areia: 640,80             t
DMT: 47,00               km

Transporte comercial de Areia: 30.117,60        t.km

1.6 Transporte comercial de filler em rodovia pavim.
Aquisição de filler (Pó de Pedra)

Quantidade de AAUQ: 720,00             t
Consumo de Filler: 0,028 t/t

Filler: 20,16               t
DMT: 440,00             km

Transporte comercial de filler: 8.870,40          t.km

Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinado á Quente - AAUQ

MEMORIA DE CÁLCULO



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Areia Asfalto Usinado á Quente - AAUQ

MEMORIA DE CÁLCULO
1.7 Transporte comercial de material betuminoso rod pav

Quantidade de RR-1C: 2,70                 t
Quantidade de CAP 50/70: 59,76               t

Transporte de material betuminoso: 62,46               t

1.8 Transporte local da massa asfaltica
Peso de AAUQ: 720,00             t

DMT: 1,000               km
Transporte da massa: 720,00 t.km
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5.3  OPÇÃO  03:  TRATAMENTO  SUPERFICIAL  DUPLO  COM  

BANHO  DILUÍDO  -  TSD  (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) 

 

 



Extensão: 1,00 KM
Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo -TSD

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 245.197,89         

1.1 4011372
Tratamento Superficial Duplo com banho
diluído (Pista de Rolamento) m² 6.000,00         6,05                   7,38                   44.280,00          

1.2 ASF SD
Aquisição de emulsão asfaltica RR-2C (TSD)

t 25,20              3.502,02            4.272,46            107.665,99        

1.3 5914389
Transporte com. de brita rod. pav. com DMT=
440,00Km (TSD) t.km 88.440,00       0,77                   0,94                   83.133,60          

1.4 TRANSP SD
Transporte com. mat. betuminoso rod pav com
DMT=1.064,00Km t.km 25,20              349,15               401,52               10.118,30          

245.197,89         

Tabela de Ref.: Sicro 3 Região Nordeste Piauí out/2023 - BDI=22,00% / SINAPI Piauí out/2023 - BDI=22,00% / ANP Ceará out/2023
- BDI=15,00%, sem desoneração

TOTAL GERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OPÇÃO 03 - TSD
ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO SEM 

BDI (R$)
PREÇO COM 

BDI  (R$)
CUSTO 

PARCIAL (R$)
CUSTO    TOTAL 

(R$)



Extensão: 1,00 KM

1.0 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

1.1 Tratamento Superficial Duplo com banho diluído (Pista de Rolamento)
Largura: 6,00                 m

Extensão: 1.000,00          m
Área : 6.000,00          m²

Total: 6.000,00          m²

1.2 Aquisição de emulsão asfaltica RR-2C (TSD)
Área de TSD: 6.000,00          m²

Consumo: 0,00420 t/m²
Quantidade de RR-1C: 25,20               t

1.3 Transporte comercial de brita em rodovia pavim. para TSD
Aquisição de brita para TSD Área de TSD: 6.000,00          m²

Taxa: 0,0335 t/m²
Total de brita: 201,00             t

DMT: 440,00             Km
Transporte comercial de Brita: 88.440,00        t.km

1.4 Transporte comercial de material betuminoso rod pav
Quantidade de RR-2C: 25,20               t

Transporte de material betuminoso: 25,20               t

Serviços:  Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo -TSD

MEMORIA DE CÁLCULO



 

 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PLANO DIRETOR 

 

 

 

 Declaramos, para fins de instrução de processo de licenciamento ou 

regularização junto à Caixa Econômica Federal (CEF) que o Convênio 952735/2023, foi 

por nós analisada e constatado que a mesma está projetada em conformidade com as 

premissas constantes do Plano Diretor do município de São Raimundo Nonato - PI. LEI 

N° 011, de 20 de abril de 2018. 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

Teresina, 26 de fevereiro de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS 

 

 

 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 

corresponde a 5% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com 

alíquota de 3%. 

 

 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 26 de fevereiro de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ: 06.772.859/0001-03 

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N, na Br 020, bairro Primavera. – CEP: 64.770-000 – São Raimundo Nonato/PI 
Fone/Fax: ( - E-mail: gabinetesrn@gmail.com 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOLUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
 
 

CONVÊNIO N° 952735/2023 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO 

MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI 

 
 

Declaro perante a Caixa Econômica Federal (CEF) que no que se trata as obras de 

Pavimentação Asfáltica no município de São Raimundo Nonato - PI, que as vias a 

serem pavimentadas: 
 

CBUQ - SÃO RAIMUNDO NONATO 

RUA BAIRRO COMP. (m) 
LARG. 

(m) 
ÁREA (m²) 

AV. DIÓGENES DA 

SILVEIRA FILHO 

BAIRRO BAIXÃO 

DIÓGENES 

DOS 1.397,37 5,00 6.986,85 

AV. NENZINHA 

RIBEIRO - 

TRECHO 1 

BAIRRO SANTA LUZIA 409,20 5,00 2.046,00 

AV. NENZINHA 

RIBEIRO - 

TRECHO 2 

BAIRRO BAIXÃO 

DIÓGENES 

DOS 738,89 5,00 3.694,45 

RUA FERNANDO 

JOSÉ  DE 

SANTANA 

BAIRRO SANTA LUZIA 708,74 5,00 3.543,70 

RUA DA IGREJA BAIRRO BAIXÃO 

DIÓGENES 

DOS 33,29 5,00 166,45 

RUA PROJETADA 

110 

BAIRRO BAIXÃO 

DIÓGENES 

DOS 234,59 5,00 1.172,95 

RUA PROJETADA 

120 

BAIRRO SANTA LUZIA 237,84 5,00 1.189,20 

RUA PROJETADA 

160 

BAIRRO BAIXÃO DOS 

DIÓGENES 
79,44 5,00 397,20 

ÁREA TOTAL 

>>>> 
19.196,80 

 

 

mailto:gabinetesrn@gmail.com


ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
GABINETE DA PREFEITA 
CNPJ: 06.772.859/0001-03 

Rod. Pres. Juscelino Kubitschek, S/N, na Br 020, bairro Primavera. – CEP: 64.770-000 – São Raimundo Nonato/PI 
Fone/Fax: ( - E-mail: gabinetesrn@gmail.com 

 

 

 

São dotadas de solução de esgotamento sanitário com funcionalidade plena. Desse 

modo, o tipo de sistema utilizado é FOSSA SUMIDOURO, não há, pois, previsão de 

demolição da pavimentação para implantação de outro sistema de esgoto. 

Atenciosamente, 
 
 

São Raimundo Nonato - PI, 26 de fevereiro de 2024. 
 

CARMELITA DE 
CASTRO 
SILVA:3423290730 
0 

 

 
Assinado de forma digital por 
CARMELITA DE CASTRO 
SILVA:34232907300 
Dados: 2024.02.26 14:57:18 -03'00' 

CARMELITA DE CASTRO SILVA 

Prefeita Municipal 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO 
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DECLARAÇÃO DE BEM DO USO COMUM DO POVO 
 
 
 

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a área de intervenção, 

objeto do convênio de nº 952735/2023, referente à Pavimentação de vias públicas 

no município de São Raimundo Nonato - PI, através do Programa 5600020230012 

Programa 2219 - Ação 00T1 - Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano Voltado a Implantação e Qualificação Viária – RP8 é um bem do uso 

comum do povo e está em nome do município de São Raimundo Nonato-PI. 

 

São Raimundo Nonato, (PI), 26 de fevereiro de 2024. 
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DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA 
 
 

 
Carmelita de Castro Silva, prefeito(a) do município de São Raimundo Nonato - 

PI, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, ter pleno conhecimento do 

Convênio nº 952735/2023, celebrado entre a Secretaria das Cidades do Piauí - SECID 

e a União por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela CAIXA e 

anuência formal aos procedimentos necessários para a implantação do(a) 

Pavimentação de vias públicas no município de São Raimundo Nonato - PI. 

São Raimundo Nonato, (PI), 26 de fevereiro de 2024. 
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DECLARAÇÃO DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ORÇAMENTO BASE 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES -SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina-

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, 

declara que o orçamento base do projetista, adotado SEM DESONERAÇÃO, é a 

alternativa mais adequada para a Administração Pública. 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina-

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, 

declara que o projeto de sinalização está em conformidade com os manuais do 

CONTRAN/DENATRAN. 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE CUSTOS 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina-

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, 

declara que os custos dos itens com origem de preço AS, "Atribuído São Paulo", refletem 

a realidade de mercado local e o custo da obra em questão. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃ O DE INDICAÇÃ O DA DATA BASE 

 

 

 

 

 A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de 

seu representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins 

de comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em 

Teresina-PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, 

declara que a data base do orçamento é do SINAPI - 10/2023, sem desoneração. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO E/OU CONSERV AÇÃO, GUARDA E 
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina- 

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, que 

assumirá a manutenção e/ou conservação, guarda e operação dos 

serviços/equipamentos dos serviços de Pavimentação asfáltica. 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EQUIPE DE COORDENAÇÃO 

CONVÊNIO N° 952735/2023 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME CARGO FONE EMAIL

EDSON TELES DE ALENCAR

Diretor de 

Empreendimentos 

Públicos

(86) 9-9455-5053 edson.teles@cidades.pi.gov.br

OSVALDO LEÔNCIO DA SILVA FILHO
Diretor de unidade, 

projetos e obras urbanas
(86) 9-9993-6100 osvaldo.leoncio@cidades.pi.gov.br

EMIDIO BARROS CERQUEIRA Assessor técnico III (86) 9-9953-4850 emidio.cerqueira@cidades.pi.gov.br

MARIA VILANI DA SILVA
Secretária de Estado das 

Cidades
(86) 9-9929-5962 mvilani@der.pi.gov.br



 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

 

 

 

 

 Eu, Osvaldo Leôncio da Silva Filho, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PI, 
sob nº 1902698380, DECLARO, na qualidade de Responsável Técnico pelo projeto de 
execução de Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do município de 
São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, que serão garantidos 
os meios necessários para acesso de pessoas com deficiência ao projeto, nos termos 
da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 e demais legislações e normativas 
aplicáveis. 

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor da 
extensão dessa declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e 
informações para firmá-la. 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE 
SINALIZAÇÃO 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, declara para fins de 

comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa - GIGOV em Teresina- 

PI, no que se refere à Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de São Raimundo Nonato - PI, objeto do Convênio N° 952735/2023, 

declara que assumirá a conservação e manutenção periódica dos dispositivos de 

sinalização dos serviços de Pavimentação asfáltica. 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI DE LICITAÇÕES E AO DECRETO Nº 
7983/2013 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA para fins 

de comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa – GIGOV em 

Teresina – PI, no que se refere ao Convênio N° 952735/2023, DECLARA que a 

Licitação Concorrência atenderá aos requisitos dispostos na Lei de Licitações 

(Conforme modelo da CEF) e atende ao Decreto nº 7983/2013, de 08 de abril de 2013. 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL 

 

 

 

 

 A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de 

seu representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA para 

fins de comprovação junto à Gerência Executiva de Governo da Caixa – GIGOV em 

Teresina – PI, no que se refere ao Convênio N° 952735/2023, com a finalidade de 

executar os serviços de Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Raimundo Nonato - PI, que a entidade possui experiência nas 

atividades, bem como que possui capacidade técnica e gerencial para celebrar, executar 

e prestar contas observadas as condições previstas no plano de trabalho a ser 

celebrado e as determinações previstas na legislação.  

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA E 
SOLUÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, através de seu 

representante legal abaixo identificado, pelo presente documento, DECLARA que existe 

rede de distribuição de água potável e soluções de esgotamento sanitário tipo 

fossa/sumidouro em 100% das residências localizadas nas ruas que serão 

pavimentadas como repasse do programa de apoio a projetos de desenvolvimento 

sustentável local integrado, declara-se também que não há previsão de implantação de 

sistemas que necessite de demolição da pavimentação, referente do Convênio N° 

952735/2023, que tem como objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona 

urbana do município de Raimundo Nonato - PI. 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, CNPJ: 
08.767.094/0001-30, SEDIADA NA RUA ACÉSIO DO REGO MONTEIRO, NÚMERO 
1515, EDIFICIO ANTONIO PORTELA ARAÚJO, BAIRRO HORTO FLORESTAL, 
TERESINA – PI, DECLARA, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes 
da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa referentes à Pavimentação asfáltica 
em CBUQ na zona urbana do município de Raimundo Nonato - PI, vinculado objeto 
do Convênio N° 952735/2023, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa 
nº 18, de 22 de maio de 2023, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de 
Verificação de Acessibilidade anexa.  

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da 

extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações 

para firmá-la. 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLARAÇÃO DE REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS 

 

 

 

 

A Secretária da Secretaria das Cidades do Estado do Piauí, MARIA VILANI DA 

SILVA, residente e domiciliado em Teresina-PI, na Avenida Presidente Kenedy, n° 

5757, casa 013, bairro Zoobotânico, Teresina – PI, CPF 201.444.743-87, RG 335.366 - 

SSP/PI, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, que as obras de Pavimentação 

asfáltica em CBUQ na zona urbana do município de Raimundo Nonato - PI, 

referente ao Convênio N° 952735/2023, serão executadas pelo regime de Empreitada 

preço unitário. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO – SINAPI, SICRO E ORSE 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que as composições 
de preços unitários da planilha orçamentária referente do Convênio N° 952735/2023, 
que tem como objeto: Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 
município de Raimundo Nonato - PI, foi realizada com base no Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI - 10/2023 - Piauí, SICRO3 
- 10/2023 - Piauí, ORSE - 10/2023 - Sergipe, SEINFRA - 028 - Ceará. 

Afirmo ainda que todo orçamento atende os encargos sociais estabelecidos 

pelas fontes de custos utilizadas. 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 

 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que os projetos de 

sinalização viária das ruas: AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO, AV. NENZINHA 

RIBEIRO - TRECHO 1, AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2, RUA FERNANDO 

JOSÉ DE SANTANA, RUA DA IGREJA, RUA PROJETADA 110, RUA PROJETADA 

120, RUA PROJETADA 160, localizadas no município de São Raimundo Nonato no 

estado do Piauí, foram elaborados de acordo com os manuais de Sinalização Vertical 

de Regulamentação – Volume I, CONTRAN / DENATRAN publicado por meio da 

Resolução n° 180, de 26.08.05. 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DOS PREÇOS 



 

 

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID/PI, no que diz respeito 

o projeto de engenharia de Pavimentação asfáltica em CBUQ na zona urbana do 

município de Raimundo Nonato - PI objeto do Convênio N° 952735/2023, Ministério 

do Desenvolvimento Regional, projeto composto de memorial descritivo, especificações 

técnicas, planilhas orçamentárias, composições de custo unitário, cronograma físico- 

financeiro, memorial de cálculo e plantas técnicas, incluindo projetos complementares. 

DECLARO para os devidos fins, que os custos constantes das planilhas orçamentárias 

estão compatíveis com os custos das tabelas SINAPI - 10/2023, SICRO3 - 10/2023, 

ORSE - 10/2023 e SEINFRA - (mantida e divulgada, na internet) e estão compatíveis 

com preços praticados no mercado regional. 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO 



 

 

 

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que os preços unitários 

utilizados na elaboração do projeto (Convênio N° 952735/2023) estão com base no 

SINAPI - 10/2023, SICRO3 - 10/2023, ORSE - 10/2023 e SEINFRA, não desonerados, 

sendo esta condição a mais adequada para Administração Pública, apresentando BDI 

de 22,00%, considerando a base de cálculo a Contribuição Previdenciária sobre Receita 

Bruta, na alíquota de 0,00%, de acordo com as Leis nº 12.546/2011 de 14 de dezembro 

de 2011 e nº 12.844/2013 de 19 de julho de 2013. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 



 

 

 

 

 Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao 

Ministério das Cidades, por intermédio da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, 

que a Secretaria de Estados Das Cidades, inscrita no CNPJ sob o N° 

08.767.094/0001-30, dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para 

a execução do objeto constante no Convênio N° 952735/2023 cadastrada na Plataforma 

Transferegov para formalização do instrumento de contrato de repasse. 

A obra será acompanhada pelo Engenheiro Osvaldo Leôncio da Silva Filho, 

CREA/CAU/PI n° 1903043638. 

Declaro, ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução 

do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento 

da execução e prestação de contas. 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ISS 



 

 

 

 

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 

corresponde a 5% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com 

alíquota de 3%. 

 

 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBSTÁCULOS 

 

 

 

 Declaro perante a Caixa Econômica Federal (CEF) que no que se trata 

da obra de Pavimentação de vias públicas no município de São Raimundo Nonato -PI, 

Convênio N° 952735/2023, que não há obstáculos a execução da faixa livre das 

calçadas, como estabelece a NBR 9050. 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PLANO DIRETOR 

 

 

 

 Declaramos, para fins de instrução de processo de licenciamento ou 

regularização junto à Caixa Econômica Federal (CEF) que o Convênio 952735/2023, foi 

por nós analisada e constatado que a mesma está projetada em conformidade com as 

premissas constantes do Plano Diretor do município de São Raimundo Nonato - PI. LEI 

N° 011, de 20 de abril de 2018. 

Por ser a expressão de verdade, firmo a presente. 

 

 

 

 

 

Teresina, 13 de março de 2024 

 

 

 

 

 

 

 



EMPREENDEDOR

EMPREENDIMENTO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL 
PI-DDLAE.01805-5/2024 

Processo: DDLAE.02327-9/2024

       A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Piauí , no uso das atribuições que lhe confere a Lei

Estadual Nº 4.854, de 10 de julho de 1996, e de acordo com os procedimentos de Licenciamento Ambiental estabelecidos pela Lei

Federal N° 6.938, de 31 de Agosto de 1981, e suas alterações, regulamentada pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990 ,

resolve expedir a(o) presente DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL, nos termos,

características e condições seguintes.

NOME CPF/CNPJ

SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO DO PIAUÍ 08.767.094/0001-30

NOME

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ ( CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), ZONA
URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, COM UMA ÁREA DE 19.196,80M².

ATIVIDADES

ATIV.22684

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA (D0040)

Município: Coordenadas Geográficas:

São Raimundo Nonato (PI) 09°00'22.04"S / 42°41'19.08"O

DETALHAMENTO

ITEM NOME DAS RUAS EXTENSÃO(KM) LARGURA(M) ÁREA(M²)

1 AV. DIÓGENES DA SILVEIRA FILHO                1,39737                  5,00 6986,85

2 AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 1                0,40920                  5,00 2046,00

Assinado eletronicamente por Daniel Carvalho Oliveira Valente (Gabinete SEMAR) em 18/03/2024 às 12:27
[EbqGzoHwpODpGGcA3i7DBzIl5HnZ6NK1p8jyONvqvBojL4x9vVEiIXeztNg3G0O6]

Emitido eletronicamente em 18/03/2024 12:27 pelo sistema SIGA

A autenticidade deste documento pode ser conferida acessando o sistema através do link
https://siga.semar.pi.gov.br/validar/ informando o token a seguir:

[SIGA.77568-0/2024.B858.4927.1884]

Página 1 de 4
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CONDIÇÕES GERAIS

3 AV. NENZINHA RIBEIRO - TRECHO 2                0,73889                  5,00 3694,45

4 RUA FERNANDO JOSÉ DE SANTANA                0,70874                  5,00 3543,70

5 RUA DA IGREJA                0,03329                  5,00 166,45

6 RUA PROJETADA 110                0,23459                  5,00 1172,95

7 RUA PROJETADA 120                0,23784                  5,00 1189,20

8 RUA PROJETADA 160                0,07944                  5,00 397,20

 TOTAL                3,83936     19.196,80

   A presente DECLARAÇAÕ DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO ESTADUAL foi emitida considerando o processo

administrativo DDLAE.02327-9/2024, no qual as atividades na forma como declaradas foram consideradas de impacto

ambiental insignificante/inexistente e atendeu, assim, aos critérios estabelecidos na legislação, conforme declarado a seguir:

Pergunta Resposta

Localizada em formações dunares, planícies fluviais e de deflação, mangues e demais áreas úmidas? Não

Localizada no bioma Mata Atlântica e implica corte e supressão de vegetação primária e secundária no estágio
avançado de regeneração, conforme dispõe a Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006? Não

Localizada na Zona Costeira e implica em alterações significativas das suas características naturais, conforme
dispõe a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988? Não

Localizada em zonas de amortecimento de unidades de conservação de proteção integral, adotando-se o limite
de 3 km (três quilômetros) a partir do limite da unidade de conservação, cuja zona de amortecimento não
esteja ainda estabelecida?

Não

Desenvolvida em área de Preservação Permanente (APP)? Não

Gera resíduos perigosos? Não

Estoca, armazena e usa produtos perigosos em grande quantidade? Não

 

i . A DDLAE no âmbito da SEMAR não se aplica às atividades de impacto local situadas em municípios
licenciadores, devendo, neste caso, prevalecer as regulamentações específicas daquele município;

ii. A DDLAE não desobriga o responsável pela atividade/empreendimento do atendimento às normas de
uso e ocupação do solo do município;

iii . Caso haja qualquer alteração na atividade/empreendimento que implique na mudança de sua classe
conforme enquadramento contido no Anexo I da Resolução CONSEMA 033/2020, o interessado fica
obrigado a requerer a DBIA ou licença ambiental junto à SEMAR;
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CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES

iv. O desenvolvimento da atividade/empreendimento está restrito ao pedido protocolado e termos
aprovados por meio do processo original, não devendo ocupar áreas de restrição e/ou interesse
ambiental e áreas de preservação permanente sem expressa autorização deste órgão ambiental;

v. Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado pela
atividade/empreendimento, respondendo este legalmente pelas mesmas.

vi . A Dispensa de Licenciamento Ambiental não exime o empreendedor de atender aos regramentos
específicos referentes à instalação/operação de atividades inseridas em Unidades de Conservação ou
suas zonas de amortecimento.

vii. Em caso de localização em imóvel rural é obrigatória a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR).
viii . Esta Dispensa não exime o empreendedor de possuir e atender/cumprir a Certidão de Dispensa de

Outorga ou Portaria de Outorga para uso dos recursos hídricos caso esteja previsto na
atividade/empreendimento captação, barramento, lançamento e outros usos, conforme legislações
específicas.

ix. Esta Dispensa não autoriza o corte, a exploração ou a supressão de vegetação nativa.
x. Esta Dispensa não exime o empreendedor de zelar pela conservação do solo e da água por meio de

adoção de boas práticas agronômicas, de minimizar os impactos ambientais advindos de suas
atividades, bem como de cumprir as determinações da legislação ambiental vigente.

xi . Qualquer alteração nas especificações do projeto deverá ser precedida de anuência da SEMAR.
xii. Em qualquer fase da atividade/empreendimento, se houver a descoberta fortuita de qualquer elemento

de interesse arqueológico ou pré-histórico, o empreendedor ficará obrigado a comunicar o fato
imediatamente à SEMAR e ao IPHAN.

xiii . O empreendedor não está dispensado de buscar as demais licenças e/ou autorizações legalmente
cabíveis, bem como de observar em sua atividade/empreendimento, as normas ambientais vigentes,
sujeitando-se o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas no ordenamento jurídico.

Não há Condições Específicas para esta "Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Estadual (DDLAE)"

Nada consta.

Teresina (PI), 18/03/2024
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(assinado eletronicamente)
Daniel Carvalho Oliveira Valente

Secretário do Meio Ambiente
Secretário do Meio Ambiente

Gabinete SEMAR
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Valor Total do Orçamento: R$ 4.000.000,00

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde.  Preço Unit. 
(R$) 

 Preço Total 
(R$) Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nível 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviço 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00 139.343,35 139.343,35 1-Administração Local 1,00 

Serviço 1.2 PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA 3,60x1,80 m

m² 6,48 377,96 2.449,18 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

Serviço 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 110.017,55 110.017,55 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 
Serviço 1.4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00 22.399,16 22.399,16 2-SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 
Nível 2.0 TERRAPLENAGEM

Serviço 2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA 
EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³ 3.071,48 15,53 47.700,08 3-TERRAPLENAGEM 1.117,90 327,36 591,11 566,99 26,63 187,67 190,27 63,55 

Serviço 2.2 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com 
material de jazida

m³ 6.142,95 14,62 89.809,93 3-TERRAPLENAGEM 2.235,79 654,72 1.182,22 1.133,98 53,26 375,34 380,54 127,10 

Serviço 2.3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada(Material para base)

tkm 74.636,85 0,68 50.753,05 3-TERRAPLENAGEM 27.164,85 7.954,85 14.363,97 13.777,86 647,11 4.560,38 4.623,56 1.544,27 

Nível 3.0 PAVIMENTAÇÃO
Serviço 3.1 Imprimação com asfalto diluído m² 19.196,80 0,45 8.638,56 4-PAVIMENTAÇÃO 6.986,85 2.046,00 3.694,45 3.543,70 166,45 1.172,95 1.189,20 397,20 
Serviço 3.2 Pintura de ligação m² 19.196,80 0,34 6.526,91 4-PAVIMENTAÇÃO 6.986,85 2.046,00 3.694,45 3.543,70 166,45 1.172,95 1.189,20 397,20 
Serviço 3.3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 2.303,62 241,80 557.015,33 4-PAVIMENTAÇÃO 838,42 245,52 443,33 425,26 19,97 140,76 142,70 47,66 
Serviço 3.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 8,63 3.765,64 32.497,48 4-PAVIMENTAÇÃO 3,14 0,92 1,66 1,59 0,07 0,53 0,54 0,18 
Serviço 3.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 23,04 6.384,20 147.091,98 4-PAVIMENTAÇÃO 8,38 2,46 4,43 4,25 0,20 1,41 1,43 0,48 

Serviço 3.6 Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de 
asfalto, p/ aplicação em vias publicas

t 130,39 5.472,61 713.573,61 4-PAVIMENTAÇÃO 47,45 13,90 25,09 24,07 1,13 7,97 8,08 2,70 

Nível 4.0 TRANSPORTE

Serviço 4.1
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 
01 e Pó de pedra p/ CBUQ

tkm 608,52 0,68 413,78 5-TRANSPORTE 221,47 64,86 117,11 112,33 5,28 37,18 37,70 12,59 

Serviço 4.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada - com DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ 
CBUQ

tkm 29.451,84 0,68 20.027,26 5-TRANSPORTE 10.719,10 3.139,14 5.667,90 5.436,99 255,20 1.799,78 1.824,42 609,31 

Serviço 4.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada - com DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada 
p/ CBUQ

tkm 59,81 0,68 40,67 5-TRANSPORTE 21,76 6,37 11,51 11,04 0,52 3,66 3,71 1,24 

Serviço 4.4 Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão 
basculante  de 14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km

tkm 29.947,06 0,68 20.364,00 5-TRANSPORTE 10.899,46 3.191,76 5.763,29 5.528,38 259,61 1.829,88 1.855,10 619,58 

Serviço 4.5 Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) 
com DMT=831 Km (Fortaleza - Usina)

t 130,39 686,29 89.485,35 5-TRANSPORTE 47,45 13,90 25,09 24,07 1,13 7,97 8,08 2,70 

Serviço 4.6 Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 
1C) (Fortaleza - São Raimundo Nonato)

t 31,67 680,43 21.549,21 5-TRANSPORTE 11,52 3,38 6,09 5,84 0,27 1,94 1,97 0,66 

Nível 5.0 DRENAGEM
Serviço 5.1 Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 115,19 1.054,08 121.419,46 6-DRENAGEM 41,92 12,28 22,17 21,26 1,00 7,04 7,14 2,38 

Nível 6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - ADEQUAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE

Serviço 6.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 
(USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 15.087,44 54,05 815.476,14 7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5.541,48 1.594,80 2.913,56 2.726,96 133,16 920,36 939,36 317,76 

Serviço 6.2 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO

m³ 1.392,84 129,98 181.041,34 7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 516,39 145,96 269,93 246,18 12,52 84,82 87,17 29,87 

Serviço 6.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 348,22 1.054,08 367.051,74 7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 129,10 36,49 67,48 61,55 3,13 21,21 21,79 7,47 

Serviço 6.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 380,16 20,86 7.930,14 7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 74,88 46,08 80,64 92,16 5,76 34,56 34,56 11,52 

Serviço 6.5
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base

m² 1.991,64 109,25 217.586,67 7-SERVIÇOS COMPLEMENTARES 710,49 212,18 387,35 364,49 19,33 125,52 128,16 44,12 

Nível 7.0 SINALIZAÇÃO

Serviço 7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - 
SINALIZAÇÃO

m² 1.435,04 53,12 76.229,32 8-SINALIZAÇÃO 442,94 159,90 285,52 292,39 15,52 101,85 102,66 34,26 

Serviço 7.2 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 72,00 308,51 22.212,72 8-SINALIZAÇÃO 15,00 9,00 14,00 18,00 - 7,00 7,00 2,00 

Serviço 7.3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 10,00 308,54 3.085,40 8-SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 2,00 1,00 - 2,00 1,00 2,00 

Serviço 7.4 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 82,00 388,96 31.894,72 8-SINALIZAÇÃO 16,00 10,00 16,00 19,00 - 9,00 8,00 4,00 

Serviço 7.5 Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em 
chapa esmaltada para identificação de logradouros

un 7,00 827,34 5.791,38 8-SINALIZAÇÃO 1,00 1,00 1,00 1,00 - 2,00 1,00 - 

Nível 8.0 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA

Serviço 8.1
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 37,35 824,06 30.778,65 9-FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 12,45 4,15 4,15 4,15 - 4,15 4,15 4,15 

Serviço 8.2 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 91,26 53,12 4.847,75 9-FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 30,42 10,14 10,14 10,14 - 10,14 10,14 10,14 
Serviço 8.3 Chapa xadrez 1/4" kg 2.355,67 14,84 34.958,13 9-FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA 785,23 261,74 261,74 261,74 - 261,74 261,74 261,74 

Responsável Técnico: Responsável Técnico:
CREA / CAU: CREA / CAU:

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
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                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 4.000.000,00 Total por Frente (R$): 1.616.380,51 397.338,68 713.469,84 679.135,26 31.864,60 236.532,41 238.927,02 86.351,68 - - - -
Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 3 4 5 8
1 Evento Administração Local R$ 139.343,35 139.343,35 - - - - - - - - - - -
1 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -
2 Evento SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 134.865,89 134.865,89 - - - - - - - - - - -

2 1.2
PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA 3,60x1,80 m m² 6,48 6,48 - - - - - - - - - - -

2 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -
2 1.4 ALUGUEL DE IMOVEL PARA EQUIPE DA OBRA un 1,00 1,00 - - - - - - - - - - -
3 Evento TERRAPLENAGEM R$ 188.263,06 68.520,33 20.065,20 36.231,49 34.753,08 1.632,26 11.503,04 11.662,41 3.895,24 - - - -

3 2.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 
5,20M3). AF_07/2020 m³ 3.071,48 1.117,90 327,36 591,11 566,99 26,63 187,67 190,27 63,55 - - - -

3 2.2
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de 
jazida m³ 6.142,95 2.235,79 654,72 1.182,22 1.133,98 53,26 375,34 380,54 127,10 - - - -

3 2.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 
pavimentada(Material para base) tkm 74.636,85 27.164,85 7.954,85 14.363,97 13.777,86 647,11 4.560,38 4.623,56 1.544,27 - - - -

4 Evento PAVIMENTAÇÃO R$ 1.465.343,87 533.248,63 156.221,88 281.956,57 270.473,34 12.684,73 89.576,61 90.825,87 30.356,25 - - - -
4 3.1 Imprimação com asfalto diluído m² 19.196,80 6.986,85 2.046,00 3.694,45 3.543,70 166,45 1.172,95 1.189,20 397,20 - - - -
4 3.2 Pintura de ligação m² 19.196,80 6.986,85 2.046,00 3.694,45 3.543,70 166,45 1.172,95 1.189,20 397,20 - - - -
4 3.3 Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 2.303,62 838,42 245,52 443,33 425,26 19,97 140,76 142,70 47,66 - - - -
4 3.4 Aquisição de emulsão asfaltica RR-1C, p/ pintura de ligação t 8,63 3,14 0,92 1,66 1,59 0,07 0,53 0,54 0,18 - - - -
4 3.5 Aquisição de asfalto diluído CM-30, p/ Imprimação t 23,04 8,38 2,46 4,43 4,25 0,20 1,41 1,43 0,48 - - - -

4 3.6
Aquisição de cimento asfaltico CAP 50/70, (CBUQ) p/ usina de asfalto, p/ 
aplicação em vias publicas t 130,39 47,45 13,90 25,09 24,07 1,13 7,97 8,08 2,70 - - - -

5 Evento TRANSPORTE R$ 151.880,27 55.269,02 16.192,73 29.223,50 28.033,05 1.313,24 9.285,70 9.415,90 3.147,12 - - - -

5 4.1
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com 
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), brita 00, brita 01 e Pó de pedra p/ CBUQ tkm 608,52 221,47 64,86 117,11 112,33 5,28 37,18 37,70 12,59 - - - -

5 4.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com 
DMT=35,2 Km - (fornecedor-usina), areia p/ CBUQ tkm 29.451,84 10.719,10 3.139,14 5.667,90 5.436,99 255,20 1.799,78 1.824,42 609,31 - - - -

5 4.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada - com 
DMT=0,5 Km - (fornecedor-usina), cal Hidratada p/ CBUQ tkm 59,81 21,76 6,37 11,51 11,04 0,52 3,66 3,71 1,24 - - - -

5 4.4
Transporte local da Massa Asfáltica em CBUQ com caminhão basculante  de 
14 m3 (Usina  - Pista), D.M.T = 13 km tkm 29.947,06 10.899,46 3.191,76 5.763,29 5.528,38 259,61 1.829,88 1.855,10 619,58 - - - -

5 4.5
Transporte comercial de material betuminoso à quente (CAP-50/70) com 
DMT=831 Km (Fortaleza - Usina) t 130,39 47,45 13,90 25,09 24,07 1,13 7,97 8,08 2,70 - - - -

5 4.6
Transporte comercial mat. betuminoso a frio com DMT =823 km (RR 1C) 
(Fortaleza - São Raimundo Nonato) t 31,67 11,52 3,38 6,09 5,84 0,27 1,94 1,97 0,66 - - - -

6 Evento DRENAGEM R$ 121.419,46 44.187,03 12.944,10 23.368,95 22.409,74 1.054,08 7.420,72 7.526,13 2.508,71 - - - -
6 5.1 Construção de sarjeta de concreto, esp.=5cm e Larg.=30cm m³ 115,19 41,92 12,28 22,17 21,26 1,00 7,04 7,14 2,38 - - - -
7 Evento SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.589.086,03 581.902,13 167.776,09 307.692,88 286.012,28 14.355,87 97.561,38 99.793,57 33.991,83 - - - -

7 6.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 15.087,44 5.541,48 1.594,80 2.913,56 2.726,96 133,16 920,36 939,36 317,76 - - - -

7 6.2
ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 
AQUISIÇÃO m³ 1.392,84 516,39 145,96 269,93 246,18 12,52 84,82 87,17 29,87 - - - -

7 6.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 m³ 348,22 129,10 36,49 67,48 61,55 3,13 21,21 21,79 7,47 - - - -

7 6.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m² 380,16 74,88 46,08 80,64 92,16 5,76 34,56 34,56 11,52 - - - -

7 6.5

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes 
visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntado, exclusive regularização de base m² 1.991,64 710,49 212,18 387,35 364,49 19,33 125,52 128,16 44,12 - - - -

8 Evento SINALIZAÇÃO R$ 139.213,54 35.515,86 16.295,96 27.153,74 29.611,06 824,42 13.342,24 11.860,43 4.609,83 - - - -

8 7.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm - SINALIZAÇÃO m² 1.435,04 442,94 159,90 285,52 292,39 15,52 101,85 102,66 34,26 - - - -

8 7.2
Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI - fornecimento e implantação un 72,00 15,00 9,00 14,00 18,00 - 7,00 7,00 2,00 - - - -

8 7.3
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva 
tipo I + SI - fornecimento e implantação un 10,00 1,00 1,00 2,00 1,00 - 2,00 1,00 2,00 - - - -

8 7.4 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 82,00 16,00 10,00 16,00 19,00 - 9,00 8,00 4,00 - - - -

8 7.5
Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2  placas de 20x35cm em chapa 
esmaltada para identificação de logradouros un 7,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 2,00 1,00 - - - - -

9 Evento FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA R$ 70.584,53 23.528,28 7.842,71 7.842,71 7.842,71 - 7.842,71 7.842,71 7.842,71 - - - -

9 8.1

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m³ 37,35 12,45 4,15 4,15 4,15 - 4,15 4,15 4,15 - - - -

9 8.2 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 91,26 30,42 10,14 10,14 10,14 - 10,14 10,14 10,14 - - - -
9 8.3 Chapa xadrez 1/4" kg 2.355,67 785,23 261,74 261,74 261,74 - 261,74 261,74 261,74 - - - -

Responsável Técnico: Responsável Técnico:
CREA / CAU: CREA / CAU:

Local e Data
, 02 de abril de 2024

0
0

0
0

Serviços:

Modo de Exibição:
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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  

3 TERRAPLENAGEM  

4 PAVIMENTAÇÃO  

5 TRANSPORTE  

6 DRENAGEM  

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

8 SINALIZAÇÃO  

9 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA  

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

- ---

---
0,00%

-
0,00%

-

-
0,00%

0,00%
Mês 11Mês 07

- -
0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08
0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento Título dos Eventos

0,00%
Cronograma

%Parcela
-R$ -

Local e Data

-

, 02 de abril de 2024

% 0,00%
R$

Acumulado 0,00% 0,00%0,00%
-

0

-
0,00%

-
0,00%

-

0

- - -
0,00%0,00%

--
0,00%
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  
3 TERRAPLENAGEM  
4 PAVIMENTAÇÃO  
5 TRANSPORTE  
6 DRENAGEM  
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  
8 SINALIZAÇÃO  
9 FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA  

Resp. Tec. Fiscal.:
CREA / CAU:

ART:

0,00%Período

Nº do 
Evento Título dos Eventos

R$
%

Medições Medição 01

-

Datas das medições

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Medição 03 Medição 04

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)

Medição 11

01DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Planilha de Levantamento de Eventos

0,00%
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Local e Data

%
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

ACOMPANHAMENTO Valor de Investimento: R$ 4.000.000,00 METAS

No Período Acumulado No Período Acumulado

1 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 -                                   
2 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 -                                   
3 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 -                                   
4 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 -                                   
5 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5 -                                   
6 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 6 -                                   
7 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 7 -                                   
8 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8 -                                   
9 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9 -                                   
10 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 10 -                                   
11 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 11 -                                   
12 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 12 -                                   
13 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 13 -                                   
14 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 14 -                                   
15 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 15 -                                   
16 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 16 -                                   
17 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 17 -                                   
18 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 18 -                                   
19 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 19 -                                   
20 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR! 20 -                                   
21 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR!
22 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR!
23 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR!
24 00/01/1900 - - 0,00% 0,00% 100,00% 0 #VALOR! #VALOR! #VALOR!

Total Medido Acumulado R$ - 0,00% Dias Adiant. / Atraso: #DIV/0! #DIV/0!

Resp. Tec. Fiscal.:
CREA / CAU:

ART:

     PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
     Resumo de Acompanhamento

Prazo 
Decorrido 

(dias)

Valores Medidos 
Acum. (R$)

Dias
Atraso (-)
Adiant. (+)

% Atraso
/ Adiant.

Equivalente 
dias-obra

#
Meta

0
0
0

N.º da 
Medição

Data da 
medição

Valores Medidos (R$)
% Global 
Previsto

% Global

Local e Data
, 02 de abril de 2024
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP 
 

 
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM ÁREA DE 19.196,80 M² NA 

ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA EM CBUQ COM ÁREA DE 6.873,30 M² NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE ELESBÃO 

VELOSO-PI. 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Número do processo administrativo:  00310.000329/2024-52 

Secretaria demandante: Secretaria De Estado das Cidades - SECID 

Responsáveis pelas informações do ETP: Eng. Osvaldo Leoncio da Silva Filho 

OBJETO: Contratação de empresa, pessoa jurídica, para Execução de pavimentação 

asfáltica em CBUQ com área de 19.196,80 m² em diversas ruas na urbana do município de 

São Raimundo Nonato-PI no valor de R$ 4.000.000,00 e Execução de pavimentação asfáltica 

em CBUQ com área de 6.873,30 m² em diversas ruas na urbana do município de Elesbão 

Veloso-PI no valor de R$ 797.919,00. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
A Lei 14.133/21 em seu art. 6º, inciso IX, determina que o Projeto Básico, instrumento 

que contempla o conjunto de elementos necessários para caracterizar a Obra ou Serviço ou 

complexo de Obras ou Serviços objeto da contratação, seja elaborado com base nas 

indicações constantes do Estudo Técnico Preliminar. Tal documento deve ser capaz de 

assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, bem como possibilitar a avaliação do custo da obra, explicitar os métodos 

que serão utilizados para a execução do objeto e, ainda, fornecer outros elementos básicos de 

planejamento para escorreita execução do contrato advindo do pretenso certame. 

 

 



 

 

 

 

 

O presente Estudo Técnico é feito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais para a 

contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de Engenharia para executar a 

pavimentação asfáltica em CBUQ com área de 19.196,80 m², em diversas ruas na urbana do 

município de São Raimundo Nonato-PI e pavimentação asfáltica em CBUQ com área de 

6.873,30 m², em diversas ruas na urbana do município de Elesbão Veloso-PI. O objetivo 

principal deste estudo é, portanto, tornar a licitação do objeto demandado pelo Órgão 

executável nos moldes da legislação em vigor e atender a necessidade de realização de 

licitações sustentáveis, como forma de implementação de contratos administrativos com 

obrigações que atendam e respeitem o desenvolvimento sustentável de matéria ambiental, 

econômico, social e cultural. 

 
 

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

2.1 Objeto 
 

• Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para a realização de serviços 

pavimentação asfáltica em CBUQ com área de 19.196,80 m², em diversas ruas na 

urbana do município de São Raimundo Nonato-PI e serviços pavimentação asfáltica 

em CBUQ com área de 6.873,30 m², em diversas ruas na urbana do município de 

Elesbão Veloso-PI. 

2.2 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 

A deterioração sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma 

preocupação que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo; 

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas 

voltadas para a sustentabilidade ambiental; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os 

seguintes requisitos: 

• Os materiais e equipamentos a serem utilizados na pavimentação deverão atender 

a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de 

modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental no 

decorrer da obra; 

• Destinação adequada dos resíduos gerados no decorrer da obra, através da 

elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos sólidos da construção; 

• Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser 

observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT. 

Além disso, cabe à CONTRATADA deverá realizar práticas sustentáveis de 

manejo dos recursos renováveis, a redução dos resíduos e poluições, e materiais 

eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados às normas e 

preservação ambiental. 

Caso seja constatado o descumprimento das orientações acima, a empresa a 

ser contratada poderá sofrer as sanções previsto em contrato, assegurado o direito à 

ampla defesa e contraditório. 

2.3 JUSTIFICATIVA PROJETO BÁSICO 

 
A substituição do Projeto Executivo pelo Projeto Básico e pelo Termo de Referência de 

Engenharia se justifica pela suficiência desses documentos para a execução plena dos 

serviços requeridos, conforme estipulado pelas normativas legais e regulamentações 

aplicáveis. 

Tal substituição é respaldada pela análise técnica e jurídica dos elementos contidos no 

Projeto Básico e no Termo de Referência, os quais foram elaborados de modo a abranger 

todas as informações necessárias para a correta e eficaz execução dos serviços de engenharia 

demandados. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Adicionalmente, a legislação e as diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes 

reconhecem a adequação e a suficiência do Projeto Básico e do Termo de Referência como 

instrumentos capazes de fornecer os elementos essenciais para a realização das obras ou 

serviços, dispensando a elaboração de um Projeto Executivo adicional. 

Portanto, a adoção do Projeto Básico e do Termo de Referência de Engenharia como 

documentos norteadores para a execução dos serviços requeridos é justificada e respaldada 

pela normativa vigente, garantindo o atendimento aos princípios legais de eficiência, 

economicidade e celeridade na condução dos processos licitatórios e na execução das obras 

ou serviços públicos. 

 
3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

 
A demanda surgiu a partir de necessidades de melhorias na pavimentação de ruas. A 

obra também resultará em Melhor qualidade de vida e de moradia, além do desenvolvimento 

urbanístico da cidade e melhoria da mobilidade dos moradores locais. 

 
 

4. SETOR REQUISITANTE 
 

Secretaria de Estado das Cidades - SECID. 
 

 

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 

5.1 A contratação dar-se-á por meio de licitação, do tipo menor preço global. 

 
5.2 A Empresa a ser contratada deverá possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado 

comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no órgão competente; 

5.3 A empresa licitante deverá estar devidamente registrada no Conselho Regional de 

Engenharia (CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentará a Certidão de  

 

 

 



 

 

 

Registro e Quitação que comprova a situação do registro da empresa no conselho quanto a 

sua regularidade e anuidade. 

5.4 Comprovação da capacidade técnico-profissional – apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, 

em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 

obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, relativo à execução dos 

serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 

contratação. 

5.5 Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 

pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo 

por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 

devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 

serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de 

vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre  vencedor desta licitação. 

5.6 Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverão ser os mesmos que assinarão 

as ARTs de execução de obras /serviços. 

5.7 Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo Técnico (CAT) deverão estar devidamente 

registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da região onde os serviços foram 

executados, comprovando que os responsáveis técnicos constantes do quadro técnico da 

licitante executam ou executaram serviços similares, em vulto e tipologia aos da contratação 

pretendida. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.8  Os atestados de responsabilidade técnica da empresa licitante deverão comprovar a 

execução dos serviços que tenha como objeto os serviços semelhantes ao objeto desta 

contração. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que 

em sua individualidade ou soma, seja correspondente a pelo menos 40% das quantidades 

descritas na planilha orçamentária são eles: 

São Raimundo Nonato 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 921,45  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x 
15xl 3x30 cm(comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas ( uso viário). Af_06/20 16 

M 6.034,98  

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-11, rejuntado, inclusive 
regularização de base. 

M² 796,66  

 

Elesbão Veloso 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 332,01  

 

O domínio da técnica para execução dos itens de maior relevância é fundamental para 

a boa execução do objeto proposto. 

5.9. Apresentar os seguintes documentos: 

 
• Planilha sintética de preços unitários, quantitativos e preços totais dos itens 

devidamente especificados os insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma 

lista das mesmas em anexo à planilha e planilha de composição analítica de preços 

unitários; 

 

 

 



 

 

 

 

• A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais 

como também sob a forma percentual e apresentação dos encargos sociais; 

• O cronograma físico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais 

aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta 

apresentada; 

 
6. VISTORIA 

 

 
Será facultado às empresas interessadas ou seus representantes legais, devidamente 

identificados, vistoriar os locais de execução dos serviços. Embora não seja obrigatória a visita 

ao local da obra, é recomendável que a CONTRATADA realize a vistoria antes de apresentar 

a sua proposta de preços, pois não serão aceitas quaisquer alegações posteriores por 

desconhecimento das condições existentes. 

 
A vistoria poderá ser realizada por arquiteto e/ou engenheiro civil devidamente 

registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo - CAU, autorizados pela empresa licitante para esse fim e serão 

acompanhados por servidor designado pela SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – 

SECID. 

As empresas emitirão a DECLARAÇÃO DE VISTORIA (conforme modelo em anexo ao 

edital), atestando que vistoriou o local de execução de serviços para identificarem as 

características especiais e dificuldades que, porventura, possam existir na execução dos 

trabalhos, admitindo-se, consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento das 

condições sobre os locais pertinentes à execução dos serviços. 

 
O agendamento da vistoria deverá ser efetuado previamente pela SECRETARIA DE 

ESTADO DAS CIDADES – SECID, caso seja solicitada pela interessada. 

O prazo para a vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

7. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

 
A Secretaria de Estado das Cidades – SECID é órgão integrante da estrutura da 

Administração Direta Estadual e tem por finalidade promover soluções multidisciplinares ao 

desenvolvimento, expansão e manutenção racional da infraestrutura, contribuindo para 

melhoria das condições de trafegabilidade de pessoas, aumento do turismo e escoamento da 

produção local. 

Dentre as principais atribuições da SECID, podemos destacar a apresentação de 

alternativas para a viabilização e melhoria contínua da qualidade de vida da população, 

buscando o aprimoramento evolutivo dos equipamentos e sistemas de infraestrutura. 

Com isso, incube a SECID, administrar e desenvolver ações para o atendimento e 

desenvolvimento na qualidade de vida da população, principalmente, gerando melhorias nas 

áreas urbanas que carecem de uma infraestrutura adequada. 

 

8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 
Os quantitativos dos serviços correlacionado ao Objeto a ser pleiteado foram obtidos 

através dos Projetos, item anexo ao Projeto Básico, os quais consideraram as diretrizes 

técnicas fundamentadas na ABNT. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

 
9.1 O Valor Estimado está compatível com os quantitativos levantados dos projetos de 

arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 

Índices da Construção Civil e SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras, conforme 

aplicabilidade do Decreto Nº 7.983/2013. Os demais, minoria, devido ausência no sistema de 

referência preferencial, foram obtidos por outro Sistema afins (ORSE), ANP e/ou Mercado 

local. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

9.2 O Valor Estimado para Contratação, conforme projeto Básico foi de R$ 4.000.000,00 

(Quatro milhões) para a Pavimentação em CBUQ no município de São Raimundo Nonato e 

R$ 797.919,00 (Setecentos e noventa e sete mil, novecentos e dezenove reais) para a 

Pavimentação em CBUQ no município de Elesbão Veloso. 

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO 
 

Considerando que as atividades elencadas no objeto são de natureza interdependentes; 

que em caso de parcelamento aditar-se-ia serviços preliminares relacionados a canteiro de 

obras entre outros; além disso poderia haver comprometimento da qualidade e garantia visto 

complementaridades das atividades executada por empresas diferentes. O objeto não poderá 

ser divido em lotes, pois, faz parte de um convênio estabelecido entre a CAIXA econômica 

Federal e a Secretaria das Cidades - SECID, que inclui metas e eventos específicos a serem 

cumpridos. Essa condição é parte integrante do acordo e não pode ser modificada. 

Tem-se, portanto, que a licitação se dará por Concorrência, para não haver prejuízo 

para o conjunto da solução elaborada, visando propiciar à Administração Pública um melhor 

resultado também nos pós licitação, assegurado tanto o melhor preço disponível no mercado 

quanto uma prestação da garantia e uma manutenção de qualidade dos materiais conforme o 

presente estudo. 

11. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. 

Os impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos 

ocorrem quando as alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos 

naturais encontrados no espaço. Por outro lado, os impactos são considerados positivos 

quando as alterações resultam em melhorias ao meio ambiente. 

A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá 

previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e 

equipamento a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes  

 

 



 

 

 

sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 

19 de janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se 

aplica a referida norma. 

 

A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela 

ABNT sobre resíduos sólidos. 

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

A execução da obra resultará em um lugar onde as pessoas possam interagir e criar 

vínculos, gerando maior qualidade de vida e proporcionando maior segurança. São inúmeros 

os benefícios trazidos pelas pavimentações de ruas, melhorando significativamente a 

mobilidade. Desse modo o resultado esperado é melhor qualidade de vida e de moradia, 

além do desenvolvimento urbanístico da área para toda população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

13. MAPEAMENTO DE RISCO 
 

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos 

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada 

risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos 

potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de 

responsáveis por ação. 

 
 

RISCO 
PROBABILIDADE 

DE         
OCORRÊNCIA 

 

IMPACTO 
 

AÇÃO PREVENTIVA 
AÇÃO DE 

CONTINGÊNCIA 

Questionamentos 
excessivos na licitação 

 

Baixa 
 

Baixo 
Definir as regras gerais da 
contratação de forma clara 
no Edital e em seus anexos 

Republicação do Edital 
com correção dos itens 
alvos de impugnação. 

 
 

Licitação deserta ou 
com lote deserto 

 

 
Baixa 

 

 
Médio 

Definição de exigências 
técnicas compatíveis com o 
objeto a ser licitado 

Republicação do Edital 
observando requisitos 
que poderiam ter 
provocado a desistência 
de possíveis empresas 
interessadas 

 

Contratada se recusar a 

assinar o contrato. 

 
Baixa 

 
Alto 

Definir punição no edital 
para empresa adjudicada 
que não assinar o contrato 
dentro do prazo estipulado 

Adjudicar novo 
fornecedor ou promover 
nova contratação 

 
 

Incapacidade da 
empresa vencedora em 
executar o contrato. 

 
 
 

Baixa 

 
 
 

Alto 

- Exigir documentação 
comprovatória que a 
licitante já prestou serviços 
semelhante ao contratado, 
ao menos 30%. 
- Exigir o nível máximo de 

garantia contratual 

Gestão/Fiscalização do 
contrato com aplicação 
de sanções previstas 
quando ocorrer alguma 
falha contratual e, em 
último caso, cancelar 
contrato e adjudicar novo 

   permitido em lei com vistas 
a assegurar o compromisso 
da empresa na prestação 
adequada dos serviços. 

fornecedor ou promover 
nova contratação. 

Falta de Capacidade 
financeira da empresa 
para prestar os serviços 

 

Médio 

 

Alto 

Habilitação financeira 
preconizado no art. 31, §§ 
2º e 
3º da Lei nº 8.666/93. 

Adjudicar novo 
fornecedor ou promover 
nova contratação e 
aplicação de sanções 

 

 
Falência da empresa 
vencedora 

 
 

 

Baixa 

 
 

 

Alto 

- Exigir requisitos 
habilitatórios relativos à 
qualificação econômica – 
financeira. 
- Exigir garantia contratual, 
conforme Art. 56 da Lei 
8.666/93. 

Adjudicar novo 
fornecedor ou promover 
nova contratação 

Fornecimento de 
materiais e 
equipamentos sem 
qualidade 

 

Média 

 

Alto 

Exigência de prova  gráfica 
e controle prévio  à 
utilização dos produtos. 

Devolução dos 
materiais de baixa 
qualidade e aplicação de 
sanções 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

14. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE 
 
 

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irão compor o Projeto Básico 

e demonstrou ser viável a contratação demandada, cabendo ressaltar que os riscos 

envolvidos são administráveis e os custos previstos são compatíveis e se caracterizam pela 

economicidade, demonstrado assim a viabilidade da contratação pretendida e o atendimento 

ao Interesse Público que é o cerne finalístico da propositura da demanda. Diante do exposto, 

declara-se ser viável a contratação pretendida. 

Sem mais para o momento é o que nos cabe concluir. 
 
 
 
 

Teresina, 09 de maio de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo Técnico Preliminar – ETP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teresina - PI 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

Obras – LICITAÇÃO 

 
Secretaria de Estado das Cidades do Piauí 

Processo Administrativo n° 00310.000329/2024-52 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação de vias públicas 

nos Municípios de Elesbão Veloso (Lote 01) e São Raimundo Nonato (Lote 02), no Estado do Piauí, para 

atender ao objeto do Contrato de Repasse n° 952735/2023/MCIDADES/CAIXA. 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme justificativa 

constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

3.DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1.A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 

Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO  

 

Subcontratação 

4.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

Garantia da contratação 

4.2. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, 

no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato. 

4.3. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data 

de assinatura do contrato.   

4.4. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a 

assinatura do contrato. 

4.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 

contratação. 

 

Vistoria 

4.6. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 
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5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
Condições de execução 

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 5 (cinco) dias da emissão da ordem de serviço. 

 

Local e horário da prestação dos serviços 

5.2. Os serviços serão prestados no local da execução da obra, devidamente especificado no projeto básico. 

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: 08:00/18:00. 

 

Materiais a serem disponibilizados 

5.4. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, 

promovendo sua substituição quando necessário. 

 

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.5. A demanda do órgão tem como base as características especificadas no projeto básico. 

 

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 

5.6. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do 

objeto. 

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 

será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 

o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Fiscalização 

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 

respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Fiscalização Técnica 

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as 

condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.8. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, 

III);  

6.9. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e 

saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

6.10. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal 

técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 

22, V); 

6.11. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato 

sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, VII). 

 

Fiscalização Administrativa 

6.12. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos 

aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do 

Decreto nº 11.246, de 2022). 

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

 

Gestor do Contrato 

6.14. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 

contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 

exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 

elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 

atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

6.15. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

6.16. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins 

de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do 

pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).  

6.17. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao 

seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

6.18. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 

da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  
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6.19. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos 

que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das 

atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

6.20. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos 

do contrato. 

 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 
7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

7.1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

 

Do recebimento 

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, o 

Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de planilha e 

memória de cálculo detalhada. 

7.2.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, 

no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

7.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.3.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do 

contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 11.246, de 

2022). 

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, Decreto 

nº 11.246, de 2022). 

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista 

técnico e administrativo. 

7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 

que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório 

a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em 

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que 

sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
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7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 

140 da Lei nº 14133, de 2021). 

7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.3.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

7.4. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a 

análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato 

para recebimento definitivo. 

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade 

e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes 

procedimentos: 

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, 

quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho 

na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais 

penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme 

regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e 

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização. 

7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá 

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota 

Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança 

do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Liquidação 

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para 

fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §2º da Instrução 

Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143
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e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.11. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o 

prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 

7.12. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 

nº 14.133/2021. 

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito 

do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do 

contratante. 

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa. 

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.  

 

Prazo de pagamento 

7.18. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 

2022. 

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente 

entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação de 

encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime 

de juros simples. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos 

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso, assim apurado: I 

= (TX); I = (6/100); I = 0,00016438; TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

 

Forma de pagamento 

7.20. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo contratado. 

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 

oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
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Cessão de crédito 

7.24. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo 

com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme 

as regras deste presente tópico. 

7.24.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 

2020, dependerão de prévia aprovação do contratante. 

7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangida pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho 

de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato 

administrativo. 

7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições 

de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão de crédito e a 

realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do 

cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar 

com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-

01, de 18 de maio de 2020. 

7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela 

execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao 

pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico de direito 

público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta 

vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de 

multas, glosas e prejuízos causados à Administração (Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020 e 

Anexos). 

7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral 

responsabilidade do contratado. 

 

FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 

CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO 

POR LOTE. 

 

Regime de execução 

8.2. O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global. 

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de 

aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 

59, §3º, da Lei n° 14.133/2021); 

 

Exigências de habilitação 

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

 

Habilitação jurídica 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#art12
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8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no 

Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de 

documento comprobatório de seus administradores; 

8.7. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa 

DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

8.8. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.9. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem 

sede a matriz 

8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

8.12. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

8.13. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.14. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

8.15. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.16. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade 

em cujo exercício contrata ou concorre; 

8.17. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 

comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 

sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.18. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Qualificação Econômico-Financeira 

8.18. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso 

se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da 

Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;  

8.19. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 69, caput, inciso II); 

8.20. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 

(dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 

8.21. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);  

8.22. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 

8.23. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido 

constituída há menos de 2 (dois) anos.  

8.24. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal 

do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação 

capital mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 

2021, art. 65, §1º). 

8.27. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

Qualificação Técnica 

8.28. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente. (CREA ou CAU ou CRT), em 

plena validade 

8.29. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento 

da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

8.30. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 

profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço 

de características semelhantes, também abaixo indicado(s): 

 

LOTE 01 – Elesbão Veloso 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 332,01  

 

LOTE 02 – São Raimundo Nonato 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 921,45  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x 
15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016 

M 6.034,98  
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Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, inclusive 
regularização de base. 

M² 796,66  

 

8.31. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 

contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Administração. 

8.32. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação 

de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo 

conselho profissional competente, quando for o caso. 

8.33. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos 

executados com as seguintes características mínimas:  

 

LOTE 01 – Elesbão Veloso 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 332,01  

 

LOTE 02 – São Raimundo Nonato 

DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
 

Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t 921,45  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, 
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x 
15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x 
altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/20 16 

M 6.034,98  

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, 
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, inclusive 
regularização de base. 

M² 796,66  

 

8.34. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 

diferentes atestados executados de forma concomitante. 

8.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 

empresa licitante. 

8.34.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 

contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 

documentos. 

8.35. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 

8.35.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 

executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na 

localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da 

Lei n. 5.764, de 1971; 

8.35.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos 

cooperados indicados; 
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8.35.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do 

serviço;  

8.35.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

8.35.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão 

o contrato; 

8.36.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de 

fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos 

cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais 

extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias 

gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar 

o objeto da licitação; e 

8.36.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 

1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador 

 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 4.797.919,00 (quatro milhões, setecentos e noventa e sete 

mil, novecentos dezenove reais) – R$ 797.919,00 (Lote 01 – Elesbão Veloso) e R$ 4.000.000,00 (Lote 02 – 

São Raimundo Nonato). 

 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 

no Orçamento Geral da Estado do Piauí: 

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

Gestão/Unidade: 45101. 

Fonte de Recursos: 700/500. 

Programa de Trabalho: 15.782.0105.5035. 

Elemento de Despesa: 44.90.51. 

 

 

 

Teresina (PI), 15 de maio de 2024 

 

 

 

Maria Vilani da Silva 

Secretária de Estado das Cidades do Piauí 
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MODELO DE TERMO DE CONTRATO 

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 

OBRA DE ENGENHARIA – LICITAÇÃO 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUÍ 

(Processo Administrativo n° 00310.000329/2024-52) 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PIAUÍ, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETÁRIA DE ESTADO DAS 

CIDADES DO PIAUÍ, E A EMPRESA 

......................................................... PARA 

.............................................................  

 

 

O Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piauí, CNPJ n° 08.767.094/0001-

30, com sede no Edifício Antônio Portela Barbosa, Rua Acésio do Rêgo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP 

n° 64.049-610, no Município de Teresina, no Estado do Piauí, neste ato representada por sua Secretária de 

Estado, Maria Vilani da Silva, matrícula funcional n° _________, nomeado por decreto publicado no DOE/PI na 

data de 05 de janeiro de 2023, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa 

__________________, CNPJ n° ________________, com sede na ______________, neste ato representada 

por ____________, conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos autos, doravante 

denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo nº 

00310.000329/2024-52 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 

legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica 

n° 002/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para execução dos 

serviços de pavimentação de vias públicas nos Municípios de Elesbão Veloso (Lote 01) e São Raimundo 

Nonato (Lote 02), no Estado do Piauí, para atender ao objeto do Contrato de Repasse n° 

952735/2023/MCIDADES/CAIXA., nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 

1.2. Objeto da contratação: 

LOTE ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL 

1 contratação de empresa especializada para execução do serviço de 

pavimentação de vias públicas no Município de Elesbão Veloso, no 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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Estado do Piauí, para atender ao objeto do Contrato de Repasse n° 

952735/2023/MCIDADES/CAIXA. 

2 contratação de empresa especializada para execução do serviço de 

pavimentação de vias públicas no Município de São Raimundo Nonato, 

no Estado do Piauí, para atender ao objeto do Contrato de Repasse n° 

952735/2023/MCIDADES/CAIXA. 

 

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.3.1. O Termo de Referência; 

1.3.2. O Edital da Licitação; 

1.3.3. A Proposta do contratado; 

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na 

forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando 

o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa 

do contratado, previstas neste instrumento. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e 
XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e 

condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....) 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 

no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 

orçamento estimado. 

7.1.1. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas 

com base no SINAPI/SICRO de 10/2023. 

7.2. Após o interregno de um ano, e desde que haja solicitação tempestiva do contratado, os preços iniciais 

serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice de obras rodoviárias publicado pelo 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT/Fundação Getúlio Vargas – FGV, conforme 

Instrução Normativa nº 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023  e, para efeito dos itens que não são citados 

na referida instrução, do Índice Nacional de Custo Construção – Coluna 35, também publicado pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 

anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 

contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 

logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser 

determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. São obrigações do Contratante: 

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato 

e seus anexos; 

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que 

as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado; 

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução 

do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma 

e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou 

de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

8.11.1.  A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 

para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 

contratado no prazo máximo de 10 (dez) dias. 

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 

descumprimento de cláusulas contratuais. 

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do 

art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato. 

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis; 

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do 

serviço e notificações expedidas. 

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem 

condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, 

quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado. 

8.20. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que 

vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato 

do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

8.21. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art93§2
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9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 

objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do 

contrato. 

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade. 

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 

II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com 

habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e 

a legislação de regência; 

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à 

Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da 

garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou 

finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.  

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, 

nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do 

mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 

sede do contratado;  

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
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9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento. 

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário 

à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições 

de segurança, higiene e disciplina. 

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 

nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere. 

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.18.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação;  

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 

cargos previstas na legislação (art. 116); 

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do 

objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, 

de 2021; 

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do Contratante; 

9.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante. 

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço. 

9.27. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional. 

9.28. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto. 

9.29. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art116
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e 

qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 

9.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

9.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação 

previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

9.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

9.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto. 

9.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas 

especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 

2006, de:  

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

c) florestas plantadas; e  

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente. 

9.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 

por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:  

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 

respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 

legislação correlata; 

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória; e 

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem 

em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/d5975.htm#art11
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm#art17
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=112647
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/sinaflor/2018/2018-06-13-Ibama-IN-IBAMA-21-24-12-2014-SINAFLOR-DOF-compilada.pdf
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complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos: 

9.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou 

do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 

conforme o caso. 

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 

da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

9.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação 

de material para usos futuros.  

9.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura. 

9.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

9.39.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

9.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 

conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 

acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

9.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

9.40.1.  

9.40.2. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

9.40.3. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando 

o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles 

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010#art4§2
https://cetesb.sp.gov.br/licenciamento/documentos/2002_Res_CONAMA_307.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
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estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata. 

9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes. 

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens 

do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto ao serviço de 

engenharia. 

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos 

materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas 

especificações. 

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais 

e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades 

concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.). 

10. CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 

pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha 

a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de 

declaração ou de aceitação expressa.  

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e 

de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de 

suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.  

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-

los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda 

de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 

enquanto não prescritas essas obrigações.  

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e 

responsabilidades decorrentes da LGPD.  

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância. 

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 

Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, 

quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual 

descarte realizado.  

http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
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10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se 

proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro 

individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da 

finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de 

garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados 

pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas 

ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à 

autoridade nacional. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1.  O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo 

optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança bancária, em valor 

correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial/total/anual do contrato. 

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do 

contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo 

que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

11.3. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato 

principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora. 

11.4. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, 

desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, 

ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato. 

11.5. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado 

ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da 

execução ou o adimplemento pela Administração. 

11.6. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

11.6.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

11.6.2. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

11.6.3. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pelo contratado, quando couber. 

11.7. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

11.6, observada a legislação que rege a matéria.  

11.8. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

11.9. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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11.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição 

financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11.11. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

11.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o 

Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data em que for notificada. 

11.13. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

11.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto 

ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, 

§ 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

11.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da 

apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato 

que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato 

de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 

11.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, 

mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

11.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção 

por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

11.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

11.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital 

e neste Contrato. 

11.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 

especificamente no Termo de Referência. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#art827
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137§4
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/circular-susep-n-662-de-11-de-abril-de-2022-392772088#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
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i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 

(art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que 

justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 

(1) Moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 

I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

(3) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 0,5% a 

10% do valor do Contrato. 

(4) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1, 

de 0,5% a 10% do valor do Contrato.  

(5) Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor do 

Contrato. 

(6) Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor 

do Contrato. 

(7) Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 10% do valor 

do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações: 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 

156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação 

enviada pela autoridade competente. 

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a 

ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da 

Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) as peculiaridades do caso concreto; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art157
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§8
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§1
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c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) os danos que dela provierem para o Contratante; 

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 

órgãos de controle. 

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 

12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 

procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão 

estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 

ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia 

(art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 

12.9.  O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de 

publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de 

Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 

2021) 

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa 

e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os 

créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos 

que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 26, de 13 de abril de 2022.  

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra 

antes do prazo estipulado para tanto. 

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado 

para o contrato. 

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado: 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e 

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas 

em lei para a continuidade da execução contratual. 

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo 

nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, 

assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 

extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art159
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art160
https://ceiscadastro.cgu.gov.br/index.aspx?ReturnUrl=%2f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art161
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art163
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-26-de-13-de-abril-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 

aditivo para alteração subjetiva. 

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.5.3. Indenizações e multas. 

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-

financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da 

Lei n.º 14.133, de 2021).  

13.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 

agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 

ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 

grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:  

Gestão/Unidade: 45101. 

Fonte de Recursos: 700/500. 

Programa de Trabalho: 15.782.0105.5035. 

Elemento de Despesa: 44.90.51. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES 

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 

14.133, de 2021. 

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 

à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 

1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO 

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas 

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, 

em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 

7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º) 

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina (PI) para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 

14.133/21. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2-  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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