ESTADO DO PIAUI

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUL
CONCORRENCIA ELETRONICA: 055/2025.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00310.000732/2025-62.
CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Cidades do Piaui.
OBJETO: concorréncia com registro de precos para fins de futura e eventual contratagdo
de empresa para interven¢@o na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados
no Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05 objetivando a pavimentacao
em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de 236.926,00m?,

mediante o regime de empreitada por prego unitario.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 36.996.103,54 (trinta e seis milhdes e
novecentos e noventa e seis mil e cento e trés reais e cinquenta e quatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 13/10/2025 as 08:30 h (horario de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: menor prego / global.
MODO DE DISPUTA: aberto.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Nio (art. 4°, § 1°, inciso II, da Lei n°
14.133/2021).
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EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA,
N° 055/2025 - SECID/PI

O Estado Piaui, através da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ n°
08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Rua Acésio do Régo
Monteiro, n°® 1515, Bairro Ininga, CEP n°® 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui, através do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela
portaria n° 02/2025 — GS, publicada no Diario Oficial do Estado na data de 13 de janeiro
de 2025, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na
modalidade concorréncia, para registro de precos, na forma eletrénica, do tipo menor
preco, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o Decreto Estadual n. 21.872/2023,
o Decreto Estadual n. 21.938/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS: LICITASECID
(https://www licitasecidpiaui.com.br).

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page_1d=2687).

PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, conforme as informacdes
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro
eletronico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horério e endereco eletronico anteriormente
estabelecidos, desde que nao haja comunicacao do Agente de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a execugao
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificagdes Técnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossié de informagdes sobre a licitacdo. Além das normas
referidas, estard o adjudicatario do objeto da licitagdo obrigado a atender a todas as
imposi¢oes da legislagdo relativas aos servicos a serem contratados.

2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicagdo do objeto, que
podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
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2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Béasico em anexo constam o prego total
da contratagdo, os pregos unitarios e globais estimados em relagdo a cada item ou os
respectivos pregos maximos aceitaveis, ressalvada a opg¢do pelo carater sigiloso dos
valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o célculo dos pregos unitérios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execugdo aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificagdes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevalecerao.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ird definir se o presente certame ira adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrera na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar os bens ou servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formagao de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situa¢do de que trata o item 2.6.1, serdo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificagdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratagdes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Pregos que
vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. érgaos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesoes;
2.7.3. pregos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitagdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacao.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
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2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006.

3.3.

3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participacao no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obten¢do do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplicacao dos limites acima estabelecidos
(art. 4°, §3°, da Lei n° 14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica
da Concorréncia Eletronica, sendo que a auséncia de manifestacio sobre o
enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicard no decaimento do direito
de reclamar, posteriormente, essa condi¢do, no intuito de usufruir dos beneficios
estabelecidos na legislagdo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverao
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.
Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participagdo de empresas em

consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constitui¢do de consorcio, apos declaragdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que sera representante das consorciadas perante a Administragao.

3.3.2. A habilitac¢do técnica, quando exigida, serd feita por meio do somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagao econdmico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira,
podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o consorcio em relagdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitagdo, de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigagdes
do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, deverd ser promovida a constituicdo € o
registro do consoércio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.
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3.4. Nao poderdo participar desta licitagao:
3.4.1. Aquele que nao atenda as condic¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢ao que lhe foi imposta;
3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condic¢ao;
3.4.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolucao ou em liquidagao;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lein® 5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.6. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacao, de execugao da licitacao ou de gestao do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6érgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.9. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definird a permissdo de participacdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou
antecedera as fases de apresentacao de propostas e lances de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até¢ a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
4.3. Caso a fase de habilitagdao anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condic¢des contidas no edital ¢ seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
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que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento

convocatorio;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;

4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no

inciso III do art. 5° da Constitui¢do Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagdao de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para

aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito

de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar

n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as
sancoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos
de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; €
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administra¢ao ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacao.
4.17. E vedada ao licitante a identificagdo da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocagdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificagdo. Tal vedagdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a inser¢ao da proposta de pregos (folders, prospectos, declaragdes, etc.), que ndo
poderao estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacado do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizagao de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacao do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informagdes similares a especificacdo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdao adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta serd estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentagdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por for¢a do contrato de obra/servigo que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n® 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil, criadas por for¢a do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus orgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
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6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratagao e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao ¢ as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu tltimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “‘aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogagoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
6.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacgao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicao das demais colocagdes.
6.12.5. Apds a adocao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
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6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos.
Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apds o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até¢ o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagdes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.14, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap0s isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.
6.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao
publica encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicao das demais colocagoes.
6.14.6. Apos a adocao das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediérios.
6.14.7. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenard e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.
6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apods decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relacdo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagcdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa € empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
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proposta em ato continuo a classificacao;
b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagcdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
c¢) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgaos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servigos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢o
maximo definido pela Administracao.
6.22.2. A negociacao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e
jé apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes
dos projetos elaborados pela Administragao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os pregos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentaria anexo ao Edital;
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c.1) Na composi¢do dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos
€ Servigos;

c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizagdes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execug¢do do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

c.4) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas;

c.5) Na planilha orcamentaria, o somatorio do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o pregco proposto;
c.6) Nao serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que nao
se enquadrem nas especificagdes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administracao no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso méximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra ou servigo
especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;
e.1) As composi¢des de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os
itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecao,
inclusive as composi¢cdes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementagdo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composi¢des, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacio de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassifica¢do da proposta, a excegdo de erros meramente formais;
e.2) Nos pregcos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os

componentes das despesas incidentes sobre os servicos, tais como: salario de
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mao de obra, encargos sociais (legislacdo previdencidria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicao e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacio de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
pregos propostos para a prestacao dos servicos;

e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢do de pregos
unitérios, cujos valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convengdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou
servico especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
o daquele que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante deverd apresentar discriminacao detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), os seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Or¢amentéria e no BDI,

e.5) Os custos relativos a administragdo local, mobiliza¢do e desmobilizagao e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servigo especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacdo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ ¢ a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nao deverao ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢des
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢ao do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composi¢do de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo poderéd incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo
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dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da referida Lei
Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta
o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n°
8.212,de 24.07.91, com a redacao da Lei n® 9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instru¢do Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de apresentacao
de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condig¢des de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagao
no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenag¢des Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justigca — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servi¢o Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.
7.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.
7.4. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagao.
7.5. Caso atendidas as condi¢des de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacao.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia nao encontrada.
e 4.6 deste edital.
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7.7. Verificadas as condi¢des de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratagao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo

definido para a contratagdo;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administragao;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 7.9, s6 serd considerada

apos diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
os seguintes procedimentos:

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e

comprovagdes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2 Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;

7.10.3 Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a

Administracdo Publica ou com a iniciativa privada;

7.10.4 Verificagao de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5 Pesquisa de pre¢co com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.6 Estudos setoriais;

7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

7.10.9 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos
elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
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7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragao do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢ao de seus
pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
¢) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servigos.
7.14. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitdrio de
referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipoétese, de o regime de execucgao ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a
concordancia do licitante com a adequacao de todos os projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos nao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
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8.2. A habilitagdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletronico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitagdo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo economico-financeira).
8.2.1. A apresentagao de regularidade cadastral junto ao cadastro eletronico somente
dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletronico ou ndo apresente
alguma das informagdes comprovaveis através da declaracdo apresentada, devera
apresentar toda a documentagdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitagao.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver duvida em relacao a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n® 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em
original ou por cdpia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratacao.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverao ser obtidos a
partir de digitalizagdo do arquivo original ou da respectiva copia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no

cadastro eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
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pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagao
no momento da habilitacdo.
8.9. A verificagdo pelo Agente de Contratacao, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipodtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificagao no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente sera feita em relagcao ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagao
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficdcia para fins de habilitacdo e classificacao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicdo para participacdo na licitagdo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao caberd exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento.
8.17 Para a habilitagdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
b) Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao
ficara condicionada a  verificacdo da autenticidade no sitio
https.://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor,
¢) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de margo de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaragdao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°

10.880, de 2 de dezembro de 2021.
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i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para
assumir obrigacgdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que deverd ser compativel com o objeto desta
licitacdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econdmicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

1) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de
atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugao
de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sao os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Seréd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servigo, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regiao onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou
entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
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ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sao os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovagao de capacitagao técnico-profissional,
a empresa licitante poderd apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informagdes suficientes
para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovagdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida mediante a
apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovagdo da anuéncia do profissional, ou através da apresentagdo
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestagdo de
servigos, na forma da legislacdo trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
¢) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou cdpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade an6nima;
d) Profissional Autonomo: Copia do contrato de prestacdo de servigos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condi¢do através da
apresentacdo das respectivas atas de inscrigdo, da comprovagdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenga
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovagdo de que estao domiciliados em localidade abrangida
na defini¢do do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional deverdo participar da
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obra ou servigo objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Sera exigida ainda declaragdao formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratacdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lein® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso 1I);

¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacao financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstragdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacao do
Conselho Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definird se o atendimento dos indices economicos
previstos no item 8.17.3 deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante devera comprovar que possui capital minimo ou patrimonio liquido
minimo ndo inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital,
calculado sobre o preco estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de
Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e
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apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contdbeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, §6°)
8.17.3.1. Para os consorcios nao formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Economica Federal). Serd aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidao
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional,
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que

pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo

complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratagcdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971,
8.18.2. A declaracdo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servigo;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
8.18.5. A comprovagdo de integralizagao das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocagdao das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; € f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e
8.18.7. A tultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em
nome da matriz;
¢) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverao estar em
nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaragdo apresentada na qual
a licitante indicard qual filial executard o objeto da licitagdo. Neste caso, os
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitacdo, deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencgas de
numeros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica poderd exigir apresentacdo de atestado de vistoria como

documento de habilitagao, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o dia 1til anterior a sessao publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitagdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao
publica.
8.20.5. A nao realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias tteis
antes da data da abertura do certame.
9.2. A resposta a impugnac¢do ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnacdo e¢ o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e devera

ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacdo.
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9.5. Acolhida a impugnacao, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilita¢do de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitac¢do ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
10.3.2. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimac¢ao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;
10.3.3. na hipotese de adogao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n°® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na
data de intimacao da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Para a execucao dos servigos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado
contrato entre este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condicdes estabelecidas nas suas cldusulas e no edital.
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11.3. A recusa da execucdo do servigo ou o ndo cumprimento de qualquer obrigagdo
prevista ensejara a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor sera convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizagcdo do ato, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condigdes estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do item
11.5, a Administragcdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificagao,
com vistas a obten¢do de pre¢co melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacao de
melhor condigao.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante.
11.6.1. Aregradoitem 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigacdes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitagdo
do objeto e de fiscalizacdao, as sangdes ao contratado, as condigdes de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratacdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposigoes relativas ao prego e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestagdo de garantia
de execugdo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos ao presente certame, deverdo
ainda ser observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Apods a homologagao da licitagao, o fornecedor serd convocado para assinar
a Ata de Registro de Pregos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.
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11.10.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o Orgdo ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administragdo podera
encaminhd-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do
licitante vencedor, a descricao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, pregos
registrados e demais condigdes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
condi¢des estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das sangdes ao vencedor que se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacao/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nio
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apo6s a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo;
12.1.5. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
12.1.6. fraudar a licitagao;
12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante

a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagao das sancgdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas ¢ orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias tuteis, a contar da
comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a

multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 ¢
12.1.4, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
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que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitaco.
12.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar
e contratar ¢ de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauragdo de processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.
12.10.1. Em 6rgao ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo
seja formado de servidores estatutdrios, a comissdo a que se refere o item 12.10 sera
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servigo
no 6rgao ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tuteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacdo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realiza¢ao do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia 1til subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunica¢do em contrario, pelo Agente de contratagao.

Edital Concorréncia Eletrdnica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156%C2%A75

ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdao publica
observarao o horério de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas ¢ a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou copia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, nao precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacao.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos
eletronicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.

13.13. Para as demais condic¢des de contratagdo observar-se-ao as disposi¢des constantes
dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I — Minuta do contrato.
B) ANEXO II — Minuta da ata de registro de precos.
C) ANEXO III — Projeto basico/Relatdrio técnico/Termo de referéncia/Matriz de riscos.
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PARTE ESPECIFICA

Parte
Geral

Definicoes da Parte Especifica

1.1

Sistema Eletronico utilizado no certame: LICITASECID
(https://www.licitasecidpiaui.com.br).

Cadastro eletronico de fornecedores: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page_id=2687).

Data de Abertura: 13/10/2025.

Horario de Abertura: 08:30 h, horario de Brasilia/DF.

Informagdes: https://www.licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural; cpl.secid2023@gmail.com;
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Antonio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515, Bairro
Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, no horério
de 07:30 as 13:30.

2.1

O objeto da presente licitacao € concorréncia com registro de precos para fins de futura
e eventual contratacdo de empresa para intervencao na infraestrutura vidria existente
nos municipios localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD
05 objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias
publicas com area de 236.926,00m?, mediante o regime de empreitada por preco
unitario.

2.2

O objeto da presente licitagdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar o
prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

Foi estimado o Preco Total de R$ 36.996.103,54 (trinta e seis milhdes e novecentos e
noventa e seis mil e cento e trés reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha
orgamentaria que integra o relatdrio técnico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratacdo integrada ou semi-integrada (or¢amento sintético), sendo que os pregos
unitarios e globais estimados representam os precos maximos que a Administracao se
dispde a pagar em relagdo a cada item.

231

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante,
¢ de 22,00 % (vinte e dois por cento), cujo patamar serd considerado por ocasido do
julgamento das propostas.

24

A execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.
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2.6 A presente licitagdo adotarad o Sistema de Registro de Precgos.

3.2.1 O presente certame nao € restrito a microempresas € empresas de pequeno porte, sendo
destinado a ampla concorréncia.

33 Poderdo participar empresas em consorcio, observadas as normas constantes no
subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

3.11 Sera permitida a participacao de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenagdo e supervisao da execucdo dos servigos, e desde que os
servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-
se qualquer intermediagdo ou subcontratagao.

4.1 A fase habilitacdo antecedera as fases de apresentagdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8 As declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser assinaladas no campo proprio
do sistema.

4.16 Nao sera exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacdo.

5.1 Valor total.

5.8 A proposta comercial tera validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessdo publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a
melhor oferta, devera ser R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor total.

6.11 Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.22.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada

ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, ¢ de 2 (duas) horas contadas
a partir da solicitagdo do agente de contratagao.
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6.22.5, | Nao sera permitido ao licitante a apresentag¢do de percentual reduzido de BDI.

66e.12”

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogéavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratagdo.

8.17.1, | k) Nao sera exigido registro ou autorizag¢ao para funcionamento especifico.

66k”

8.17.1, | Nao serdo exigidos documentos adicionais.

“l”

8.17.2.1 | Sera exigido registro ou inscri¢do da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); e/ou
CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2 | Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagdo. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

ITENS RELEVANTES UNID. | QUANT.
Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, m? 94.770,40
Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E
Areia). AF_05/2020

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, m 32.540,53
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

Execugdo de sarjeta em trecho reto m 31.590,13
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8.17.2.3 | Quanto a capacitagdo técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:
ITENS RELEVANTES UNID. | QUANT.
Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, m? 94.770,40
Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E
Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, m 32.540,53
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x
base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Execucao de sarjeta em trecho reto m 31.590,13
8.17.2.4 | Declaragao formal de que dispord, por ocasido da futura contratagdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execuc¢ao contratual,
em especial:
EQUIPAMENTOS QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
compactador tipo placa vibratdria 1
caminhdo basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
PESSOAL TECNICO QUANTIDADE MINIMA
DE REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranca do trabalho com encargos 1
complementares
8.17.3, O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
“d” mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da 4rea contabil, apresentada
pelo fornecedor.
8.17.3, | A licitante devera comprovar que possui capital social minimo nao inferior a 10%
“e” (dez por cento) do preco estimado da contratagdo.
8.17.3.1 | Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de

equeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consOrcio em
9
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relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n.
14.133/2021.

8.20

Nao se aplica ao caso a realizagdo de vistoria (as vias serdo especificadas apenas no
momento da elaborag¢do do plano de trabalho, conforme exposto no item 18 do termo
de referéncia).

8.20.1

Informagdes para agendamento de vistoria e duvidas: cpl.secid2023@gmail.com.

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverao ser enviados por e-mail ao endereco eletronico
cpl.secid2023(@gmail.com ou para o endere¢o fisico do Setor de Licitacdes da
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Antonio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515, Bairro
Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, sendo que
a resposta sera  divulgada no  mural de licitagdes  TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural).

10.10

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no Sistema
Eletronico de Informacgdes do Governo do Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br) € no
Setor de Licitagdes da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com
sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo
Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui.

13.12

O presente edital poderd ser retirado no(s) seguinte(s) enderego(s) eletronico(s):
https://www licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural;

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endere¢o constante
no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

Teresina (PI), 23 de setembro de 2025.

Alexandre de Almeida Martins Lima
Agente de Contratacdo — SECID/PI
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ANEXO I - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2025

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI, E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA

(...

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n® 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretaria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a
(endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (nome
completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (....), portador(a) da carteira de identidade
RG n° (....), doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologag¢ao da Concorréncia n°® 055/2025 constante no Processo Administrativo n°
00310.000732/2025-62 e Parecer PLC n°® 1.492/2025 e o que mais consta dos citados
autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcri¢ao, em conformidade com as normas da Lein® 14.133/2021, bem como o Decreto
Estadual n. 21.872/2023 e o e Decreto Estadual n. 21.938/2023, os quais submetem as
partes para todos os efeitos, t€ém justo e acordado celebrar o presente TERMO DE
CONTRATO, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. Sao partes complementares deste Contrato, independentemente de transcri¢do, o
Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
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Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagoes
técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou
contratagao direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato ¢ a contratacdo da obra/servigo especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, os
quais integram este instrumento, independente de transcri¢ao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execugao do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elabora¢do de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execu¢do dos trabalhos serdo de
responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a
CONTRATANTE nao emprestarda nem fornecerd quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servigos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos
que nao estiverem de acordo com as referidas especificagdes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamagao ou indenizagao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e
demais elementos técnicos referentes a execug¢do dos servigos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condigdes e locais de execucdo dos servigos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elabora¢do da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razao do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que
suportar, representando aqueles precos a Unica contraprestagdao que lhe serd devida pela
CONTRATANTE pela realizagao do objeto deste contrato.
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5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebragao deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer
alteracdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos
das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no
processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos
pregos unitarios.

7.2. Nos precos unitérios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga
de materiais, despesas de materiais, despesas de execu¢do, mao-de-obra, leis, encargos
sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os
servigos, bem como despesas de conservagdo até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos ¢ a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipoétese da seguranga e qualidade
da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizagao dos servigos objeto do contrato, as
mesmas condicdes de capacitagdo técnica que apresentou no processo
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condicdes de habilitacio;

d) Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com
absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo de
medidas que resultem em elevacdo de custos dos servigos, inclusive no que
respeita a arregimentagao, sele¢do, contratacdo e administragdo de mao-de-obra
necessaria a realiza¢ao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacgao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagao dos servigos um representante
com plenos poderes para representar ¢ obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

1) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

j) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orientd-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servigo durante toda execu¢do do contrato;

1) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servicos € equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servigos de engenharia que vier a firmar com
o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.
8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 s6 sera exigivel apés a devida contratagdo e
emissao de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual ¢ dado comando para o inicio
das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios
da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.
8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte propor¢ao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
¢) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.
8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificagdo estabelecida em processo Unico de sele¢do a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentacdo propria.
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8.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais 1til para a perfeita execugao
do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcao civil criadas por forca do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigagdo estipulada no 8.7 s6 sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo
da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servigos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais 1til para a perfeita execugao
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
8.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os
limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos
projetos e a realizagdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
ndo concordar com as recomendacgdes ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagdes gerais elencadas nesta cladusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratagdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;
d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste
Contrato;
e) Notificara CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execucao do contrato;
f) Reter os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao;
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g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢cdes da Instrugdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de
contratos e obras nos Sistemas Licitagoes, Contratos ¢ Obras WEB;

1) Observar as disposigdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do
cadastramento ¢ alimentacao dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratagdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou,
em caso de indisponibilidade, em péagina da Contratante na Internet e no Diario
Oficial do Estado, conforme Acorddo TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigagdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratagdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria propria, prevista no or¢amento do Estado do Piaui, conforme classificagdo
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a
dotacdo or¢amentdria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Or¢camentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execugdo
dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentagao,
no que couber, dos seguintes documentos:

I  —Carta da Contratada encaminhando a medicao;

I — Memoria de calculo;

Il — Planilha de medic¢ao atestada e boletim de faturamento;

IV —Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - Quadro resumo financeiro;
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VII — Relatorio fotografico, contendo comentérios por foto;
VIII — Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servigos objetos
da medigdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizacao;
IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil ¢ da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
XI - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
XII - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
XII — copia do seguro-garantia;
XIV —Relagdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV  — Guia de recolhimento do FGTS;
XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢ao atual (cor
amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
XXI — Declaragao de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigagao.
11.3. Os documentos especificados nos incisos II, III, IV, V e VII acima deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizagdo.
11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medigao:
I — Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
IT — Copia da ordem de servigo;
III — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).
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11.5. Para a ultima medi¢do, além dos documentados discriminados no caput, serdo
exigidos:
I — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
IT — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
[IT — Termo de recebimento definitivo.
11.6. Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execu¢do dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apos o vencimento, a fatura retificada ou ajustada serd
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programac¢do do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apos revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento seré efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigagao
pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.
11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,
conforme legislacao.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; I = Indice de compensacio financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestagdo em atraso, assim apurado:

[=(TX) 1= (6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o
ndo pagamento do prego ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestagao devida pelo contratado em tantas
quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao
responsavel.

11.14. Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na cldusula referente a
reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposic¢ao do publico no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utiliza¢ao de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento € como instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias
bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ird definir a necessidade de pagamento de
servigos de instalacdo, mobilizacao e desmobilizagao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboragao
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposi¢des de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, contado a partir
da data do orcamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte formula:

I-Io
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;

Edital Concorréncia Eletrdnica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

Io = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data
do orcamento a que a proposta se referir, pro rata dia;

I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima serd o Indice Nacional da
Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagao Getulio Vargas na
revista Conjuntura Economica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente apds o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medi¢des de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipotese de alteragdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequarda de pronto as condigdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
12.7. Em caso de atraso na execugao das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria,
0s pregos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerao aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servicos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual serd mantida mesmo ap6s o reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.

12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao de prego
compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos
originais contratados ¢ a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que
sera calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os
servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser
pagos nas épocas devidas.
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13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos
existentes, os precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracdo da legislagdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles pregos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
14.1. O prazo para execucdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte
Especifica deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), que seréd providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94
da Lei n. 14.133/2021.
143. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratag¢des Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acordio TCU n.
2458/2021 — Plenério.
14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.
14.6. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
14.7. O contrato se extinguird 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugao das
obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a
designacao do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome
da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas
decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituigdes que vier a operar
em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagao
e qualificagdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos

causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execucdo das obras e servigos ora
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contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢cdes, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes
que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncias da execu¢do dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera nica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos
os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros,
em decorréncia da execugdo das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si
€ pOr seus sucessores.

17.3. A contratada serd, também, responsavel por todos os Onus ou obrigagdes
concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e equipamento
necessarios as obras € servigos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e
mao-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucao das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, a FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivagao de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgacdo das fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e
servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinacdes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f.  Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspeg¢do das obras e servigos
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em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;
Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacao
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substitui¢do;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou nao correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
18.1. Alteracdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.

14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a)

Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes
executivos ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia

de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a)

b)

¢)

Quando houver a substitui¢ao de garantia de execugao, por deliberacao
conjunta das partes;

Quando necessaria a modificagdo do regime de execucgdo, em fase de
verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
Quando necessaria @ modificagdo da forma de pagamento, por
imposi¢do de circunstdncia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relagdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao
da execugdo do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitdrios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serao fixados por meio da aplicacao da relagao geral
entre os valores da proposta € o do orcamento-base da Administragao sobre os precos

referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
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18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administragdo pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados ¢ monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.
18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com
comprovada repercussao sobre os pregos contratados.
18.5. Em havendo alteragao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.
18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contrata¢do, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execu¢do do contrato sera exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificagdo de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha or¢amentdria.
18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° poderd ser reduzida para a preservagao
do equilibrio econdomico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutengdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.
18.10. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
IT do Decreto n® 7.983/13, observado o disposto no art. 14 ¢ mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, ¢
vedada a alteracao dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
I — para restabelecimento do equilibrio economico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;
I — por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor
adequacao técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administragao, desde que
nao decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;
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IIT — por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execugdo das obras e servigos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacdes, os prazos,
as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢des do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Projeto
Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questao e seus complementos, ouvida
a autoridade do orgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente 8 FISCALIZACAO:

a)

b)

2

h)

)

k)

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicao de técnico, mestre ou operario que nao responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissao
da Ordem de Execuc¢do de Servigos;

Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a
contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medigdes de obras e
servigos executados.

Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracdes
de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
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a aplicagdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
Contrato;
1) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servigos em relagao a terceiros.
m) Examinar os livros e registros.
19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a
execugdo das obras e servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO
quanto ao substituto apresentado.
19.5. Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete 8 FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificacdes, 0s prazos € cronogramas;
c) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;
d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;
e) Registrar as restrigdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagdes;
g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagdo
da execucdo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagao de garantia pelo licitante vencedor.
20.2. No caso de prestagao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago
o prémio nas datas convencionada.
20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de
todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, serd atualizada monetariamente,
conforme dispoe o art. 100 da Lei Federal n° 14.133/2021.
20.4. A nao prestagdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
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20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condi¢des estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo
previstas no Capitulo I do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagdao ou a execucao do contrato;
1) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag¢ao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangoes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando nio se justificar
a imposicao de penalidade mais grave.

21.5. A sanc¢do prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacio direta
e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no
subitem 21.2.

21.6. A sanc¢do prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
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infracdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, ¢ impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢ao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “1”, do subitem 21.2,
bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do
referido subitem que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administra¢do ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda
a administra¢do propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;
¢) criminalmente, na forma da legislacao pertinente.
21.11. Multas
21.11.1. Caso haja a inexecu¢ao parcial do objeto serd aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada
sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Seré configurada a inexecugao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de conclusao da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusdo da obra.
21.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apods o
recebimento da ordem de servigo.
21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes
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GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

RS$ 350,00

R$ 500,00

RS$ 2.500,00

QAN AW N -

RS$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 300,00

R$ 500,00

RS$ 700,00

R$ 1000,00

R$ 5.000,00

QAN R W N -

RS$ 10.000,00

Tabela 2

INFRACAO

Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado;

1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execu¢do dos servigos; por

2 empregado e por dia. 01
Executar servi¢o incompleto, paliativo substitutivo como por carater

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informagdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por

4 ocorréncia. 02
Executar servigco sem a utiliza¢do de equipamentos de protecao individual

5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,

6 0s servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da

7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
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Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do

9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem

10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias uteis ap6s a assinatura do contrato; por dia de atraso. | 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribui¢des; por empregado e por dia. 01
Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar da

19 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execu¢do de servigo nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este | 02
contrato; por servico, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos

21 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por | 03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE | 04
OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a | 03
execu¢do das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 1* via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.
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25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as altera¢des do contrato na data de sua ocorréncia anexando os
registros no pedido; Por ocorréncia.

26

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZACAO); por ocorréncia

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢oes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer | 05
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execug¢dao do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execucao fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos sera feita mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servigos incidira
(30) sobre os valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
21.11.3.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o
CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3
GRAU . MULTA R TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
’ BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
5 0,90%
' MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucdo dos servigos
no meés;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugdo dos servigos
no més;
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¢) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servigos no
més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes nao subsequentes;
¢) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medi¢do, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacgao entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medigao seguintes ao da constatagao
do atraso.
21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.
21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢ao seguintes
ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela nao
aplicacdo da multa.
21.11.3.8. A recuperacao supracitada nao impede a aplica¢ao de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.
21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a san¢do de inexecug¢do parcial,
conforme definido anteriormente.
21.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicagdo das san¢des serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.
21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatorio € o seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art.
137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes aplicaveis.
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22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracao acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato € na Lei n°
14.133/2021:
I) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administragao;
IT) Ocupacio e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
IIT) Execugdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando
cabivel;
¢) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
d) exigéncia da assunc¢do da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
IV) Retencgdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

IT) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

IIT) Indenizac¢des e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou ndo de subcontratacao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total
da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisorio
do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificagcdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico.
24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e
o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.
24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serd recebido definitivamente
por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
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partes, desde que se comprove a adequacdao do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.
24.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos € 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na
Lei n°® 14.133/2021, garantido 8 CONTRATADA o contraditorio e ampla defesa de seus
interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir
da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da

internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Aco6rdio TCU n.
2458/2021 — Plenario

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacdes ficard condicionada & analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagdo
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO — DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Proteg¢ao
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislacdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabiliza¢do administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacgdes — em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execu¢do contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.
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28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a4 de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterao os
servigos, e para propositos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;
b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacao legal ou
regulatoria, no exercicio regular de direito, por determinagdo judicial ou por
requisi¢do da Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados - ANPD;
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestagao do servico, esta sera realizada apos
prévia aprovagdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execugdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipdtese alguma poderao
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter
o consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirao de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;
e) os dados obtidos em razao deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transa¢des realizadas na aplicacdo de
acesso (log), adequado controle baseado em funcdo (role based access control) e com
transparente identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagdo e a franca apuracdo, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;
e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protegcdo que a legislacdo brasileira em termos de privacidade e
protecdo de dados, sob pena de encerramento da relagdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e
continuara a ser feito de acordo com as disposicdes pertinentes da legislagao
sobre protecao de dados aplicdvel e que ndo viola as disposi¢des pertinentes do
Brasil;
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e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informagao
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relagdo aos dados transferidos para
pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecao de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranga
técnicas e organizativas, e as especificard formalmente ao contratante, ndo
compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
divulgagdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicagdo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucgdes ¢ as clausulas do contrato; no caso de nao
poder cumprir estas obrigagdes por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislagdao que lhe ¢ aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigagdes do contrato e que, no caso de
haver uma alteragdo nesta legislacao que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigagdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteragdio a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagao
juridicamente vinculativa de divulgacao de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicagdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibi¢do da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigacao policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.
e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitagdes de informagao
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informacgdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
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e.1.13) em caso de subcontratagdo, informara previamente a CONTRATANTE
que podera anuir por escrito;
e.1.14) os servigos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;
e.1.15) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer
acordo de subcontratagdo que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigacdes e condi¢des acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negocio, implicara para a CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢cdes e determinagdes do Poder
Judiciario, Ministério Pablico, Orgﬁos de controle administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execugdo contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execu¢do do servico objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: niimero
do CPF e do RG, endereco eletrdnico, e copia do documento de identificacao.
28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a colaborar na elaboragdo do relatorio de impacto a prote¢do de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.
28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até¢ 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.
28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagao
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em
no maximo 30 (trinta) dias, sob instrucdes ¢ na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminara completamente os Dados Pessoais e todas as copias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacao legal ou outra hipotese legal prevista

na LGPD.
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28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secao III do Capitulo VI da LGPD.
28.14. As disposicdes elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais poderao ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO
29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizagdo dos meios

alternativos de prevencio e resolucio de controvérsias, observado o CAPITULO XII do
TITULO III da Lei n° 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas

partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva

Contratante

),0.9,9.0.9.9.0.9,0.0.9.0.0.9.¢
XX XXX XXX XXXXXX
Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

Parte Definicoes da Parte Especifica

Geral

1.1 Processo Administrativo: 00310.000732/2025-62.

1.2 A presente contratagdo decorre da Concorréncia Eletronica n® 055/2025 e da Ata
de Registro de Pregos n° /2025.

2.1 O objeto do presente contrato ¢ a contratagdo de empresa para intervengao na
infraestrutura vidria existente nos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05 objetivando a pavimentacdo em
paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de 236.926,00m?,
mediante o regime de empreitada por preco unitario.

2.2 A execucao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.

23 Nao se inclui no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo,
considerando a suficiéncia do projeto basico.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato ¢ de RS (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sio deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo

orgamentaria propria, prevista no or¢amento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2025, na classifica¢ao abaixo:

Programa de Trabalho: XXXXXXXX

Elemento de Despesa: XXXXXX

Fonte: XXX

11.5, “I1”

Para fins de pagamento da ultima medi¢@o, ndo sera necessaria a apresentacao de
Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (................. ), Banco (......ccoeue. ), Agéncia (..coeeennenee. ).
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11.18 O pagamento da instalagdo do canteiro, mobiliza¢ao e desmobilizacao ocorrera
no valor do prego apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalacdo e manutenc¢do do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medi¢cdo. Os 50%
(cinquenta por cento) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva
mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

c) Desmobilizagdo: apo6s a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizagao.

d) Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medicao Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracao Local e Manuten¢do de Canteiro (AL) terao

como unidade na planilha or¢amentaria ‘“global” e serd pago o

quantitativo do percentual em niimero inteiro em valor absoluto com

no maximo duas casas decimais.

11.19 Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboragdo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

124 Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice de obras
rodovidrias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundagdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrugao
Normativa n° I/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que ndo
sdo citados na referida instrugdo, sera utilizado o Indice Nacional de Custo
Construgdo — Coluna 35, também publicado pela Fundacido Getulio Vargas
(FGV).

14.1 O prazo de execucao do servico, contado a partir do recebimento da Ordem de
Servigo, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto, na forma do art. 111 da Lein. 14.133/2021, ¢ de 24 (vinte e quatro) meses.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 24 (vinte e quatro) meses,

contados a partir de sua assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31
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de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4°, caput, da IN
02/2025 — CGE.

19.6 A fiscalizagdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1 No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1 Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

24.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposi¢des:

Anexo Matriz de Riscos

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI), de de 2025.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
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Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2025
CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 055/2025
PROCESSO: N° 00310.000732/2025-62.

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n® 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antonio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretaria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, tendo em vista a homologacao da Concorréncia Eletronica
para Registro de Pregos indicada em epigrafe, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n° 00310.000732/2025-62, vinculado ao Parecer Juridico PGE/PLC n°
1.492/2025 e o que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcri¢do, em conformidade com as normas da Lei
n® 14.133/2021, do Decreto Estadual n. 21.872/2023 e do Decreto Estadual n.
21.938/2023, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condigdes previstas no edital ¢ em conformidade com as
disposi¢des a seguir:

01. DO OBJETO:

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de precos para fins de futura e eventual
contratacdo de empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios
localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05 objetivando a
pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
236.926,00m?, mediante o regime de empreitada por preco unitdrio, conforme
especificado no projeto basico, relatorio técnico e termo de referéncia anexos ao edital da
Concorréncia Eletronica n°® 055/2025 que ¢ parte integrante desta Ata, assim como a
proposta vencedora, independentemente de transcrig¢ao.

02. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS:
2.1. O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condic¢des ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Item Descrigao Und Quant Valor Valor
Unitario | Total

1.1 Placa da obra m? 90,00

1.2 Administra¢ao Local més 24,00

1.3 Locacao de imével més 24,00

1.4 Limpeza mecanizada de | m? 236.926,00

camada vegetal, vegetacao e
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pequenas arvores (didmetro
de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.
af 03/2024

2.1

Regularizagdo mecanica do
subleito

236.926,00

3.1

Ref. 99064/SINAPI -
Locacao de pavimentacdo

39.487,67

3.2

Execucgao De Pavimento Em
Paralelepipedos,
Rejuntamento Com
Argamassa  Traco 1:3
(Cimento E Areia).
AF 05/2020

236.926,00

3.3

Ref. SEINFRA C0821 -
Compactagdo mecanica do
revestimento

236.926,00

4.1

Assentamento de guia (meio-
flo) em  trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
x base superior x altura), para
vias urbanas (uso viario).

78.975,33

4.2

Assentamento de guia (meio-
flo) em  trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
x base superior x altura), para
vias urbanas (uso viario).

2.376,00

4.3

Execucdo de sarjeta em
trecho reto

78.975,33

4.4

Canaleta confeccionada em
concreto pré-fabricado,
dimensdes  100x15x13x30
cm (comprimento x base
inferior x base superior x
altura)

2.673,00

4.5

Aterro manual de valas com

solo argilo-arenoso.
Af 08/2023

3.948,77

5.1

Transporte da Pedra com
caminhdo basculante de 14

TXKM

3.009.784,85
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m?3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

52 Transporte da Areia com | TXKM | 182.709,35
caminhdo basculante de 14
m3, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

53 Transporte do Meio-Fio com | TXKM | 126.404,70
caminhdo basculante de 14
m?3, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

54 Transporte do Cimento com | TXKM | 1.714,40
caminhdo basculante de 14
m?, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

5.5 Transporte da Brita com | TXKM | 90.785,30
caminhdo basculante de 14
m3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af 07/2020

6.1 Placa de | m? 352,44
regulamentagdo/adverténcia
refletiva em ago galvanizado
Valor total: RS:

2.2. Nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023, ficam também
registrados os seguintes fornecedores, obedecida a ordem de classificagdo no certame:

Empresa | Valor da proposta Aceita cotar | Quant Valor Valor
nas Unitario | Total
condigoes do
vencedor

03. ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES:
3.1. O 6rgao gerenciador da presente Ata de Registro de Precos ¢ a Secretaria de Estado
das Cidades do Piaui.
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04. VALIDADE DA ATA:

4.1. A presente Ata de Registro de Pregos terd validade de 01 (um) ano, contado a partir
do 1° dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogada, por
igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

05. REVISAO DE PRECOS E CANCELAMENTO DA ATA:

5.1. Durante a vigéncia da ata os pregos registrados poderao ser alterados em decorréncia
de eventual reducao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens ou servicos registrados, nas seguintes situacdes:

5.1.1. em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execuc¢ao da ata tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.1.2. decorrente de criagdo, alteracdo ou extingao de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os
precos registrados.

5.1.3. resultante de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuagdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n°® 14.133,
de 2021, cabendo ao 6rgdo controlador da Ata promover as necessarias negociagdes junto
aos fornecedores.

5.2. Quando o prego registrado se tornar superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para
negociar a reducao do preco registrado.

5.2.1. Caso o fornecedor nao aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado,
sera liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas;

5.2.2. Havendo a liberagao do fornecedor, nos termos do item 5.2.1, o gerenciador devera
convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar
se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no § 3° do
art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023;

5.2.3. Nao havendo éxito nas negociacdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de precos,
adotando as medidas cabiveis para obten¢do da contratagdo mais vantajosa;

5.2.4. Caso haja a reducao do preco registrado, o gerenciador devera comunicar aos
orgdos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteragdo contratual,
observado o art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.3. No caso do preco registrado se tornar inferior ao prego de mercado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigacdes contidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer
ao gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovagdo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.3.1. Para fins do disposto no subitem 5.4, devera o fornecedor encaminhar, juntamente
com o pedido de alteragdo, documentacdo comprobatoria ou planilha de custos que
demonstre que o preco registrado se tornou inviavel frente as condi¢des inicialmente
pactuadas.

5.3.2. Caso ndo demonstrada a existéncia de fato superveniente que torne inexequivel o
preco registrado, o pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora, ficando
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o fornecedor obrigado a cumprir as obrigacdes contidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras
normas aplicéaveis.

5.3.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos subitem 5.3.2, o
gerenciador devera convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados, observado o
disposto no § 3° do art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023.

5.3.4. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de precos,
adotando as medidas cabiveis para obtenc¢ao da contratacdo mais vantajosa.

5.3.5. Na hipoétese de comprovacao do disposto nos subitens 5.3 e 5.3.1, o 6rgdo ou
entidade gerenciadora procederd a atualizagdo do prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.3.6. O Orgdo ou entidade gerenciadora devera comunicar aos 6rgdos ¢ as entidades que
tiverem formalizado contratos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de efetuar alteragdo ou rescisao contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4. A atualizagao dos precos registrados observara os mesmos indices e periodicidade
definidos no edital para a variagdo do valor contratual.

5.5. Conforme Decreto Estadual n. 21.938/2023, o fornecedor devera ter seu registro
cancelado quando:

5.5.1. descumprir as condigdes da ata de registro de precos sem motivo justificado;
5.5.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;

5.5.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

5.5.4. sofrer sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

5.6. Na hipotese do subitem 5.5.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo
ultrapassar o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6érgao ou entidade
gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manuten¢do do registro de
precos, sendo vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da
sang¢ao.

5.7. Caberd ao orgao gerenciador, em despacho fundamentado da autoridade competente,
cancelar o registro, desde que nas hipdteses previstas, assegurando-se o contraditorio e a
ampla defesa.

5.8. O cancelamento dos pregos registrados podera ocorrer, total ou parcialmente, pelo
gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados os motivos, nas
seguintes hipoteses:

5.8.1. por razao de interesse publico; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior devidamente
demonstrados.

5.8. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

06. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
6.1. Os 6rgaos ou entes que nao participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverdo manifestar seu interesse junto a Secretaria
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de Administragdo, para que esta indique os possiveis fornecedores e respectivos pregos a
serem praticados, obedecida a ordem de classificacao.

6.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condig¢des nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgdo
gerenciador e 6rgdos participantes.

6.3. As aquisi¢des ou contratagdes adicionais a que se refere o item 6.1 ndo poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatdrio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo
gerenciador e 6rgados participantes.

6.4. O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de pregos a que se refere item
6.1 ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de precos para o 6rgdo ou entidade gerenciadora e 6rgdos ou entidades
participantes, independentemente do nimero de 6rgios ou entidades ndo participantes
que aderirem.

6.5. Ao 6rgao nao participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagdes,
informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

6.6. Ap0s a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo nao participante deverd efetivar a
contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Pregos.

6.6.1. O prazo de que trata o item 6.5 podera ser excepcionalmente prorrogado, mediante
solicitagdo do 6rgdo ou entidade ndo participante aceita pela Secretaria de Administragao,
desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

07. CONDICOES GERAIS:

7.1. As condigdes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condic¢des do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Contrato.
7.2. A presente Ata de Registro de Pregos registrados implicard compromisso de
fornecimento nas condic¢des estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracao a contratar,
facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a contratagdo pretendida, desde que
devidamente motivada.

7.3. O extrato da presente Ata de Registro de Precos sera publicado no Portal Nacional
de Compras Publicas - PNCP, conforme o disposto no art. 19, § 4°, do Decreto Estadual
n. 21.938/2023.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
coOpia aos demais o6rgaos participantes, se houver.

Teresina (PI), de de 2025.
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Obras/Servigos Especiais de Engenharia
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

AXXXXXXXXXXXXXX
XX XXX XXX XXXXXX
Fornecedor

TESTEMUNHAS:
l.
2.

Edital Concorréncia Eletrdnica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia

Outubro/2023



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

ANEXO III — PROJETO BASICO/RELATORIO TECNICO/TERMO DE
REFERENCIA/MATRIZ DE RISCOS.

Edital Concorréncia Eletrdnica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



GOVERNO DO

—
,
SECRETARIA = PlAUI
DAS CIDADES - SECID _/ P e
AQUI TEM FUTURO.
—

\

PROJETO DE
ENGENHARIA

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM
MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO QUE
COMPREENDE OS SEGUINTES MUNICIPIOS: Aroazes, Barra D “alcantara, Elesbdo Veloso,
Francindpolis, Inhuma, Ipiranga do Piaui, Lagoa do Sitio, Novo Oriente do Piaui,
Pimenteiras, Prata do Piaui, Santa Cruz Dos Milagres, Sao Félix do Piaui, Sao Miguel da
Baixa Grande, Valenca do Piaui e Varzea Grande.

JUNHO
2025
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ORGAO: Secretaria de Estado das Cidades - SECID.
SERVICO: Pavimentacao Intertravado em Pedras Regulares (Paralelepipedo).
LOCAL: Aroazes, Barra D “alcantara, Elesbao Veloso, Francindpolis, Inhuma, Ipiranga do Piaui, Lagoa

do Sitio, Novo Oriente do Piaui, Pimenteiras, Prata do Piaui, Santa Cruz Dos Milagres, Sao Félix do
Piaui, Sao Miguel da Baixa Grande, Valenca do Piaui e Varzea Grande.

1. Apresentacao

Com a finalidade de propiciar melhorias significativas na qualidade de vida e trafegabilidade da
populacao, a Secretaria de Estado das Cidades — SECID apresenta o projeto basico de engenharia para
mobilidade urbana com a Pavimentacao Intertravado em Pedras Regulares (Paralelepipedo) em diversas
ruas nos municipios que compde a Macrorregido 3 — Semiarido, Territério de Desenvolvimento Vale do
Sambito, com area pavimentada total de 236.926,00 m.

ATabela 1 apresenta previsao da metragem total da pavimentacao de paralelepipedo das ruas em estudo
nos diversas ruas municipios beneficiados:

ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO LARGURA AREATOTAL

1 Aroazes 1.587,50 6,00 9.525,00
2 Barra D “alcantara 1.548,17 6,00 9.289,00
3 Elesbao Veloso 3.347,33 6,00 20.084,00
4 Francindpolis 1.982,50 6,00 11.895,00
5 Inhuma 1.571,17 6,00 9.427,00
6 Ipiranga do Piaui 1.982,50 6,00 11.895,00
7 Lagoa do Sitio 1.982,50 6,00 11.895,00
8 Novo Oriente do Piaui 1.654,17 6,00 9.925,00
9 Pimenteiras 1.588,67 6,00 9.532,00
10 Prata do Piaui 6.171,00 6,00 37.026,00
11 Santa Cruz Dos Milagres 2.502,33 6,00 15.014,00
12 Sao Félix do Piaui 1.507,67 6,00 9.046,00
13 Sao Miguel da Baixa Grande 1.455,83 6,00 8.735,00
14 Valenca do Piaui 7.574,33 6,00 45.446,00
15 Varzea Grande 3.032,00 6,00 18.192,00

TOTAL 39.487,67 6,00 236.926,00

O Servico em referencia é de grande importancia social, e propiciara a Mobilidade Urbana com a
Pavimentagao em Paralelepipedo nos municipios que compde o Territério de Desenvolvimento TD-05,
Atendendo aos anseios das comunidades residentes nos municipios atendidos pelo projeto, tendo em

vista que ha muito tempo reivindicam por esta melhoria.

Este projeto € composto de todas as informagdes necessarias, as quais possibilitardo as definicdes dos

servigos, e permitindo aos licitantes, pleno conhecimento dos elementos necessarios a execugao dos
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servicos, bem como os elementos necessarios para a avaliagdo dos custos e cotacao dos pregos

unitarios.
Territorio de Desenvolvimento

O Piaui esta divido em quatro (04) macrorregides (Litoral, Meio-norte, Semiarido e Cerrado) onde os
limites se definem pelas suas caracteristicas socioambientais. Tais regioes estdo subdivididas em doze
(12) Territ6rios de Desenvolvimento (TDs) e 28 Aglomerados, segundo a Lei atualizada de n°© 6.967/2017.

O Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito faz parte da Macrorregidao 3 - Semiarido e abrange 22
municipios sendo eles: Aroazes, Barra D “alcantara, Elesbao Veloso, Francinépolis, Inhuma, Ipiranga do
Piaui, Lagoa do Sitio, Novo Oriente do Piaui, Pimenteiras, Prata do Piaui, Santa Cruz Dos Milagres, Sao
Félix do Piaui, Sdo Miguel da Baixa Grande, Valenca do Piaui e Varzea Grande.

O prazo previsto para a execugao dos servigos sera de 24 (vinte e quatro) meses.

2. Objetivo
2.1- Gerais

» Dotar a populacao beneficiada de melhores acessos e conseqlientemente facilitar o atendimento
de servigos urbanos;

» Melhorar as condi¢cdes de saneamento, drenagem superficial e trafego em ruas dos municipios

beneficiados;

»  Propiciar conforto e seguranca a populacao beneficiada.

2.2- Especificos

Este caderno contém o Projeto de Engenharia para a melhoria da mobilidade Urbana dos Municipios que

compoe o Territdrio de desenvolvimento 05 - Vale do Sambito.

Os servigos propostos neste projeto é o da Pavimentacao em Paralelepipedo em diversas ruas dos
Aroazes, Barra D "alcantara, Elesbao Veloso, Francinopolis, Inhuma, Ipiranga do Piaui, Lagoa do Sitio,
Novo Oriente do Piaui, Pimenteiras, Prata do Piaui, Santa Cruz Dos Milagres, Sao Félix do Piaui, Sdo Miguel
da Baixa Grande, Valenca do Piaui e Varzea Grande e tém por objetivo proporcionar melhores condigcbes
de trafegabilidade, ocasionando maior conforto e seguranca no deslocamento da populacao.

A elaboragéao deste documento partiu de levantamentos de campo realizados pelo setor de engenharia
da SECID, passando por trabalhos em escritério, que estruturaram esse Projeto em concordancia com as
normas da SECID.
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Neste documento encontram-se as definicbes de Projeto, especificando 0s servicos por segmentos
homogéneos de solucoes, e as solucdes localizadas, como exemplo os servigos de drenagem superficial.
As normativas referenciadas apresentam especificacbes de materiais, equipamentos, execucao e
controle de qualidade, manejo ambiental além dos critérios para aceitagao, rejeicdo e medicdo dos

servigos.

3. Especificacao Técnica dos Servicos

3.1. Introducéao

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servicos a serem

executados na pavimentacao intertravada em pedras regulares (Paralelepipedo).
O servico compreende a execugao de servigos, terraplenagem, pavimentagao, drenagem e sinalizacao.

Todos os servigos obedecerao ao dimensionamento e as especificagdes constantes no projeto executivo.
O material a ser utilizado nos servicos devera ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e
totalmente fornecido pela empresa executora vencedora do processo licitatorio.

A mao-de-obra a ser empregada nos servigos devera ser composta de operarios tecnicamente capazes e
conhecedores de suas fung¢des. Desta forma busca-se obter a melhor execug¢édo e o melhor acabamento

em todos os servicos, que somente serao aceitos nestas condicdes.

As especificagfes constantes neste memorial juntamente com todas as pecas dos projetos de
engenharia e complementares, bem como as especificagdes dos servicos, é parte integrante do plano de
trabalho.

3.1.1.Especificacoes e distanciamento das ruas

O pavimento em paralelepipedo a ser executado deve seguir a topografia ja existente no local, fazendo
apenas o rebaixo e a regularizacdo da via para ser implementado o colchao de areia.

3.2. Estudos Topograficos e Geotécnicos

3.2.1.Topografia:

Os levantamentos topograficos foram realizados “in loco”, respeitando as condi¢des impostas pela
situacgao existente, bem como os alinhamentos longitudinais (Casas, Postes, etc..), e transversais (Nivel

das edifica¢Oes existentes no local).
3.3. Estudos e Projetos Geométricos.
Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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3.3.1. Estudo Geométrico

Os estudos geométricos serdo executados levando em conta as exigéncias da regido de acordo com as
normas da SECID.

3.3.2. Projeto Geométrico
O projeto geométrico foi concebido levando em conta as seguintes caracteristicas:

> Planimetria: Determinada para o total aproveitamento do greide existente, com o posicionamento
do eixo de forma a permitir a melhor adaptacao geométrica, entre pavimentacao e dispositivos de

drenagem

» Altimetria: Corresponde ao greide do pavimento acabado. Procurou-se acompanhar o perfil
existente, com pequenas adequacodes na declividade longitudinal visando direcionar as aguas

pluviais e proporcionar maior conforto ao motorista.

» Secao Transversal: Determinada levando em conta as caracteristicas da via, adotou-se declividade
transversal de 3% em relacdo ao bordo.

3.4. Execucao dos servigos

3.4.1. Servicos Preliminares
3.3.4.1. Placade Obra

Devera ser afixada em local visivel, em chapa metadlica, nas dimensfes e modelos apresentados em

orcamento, com arte atendendo os pré-requisitos que serao apresentados pela SECID.

3.4.2. Terraplenagem

3.4.2.1. Remocao de Materiais Inadequados (Solos de Baixa Resisténcia)

» Generalidades

Entende-se por remocao de solos inadequados a escavacao de materiais nitidamente instaveis do
subleito de corte e aterros, por condigées da umidade excessiva e de aeracao praticamente inviavel
(borrachudos), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de
bolsbes ou em areas restritas, que possam afetar o bom desempenho do pavimento a ser- lhe superposto
e cujo surgimento nao possa ser atribuido a impericia ou negligéncia na execucao dos servigos de
terraplenagem. Estes deverdo ser transportados a uma DMT apresentada em projeto. A execucao deste
servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

» Equipamentos
Serao empregadas, retroescavadeiras, carregadeiras, escavadeiras hidraulicas, motoniveladoras,

conjugadas com outros equipamentos, e transportadores diversos, conforme necessidade apresentada.
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» Medicao

Aremocao dos solos inadequados serd medida em m® na pista.
3.4.2.2. Cortes

» Generalidades

Cortes sao segmentos da via, cuja implantacao requer escavagao do terreno natural, ao longo do eixo e
no interior dos limites das seg¢des do projeto, que definem o corpo da via. A execugao deste servigo seguira

as especificacoes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.
» Operag0es de cortes

As operacdes de corte compreendem:

*escavacao dos materiais;

*carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

*Estes materiais deverao ser transportados para locais previamente indicados pelafiscalizacao, de forma
a nao causar transtornos, provisorios ou definitivos, os servicos, com DMT’s apresentadas em projetos.
Havendo a incidéncia de rochas, devera ser apresentada ART do responsavel técnico pelo desmonte e
este deverdo ser executados garantindo a seguranga de pessoas, imoveis, veiculos, equipamentos

urbanos e outros presentes no local.
» Equipamento

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadeiras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagao incluira,
complementarmente, a utilizacao de tratores e motoniveladoras, para escarificacdo, manutencao de
caminhos de servico e areas de trabalho.

> Medicdo

A medicao efetuar-se-4 levando em consideragdo o volume extraido, em m?®.

3.4.2.3. Aterro
» Generalidades

Aterros de pista sao segmentos de via, cuja implantagao requer deposito de materiais provenientes de

empréstimo (jazida), no interior dos limites das sec¢des especificados no projeto.

A execucao deste servico seguird as especificacées da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.
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» Operagdes de Aterros
As operacdes de aterro compreendem:

Escavacodes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao e

compactacao dos materiais, para a construcao do corpo do aterro até as cotas, indicadas em projeto.

» Equipamentos

A execucao dos aterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados atendidas as
condicdes locais e a produtividade exigida. Na construcao dos aterros poderdo ser empregados tratores
de ldamina, caminhoes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro estaticos e vibratorios,

arados, grade de disco, caminhdes pipa etc.
3.4.2.4. Regularizacao e Compactacao do Subleito
» Generalidades

Esta especificacao se aplica a regularizacao do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem

concluida.

Regularizacdo é a operagao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.

A execucao deste servico seguirad as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Equipamentos
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da regularizacao:
Motoniveladora pesada com escarificador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.

» Medicao

A medicéo dos servicos de regularizacao do subleito ser4 feita por m> de plataforma concluida.

3.4.3. Pavimentacao

3.4.3.1. Meio-Fio

» Generalidades
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Meio-Fio de concreto pré-moldado

Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensoes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas:

— 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
» Medicao

Os meios-fios de concreto serao medidos pela determinacao da extensao executada, expressa em metros

lineares.

3.4.3.2. Canaleta em Meio-Fio

» Generalidades
Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado

A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pecas de
meio-fio instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma base
de concreto magro com 3 cm de espessura, cuja fungao é regularizar e oferecer apoio adequado. A
instalacao seguira rigorosamente os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.

As dimensdes minimas das pec¢as de meio-fio serao:
-100x15x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).
» Medicdo

As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada,

expressa em metros lineares.

3.4.3.3. Base de Colchao de areia

» Generalidades

Esta especificacao se aplica a execucao de areia, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas

faixas especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servicos de terraplenagem e
regularizacdo do subleito, da aceitagao dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e

deverdo ser executados isoladamente da constru¢do das outras camadas do pavimento.

Serad executada uma camada uniforme com 10 cm de colchao de areia para base da pista a ser
pavimentada, especificada no projeto, e compreenderd as seguintes operac6es: fornecimento,

transporte, mistura, espalhamento, compactacédo e acabamento.

A execucgao deste servigo seguird as especificagées da SECID e devera estar em conformidade com a
Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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ABNT.
» Equipamentos

Os servicos de camada de base em colchao de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de rio,
distribuidos ao longo da extensao da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado
manualmente com o uso de pas e enxadas, seguido de compactagao mecanica ou manual para garantir
a estabilidade e uniformidade da superficie antes da aplicacao do revestimento em paralelepipedo. Além

destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacgao.
» Medicao

A camada de base serd medida por m® de material compactado na pista.

3.4.3.4. Assentamento da pedra regular

> Generalidades

Esta especificagdo se aplica ao assentamento das pedras regulares (Paralelepipedo) a ser executada
sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre abase de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com
0 espagamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na
conformar o perfil projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando
desvios em relacao aos elementos do projeto. Nessa marcacao o encarregado verifica a declividade

transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevagao.

Concluida a marcacao segue-se o assentamento das pedras que é feito por cravacao, com as faces de
rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo, as pedras
deverao ficar bem entrelagadas e unidas, de modo que nao coincidam as juntas vizinhas a se garanta um
perfeito travamento feito com lascas, que terao apenas a funcao de preencher os vazios entre pedras ja
travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta

assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.

Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverao ser empregados segmentos
de 3 de peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00
m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em

execucao.

O nivelamento sera mantido com a utilizacdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior

que a distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pegas entre os cordéis deverdo estar nivelados,
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assim como as extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
paralelepipedos ou pecas que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
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Figura 01. Trecho Reto
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverdo ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificacado da
espessura das juntas transversais, serd mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza
do raio for tal que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposi¢cdo dos paralelepipedos ou
pecas sera feita de acordo com o projeto.
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Figura 03. Trecho em Curva de Pequeno Raio

» Equipamentos

Os servicos de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverdo ser
executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher
de pedreiro; Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

» Medicdo

A camada de pavimento sera medida por m?de pedra assentada na pista.

3.4.3.5. Rejuntamento da pedraregular
» Generalidades
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de calda de cimento

e areia.
» Equipamentos
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Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverao ser
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executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacgao.

> Medicao

A camada de base sera medida por m?na pista.

3.4.3.6. Compactacao da pedra regular

> Generalidades

Esta especificacao se aplica a compactacao apds a pedra assentada, e o rejuntamento em argamassa
concluido. Apés a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactacao com compactador de placa

vibratéria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve
haver qualquer circulacao de veiculos sobre 0 mesmo durante a execucao. Somente apds a rolagem final

ele estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em

tangente e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja
rolada até completa fixacao do calcamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao das

pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao, deverao ser
corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchaoe em

quantidades adequadas a completa corregao do defeito verificado.
3.4.3.7. Bermade apoio de Meio-fio
> Generalidades

Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo
de proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencao da integridade
davia.

» Medicao

A berma sera medida por m® na pista.
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3.4.4. Servicos de Drenagem

» Generalidades

O lencol freatico ndo deve estar proximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos, 1,50m
abaixo deste. Quando tais condic6es nao se verificarem, deverdo ser buscadas solucdes que permitam o
atendimento das mesmas.

Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o
pavimento.

3.4.5. Limpeza Geral

O Local devera ser entregue limpa. As sobras de material nao utilizado na pavimentacao deverao ser
recolhidas.
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4. Planta de Localizacao do Territério de Desenvolvimento
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TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO SAMBITO

Teresina/Pl, 04 de julho de 2025. r‘
i e | (o
OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO
Diretor de Unidade de Programas, Projetos
e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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5. Planta de Localizacao dos Municipios Beneficiados

o .—/\-
BARRA D’ALCANTARA
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IPIRANGA DO PIAUI
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LAGOA DO SITIO

=

NOVO ORIENTE DO PIAUI
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PRATA DO PIAUI
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SANTA CRUZ DOS MILAGRES

~

SAO FELIX DO PIAUI
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SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE

=

VARZEA GRANDE
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6. CUSTOS
6.1. Relacao de municipio por lote
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ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREATOTAL (M?)

1 Aroazes 1.587,50 6,00 9.525,00
2 Barra D "alcantara 1.548,17 6,00 9.289,00
3 Elesbao Veloso 3.347,33 6,00 20.084,00
4 Francinépolis 1.982,50 6,00 11.895,00
5 Inhuma 1.571,17 6,00 9.427,00
6 Ipiranga do Piaui 1.982,50 6,00 11.895,00
7 Lagoa do Sitio 1.982,50 6,00 11.895,00
8 Novo Oriente do Piaui 1.654,17 6,00 9.925,00
9 Pimenteiras 1.588,67 6,00 9.532,00
10 Prata do Piaui 6.171,00 6,00 37.026,00
11 Santa Cruz Dos Milagres 2.502,33 6,00 15.014,00
12 Sao Félix do Piaui 1.507,67 6,00 9.046,00
13 Sao Miguel da Baixa Grande 1.455,83 6,00 8.735,00
14 Valenca do Piaui 7.574,33 6,00 45.446,00
15 Varzea Grande 3.032,00 6,00 18.192,00

TOTAL 39.487,67 6,00 236.926,00
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6.2. Memoria de calculo
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MEMORIA DE CALCULO

GOVERNO DO
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SERVIGOS PRELIMINARES

Placa da obra

Quantidade comp.(m) larg (m) area (m?)
15,00 3,00 2,00 90,00
Administracao Local
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Locacao de imével
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Limpeza mecanizada de camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
39.487,67 6,00 236.926,00
PAVIMENTAGAO
Extensao das ruas (m) 39.487,67 m Largura Média (m) 6,00
Limpeza da camada vegetal
comp.(m) larg (m) area(m?)
39.487,67 6,00 236.926,00
4rea total (m?)
236.926,00
Regularizagao mecanica do subleito
comp.(m) larg (m) area(m?)
39.487,67 6,00 236.926,00
4rea total (m?)
236.926,00
Locacao de pavimentacao
comp.(m) comp.(m)
39.487,67 39.487,67
F ao em paralel sobre ao de areia com ar de ci e areia traco 1:3
comp.(m) larg (m) area (m?)
39.487,67 6,00 236.926,00
areatotal (m?)
236.926,00
Meio-fio
comp.(m) Lados comp. meio fio(m)
39.487,67 2,00 78.975,33
comp. meio fio total(m)
78.975,33
Meio-fio de contengdo
Qnt. Ruas (und) Largura(m) Lados comp. meio fio(m)
198,00 6,00 2,00 2.376,00
comp. meio fio de contecao(m)
2.376,00
Execucao de sarjeta em trecho reto
comp.(m) Lados comp. Sarjeta(m)
39.487,67 2,00 78.975,33

comp. Sarjeta total (m)
78.975,33

Largura (m)

Para transporte

0,30

Area Total (m*)
23.692,60
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MEMORIA DE CALCULO
Execucao de Canaleta de meio fio
Quant. comp.(m) Ligagao Lados comp. Canaleta (m)
198,00 6,00 1,50 2,00 2.673,00
Aterro para apoio de meio fio
comp.(m) Volume aterro
78.975,33 3.948,77
Base Altura
) 0,30 0,30
Area do talude
0,05
Placa de pare (60x60)
Quantidade AreaPlaca (m?)
396,00 352,44

ForumulaOctégono A = 2(1++/2)I*> 0,89

OSVALDD LEOMNCIO DA SILVA FILHO
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUi - SECID

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA PEDRA

5 PAVIMENTAGRO VOLUME DA QUANT. a LOCALIZAGAO DA DISTANCIA P/ Peso Momento de
ITEM CODIGO PROJETO PREVISTA DENSIDADE PESO (M%)

(m?) PEDRA PEDRA/M2 JAZIDA JAZIDA (Km) (Ton) Transporte (Ton x Km)

1 Aroazes 9.525,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piau - PI 38,70 1.885,9500 72.986,27
2 Barra D "alcantara 9.289,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - Pl 72,40 1.839,2200 133.159,53
3 Elesbéo Veloso 20.084,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - PI 29,00 3.976,6300 115.322,27
4 Francindpolis 11.895,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - Pl 57,40 2.355,2100 135.189,05
5 Inhuma 9.427,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piau - PI 56,70 1.866,5500 105.833,39
6 Ipiranga do Piaui 11.895,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Santa Cruz do Piaui - PI 41,20 2.355,2100 97.034,65
7 Lagoa do Sitio 11.895,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - PI 51,20 2.355,2100 120.586,75
8 Novo Oriente do Piaui 9.925,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - P| 46,20 1.965,1500 90.789,93
9 Pimenteiras 9.532,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenca do Piaui - PI 70,40 1.887,3400 132.868,74
10 Prata do Piaui 37.026,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piau - Pl 121,00 7.331,1500 887.069,15
11 Santa Cruz Dos Milagres 15.014,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - PI 81,90 2.972,7700 243.469,86
12 Séo Félix do Piaui 9.046,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piau - P| 106,00 1.791,1100 189.857,66
13 Séo Miguel da Baixa Grande 8.735,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - PI 93,50 1.729,5300 161.711,06
14 |Valenga do Piaui 45.446,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piau - P| 27,80 8.998,3100 250.153,02
15  |Vérzea Grande 18.192,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Valenga do Piaui - PI 76,00 3.602,0200 273.753,52
TOTAL 236.926,00 46.911,36 3.009.784,85

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Valenca do Piaui - PI (6°17'6.00"S, 41°56'20.60"W)

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Santa Cruz do Piaui - Pl (7°8'4.23"S, 41°46'36.81"W)

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte formula:
I (Distancia x Peso)

DMT=
3 (Peso)
3.009.784,85
bMT= 26.911,36

DMT= 64,16 Km
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUi - SECID

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA AREIA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

DISTANCIA P/ “ ONSUMO M to d
ITEM MUNICIPIOS SARJETA JAZIDA VOLUME AREIA COSCRES':JO para| DENSIDADE Peso Tranzmoerlt]eo(T:n X
PREVISTA (m?) PARA CONCRETO AREIA (t/m3) (Ton) g
(Km) SARJETA Km)
1 AREIA PARA SARJETA 23.692,60 5,00 0,8325 0,0339 1,5000 1.002,97 5.014,85
2 COLCHAO DE AREIA 236.926,00 5,00 0,1000 1,0000 1,5000 35.538,90 177.694,50
TOTAL 23.692,60 36.541,87 182.709,35
Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte féormula:
J (Distancia x Peso)
DMT =
2 (Peso)
DMT = 182.709,35
36.541,87

DMT = 5,00 Km




SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

\\\\\ .

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi

SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUi - SECID

GOVERNO DO

PI1AUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO MEIO-FIO PARA CADA MUNICiPIO BENEFICIADO

MEIO-FIO DISTANCIA P/ Peso especifico — e
ITEM MUNICIPIOS PREVISTO OBRA COMP. (m) LARG. (Var.) (m) ALTURA (m) concreto simplesy =
(Ton) Transporte (Ton x Km)
(m) (Km) 2,4 (t/m3)
1 TD05 86.697,33 15,00 1,00 0,135 0,30 2,40 8.426,98 126.404,70
TOTAL 86.697,33 8.426,98 126.404,70

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte férmula:

J (Distancia x Peso)

J (Peso)

126.404,70

8.426,98

15,00 Km
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TEM MUNICIPIOS SARJETA LOCALIZAGAO DIST::S\A P\ bESO DE CIMENTO COEFICIENTE DE | Consumo Peso Tr:}::‘;::’(::n 5
PREVISTA(m?) |  DAJAZIDA o |P/CONCRETO (kg)|  UTILIZAGRO (kg/m?) (Ton) o

1 Aroazes 952,50 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,89 68,90
2 Barra D alcantara 928,90 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,72 67,20
3 Elesbao Veloso 2.008,40 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 14,53 145,30
4 Francinopolis 1.189,50 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 8,61 86,10
5 Inhuma 942,70 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,82 68,20
6 Ipiranga do Piauf 1.189,50 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 8,61 86,10
7 Lagoa do Sitio 1.189,50 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 8,61 86,10
8 Novo Oriente do Piauf 992,50 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,18 71,80
9 Pimenteiras 953,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,90 69,00
10 Prata do Piauf 3.702,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 26,79 267,90
1 Santa Cruz Dos Milagres 1.501,40 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 10,86 108,60
12 Sao Félix do Piaui 904,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,55 65,50
13 Sao Miguel da Baixa Grande 873,50 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 6,32 63,20
14 Valenca do Piaui 4.544,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 32,89 328,90
15 Vérzea Grande 1.819,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 13,16 131,60
TOTAL 23.692,60 171,44 1.714,40

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte férmula:

1 (Distancia x Peso)

DMT=
X (Peso)
1.714,40
pMT= 171,44
DMT=  10,00Km




GOVERNO DO

PI1AUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

\\\\\ .

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi
SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUi - SECID

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA BRITA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

ITEM MUNICIPIOS :;::;TT: VOLUME BRITA co::g:::oM:\RA DENSIDADE LOCALIZAGAO DA DI:;:\TT\([:)I:)\RPI Peso Tr:;::::o(::n X
(m?) PARA CONCRETO ST BRITA (t/m3) JAZIDA (km) (Ton) Km)

1 Aroazes 952,50 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 130,00 32,8900 4.275,70
2 Barra D “alcantara 928,90 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 136,00 32,0800 4.362,88
3 Elesbao Veloso 2.008,40 0,5821 0,0339 1,75 | Lagoa do Piaui - PI 120,00 69,3600 8.323,20
4 Francinépolis 1.189,50 0,5821 0,0339 1,75 | Lagoa do Piaui - PI 149,00 41,0800 6.120,92
5 Inhuma 942,70 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 60,20 32,5500 1.959,51
6 Ipiranga do Piauf 1.189,50 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 41,40 41,0800 1.700,71
7 Lagoa do Sitio 1.189,50 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 87,20 41,0800 3.582,18
8 Novo Oriente do Piaui 992,50 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 110,00 34,2700 3.769,70
9 Pimenteiras 953,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos - Pl 131,00 32,9200 4.312,52
10 Prata do Piauf 3.702,60 0,5821 0,0339 1,75 | Lagoa do Piaui - PI 128,00 127,8600 16.366,08
11 Santa Cruz Dos Milagres 1.501,40 0,5821 0,0339 1,75 | Lagoa do Piaui - PI 139,00 51,8500 7.207,15
12 Sao Félix do Piaui 904,60 0,5821 0,0339 1,75 | Lagoa do Piaui - PI 113,00 31,2400 3.530,12
13 Sao Miguel da Baixa Grande 873,50 0,5821 0,0339 1,75 | Lagoa do Piaui - PI 101,00 30,1600 3.046,16
14 Valenga do Piauf 4.544,60 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 89,20 156,9400 13.999,05
15 Vérzea Grande 1.819,20 0,5821 0,0339 1,75 | Picos-PI 131,00 62,8200 8.229,42
TOTAL 23.692,60 818,18 90.785,30

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Lagoa do Piaui - Pl (5°26'54.26"S, 42°39'15.42"0)

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Picos - Pl (7°2'58.84"S, 41°33'13.50"0)

Distancia Média de Transporte (DMT) foi obtida pela seguinte formula:
1 (Distancia x Peso)

DMT=
1 (Peso)
90.785,30

pMT= 818,18

DMT= 110,96 Km
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6.3. Orcamento analitico

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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6.3.1. Orcamento sem desoneracao

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

Objeto:
BDI/LS: BDI: 22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)

Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 1.507.786,26 4,08 %
2 TERRAPLENAGEM R$232.187,48 0,63 %
3 PAVIMENTACAO R$21.342.688,96 57,69 %
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$7.545.021,99 20,39 %
5 TRANSPORTES R$6.038.175,52 16,32%
6 SINALIZAGAO R$ 330.243,33| 0,89 %

DSVALDD LEONCIO DA SILVA FILHOD

@ serpro

Total sem BDI

R$ 30.321.864,83

Total do BDI

R$6.674.238,71

Total Geral

R$ 36.996.103,54
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Planilha Orcamentaria
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.507.786,26 4,08 %
1.1 COMP. 01|Préprio Placa daobra m? 90,00 R$ 559,01 R$ 681,99 R$61.379,10 0,17 %
1.2 COMP. 02|Préprio Administragdo Local més 24,00 R$40.188,60 R$ 49.030,09 R$1.176.722,16 3,18%
1.3 COMP. 03|Préprio Locagéo de imdvel més 24,00 R$ 2.899,00 R$ 3.536,78 R$ 84.882,72 0,23 %
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 2
1.4 98525|SINAPI . m 236.926,00 R$ 0,64 R$0,78 R$ 184.802,28 0,50 %
com trator de esteiras. af_03/2024
2 TERRAPLENAGEM R$ 232.187,48 0,63 %
2.1 COMP. 04|Préprio Regularizagdo mecéanica do subleito m? 236.926,00 R$ 0,80 R$ 0,98 R$ 232.187,48 0,63 %
3 PAVIMENTAGAO R$ 21.342.688,96 57,69 %
3.1 COMP. 05 Préprio Ref. 99064/SINAPI - Locacdo de pavimentacao m 39.487,67 R$ 0,60 R$0,73 R$ 28.826,00 0,08 %
L Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 (Cimento E Areia). 5
3.2 COMP. 06| Prdprio AF 05/2020 m 236.926,00 R$ 71,45 R$ 87,17 R$20.652.839,42 55,82 %
3.3 COMP. 07|Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagao mecanica do revestimento m? 236.926,00 R$ 2,29 R$2,79 R$661.023,54 1,79 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.545.021,99 20,39 %
L Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes
4.1 COMP. 08|Proprio . . . . . . m 78.975,33 R$ 51,88 R$ 63,29 R$ 4.998.348,64 13,51%
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
L Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
4.2 COMP. 08|Proprio . . . . . . m 2.376,00 R$ 51,88 R$ 63,29 R$ 150.377,04 0,41%
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
4.3 COMP. 09| Préprio Execucao de sarjeta em trecho reto m 78.975,33 R$ 17,30 R$21,11 R$ 1.667.169,22 4,51%
. Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior
4.4 COMP. 10|Préprio . m 2.673,00 R$ 106,06 R$ 129,39 R$ 345.859,47 0,93 %
x base superior x altura)
4.5 94319|SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 m® 3.948,77 R$ 79,56 R$ 97,06 R$ 383.267,62 1,04 %
5 TRANSPORTES R$ 6.038.175,52 16,32 %
Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m?®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.1 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 3.009.784,85 R$ 1,45 R$1,77 R$5.327.319,18 14,40 %
Tr;nsporte daAreia com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.2 95879|SINAPI AF 07/2020 TXKM 182.709,35 R$ 1,45 R$1,77 R$ 323.395,55 0,87 %
Tr;nsporte do Meio-Fio com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.3 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 126.404,70 R$ 1,45 R$ 1,77 R$ 223.736,32 0,60 %
Tr;nsporte do Cimento com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.4 95879|SINAPI TXKM 1.714,40 R$ 1,45 R$1,77 R$3.034,49 0,01%
Af_07/2020
Transporte da Brita com caminh&o basculante de 14 m°, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.5 95879|SINAPI TXKM 90.785,30 R$ 1,45 R$ 1,77 R$ 160.689,98 0,43%
Af_07/2020
6 SINALIZAGAO R$ 330.243,33 0,89 %
6.1 C3353|SEINFRA Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em ago galvanizado m? 352,44 R$ 768,05 R$ 937,02 R$ 330.243,33 0,89 %
Total sem BDI R$ 30.321.864,83
T ‘ Total do BDI R$ 6.674.238,71
CSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO Total Geral R$ 36.996.103,54
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI: 26,89% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 90,66%, MENSALISTA 52,90%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)

Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 1.443.198,50 3,91%
2 TERRAPLENAGEM R$ 236.926,00 0,64%
3 PAVIMENTACAO R$21.024.023,49 57,03 %
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$7.576.928,74, 20,55 %
5 TRANSPORTES R$ 6.242.859,44 16,93 %)
6 SINALIZAGAO R$ 341.232,41 0,93%

SEEINRT ORATALVENTE

OSVALDD LEONCIO DM SILVA FILHO

verfizada s

@ serpro

Total sem BDI

R$ 29.046.048,89

Total do BDI

R$7.819.119,69)

Total Geral

R$ 36.865.168,58
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI: 26,89% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 90,66%, MENSALISTA 52,90%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Planilha Orcamentaria
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.443.198,50 3,91%
1.1 COMP. 01|Préprio Placa daobra m? 90,00 R$ 553,59 R$ 702,45 R$ 63.220,50 0,17 %
1.2 COMP. 02|Préprio Administragdo Local més 24,00 R$36.191,20 R$ 45.923,01 R$1.102.152,24 2,99 %
1.3 COMP. 03|Préprio Locagéo de imdvel més 24,00 R$ 2.899,00 R$ 3.678,54, R$ 88.284,96 0,24 %
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 2
1.4 98525|SINAPI . m 236.926,00 R$0,63 R$ 0,80 R$ 189.540,80 0,51%
com trator de esteiras. af_03/2024
2 TERRAPLENAGEM R$ 236.926,00 0,64 %
2.1 COMP. 04|Préprio Regularizagdo mecéanica do subleito m? 236.926,00 R$0,79 R$ 1,00 R$ 236.926,00 0,64 %
3 PAVIMENTAGAO R$ 21.024.023,49 57,03%
3.1 COMP. 05 Préprio Ref. 99064/SINAPI - Locacdo de pavimentacao m 39.487,67 R$ 0,55 R$ 0,70 R$27.641,37 0,07 %
L Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 (Cimento E Areia). 5
3.2 COMP. 06| Prdprio m 236.926,00 R$ 67,70 R$ 85,90 R$20.351.943,40 55,21 %
AF_05/2020
3.3 COMP. 07|Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagao mecanica do revestimento m? 236.926,00 R$ 2,14 R$2,72 R$ 644.438,72 1,75 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 7.576.928,74 20,55 %
L Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes
4.1 COMP. 08|Proprio . . . . . . m 78.975,33 R$ 50,18 R$ 63,67 R$5.028.359,26 13,64 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
L Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
4.2 COMP. 08|Proprio . . . . . . m 2.376,00 R$ 50,18 R$ 63,67 R$ 151.279,92 0,41%
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
4.3 COMP. 09| Préprio SINAPI/94288 - ADAPT - Execucéo de sarjeta em trecho reto, L=30cm, E=3cm - (Trago 1:4,5:4,5) m 78.975,33 R$ 16,56 R$ 21,01 R$1.659.271,68 4,50 %
. Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior
4.4 COMP. 10|Préprio . m 2.673,00 R$ 102,60 R$ 130,19 R$ 347.997,87 0,94 %
x base superior x altura)
4.5 94319|SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 m® 3.948,77 R$ 77,84 R$ 98,77 R$ 390.020,01 1,06 %
5 TRANSPORTES R$ 6.242.859,44 16,93 %
Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m?®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.1 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 3.009.784,85 R$ 1,44 R$ 1,83 R$5.507.906,28 14,94 %
Tr;nsporte daAreia com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.2 95879|SINAPI AF 07/2020 TXKM 182.709,35 R$ 1,44 R$ 1,83 R$ 334.358,11 0,91%
Tr;nsporte do Meio-Fio com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.3 95879|SINAPI AF 07/2020 TXKM 126.404,70 R$ 1,44 R$ 1,83 R$ 231.320,60 0,63 %
Tr;nsporte do Cimento com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.4 95879|SINAPI TXKM 1.714,40 R$ 1,44 R$ 1,83 R$3.137,35 0,01%
Af_07/2020
Transporte da Brita com caminh&o basculante de 14 m°, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).
5.5 95879|SINAPI TXKM 90.785,30 R$ 1,44 R$ 1,83 R$ 166.137,10 0,45%
Af_07/2020
6 SINALIZAGAO R$ 341.232,41 0,93 %
6.1 C3353|SEINFRA Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em ago galvanizado m? 352,44 R$ 763,02 R$ 968,20 R$ 341.232,41 0,93 %
Total sem BDI R$ 29.046.048,89
‘ Total do BDI R$7.819.119,69
OSVALDD LEONCIO DA SILVA FILHD Total Geral R$36.865.163,58
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DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAGAO - SERVICOS

1 |Administragdo Central (A) | | 4,01%

2 Impostos e Taxas (1) 10,25%
2.1|ISS 3,00%
2.2|PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB (INSS) 3,60%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%

4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1,11%

5 [Lucro (L) | | 7,30%

Consideragdes: Acérdao n° 2622/2013 - TCU /Plendrio

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Ac6rdao 2293/2013-TCU -Plenério (Desoneragdo da Folha de

Pagamento)
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6.4. Composicao de custos

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
1.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 01 Proprio Placa daobra ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1,0000000 569,01 569,01
Composicao . . N
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 26,97 26,97
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 2,0000000 21,71 43,42
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X1,2* M N 5
Insumo 00004813 SINAPI Material m 1,0000000 400,00 400,00
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00006194 SINAPI TABUA *2,5X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 1,0000000 7,17 7,17
CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00004433 SINAPI Material M 4,0000000 19,55 78,20
REGIAO - BRUTA
Insumo 00005067 SINAPI PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4X 12) Material KG 0,1500000 21,68 3,25
MO semLS=> 23,73 LS => 27,17 MOcomLS=> 50,90
Valor do BDI => 122,98 Valor com BDI => 681,99
1.2 Cddigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 02 Préprio Administragao Local ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E més 1,0000000 40.188,60 40.188,60
Composicao . . N
Auxiliar 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 200,0000000 129,24 25.848,00
Composicao . . N
Ausiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 180,0000000 35,39 6.370,20
Composicao . . N
Auxiliar 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 180,0000000 21,47 3.864,60
Composicao . . N
Auxiliar 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 180,0000000 22,81 4.105,80
Valor do BDI => 8.841,49 Valor com BDI => 49.030,09
1.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 03 Proprio Locagéo de imdvel SERP - SERVICOS PRELIMINARES més 1,0000000 2.899,00 2.899,00
Insumo B8951 DNIT/REAJUSTAD Comercial (2,55% do CMCC 05/2025 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 49,61 992,20
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD Residencial (2,45% do CMCC 05/2025 - SINAPI) Aluguel m?x més 20,0000000 47,67 953,40
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD  Residencial (2,45% do CMCC 05/2025 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 47,67 953,40
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 637,78 Valor com BDI => 3.536,78
1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), - 2
Composicdo 98525 SINAPI . Supressao Vegetal m 1,0000000 0,64 0,64
com trator de esteiras. af_03/2024
Composicao . . N
Auxiliar 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 22,64 0,10
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. Custos Horérios Produtivo e
- 89031 SINAPI . . CHI 0,0029000 75,53 0,21
Auxiliar AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. Custos Horérios Produtivo e
- 89032 SINAPI . . CHP 0,0017000 198,41 0,33
Auxiliar AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,07 LS=> 0,09 MOcomLS=> 0,16



SECRETARIA

DAS CIDADES - SECID %— pIAUi

GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO,

PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

Objeto:
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,78
2.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 04 Préprio Regularizagdo mecéanica do subleito MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 0,80 0,80
Composicéo 5932|SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Hordrios Produtivo e cHP 0,0030000 268.84 0.80
Augxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
MO sem LS => 0,06 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,98
3.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMP. 05 Proprio Ref. 99064/SINAPI - Locagao de pavimentagao PAVI - PAVIMENTACAO m 1,0000000 0,60 0,60
c . B R ) o
Aon;l[@m(;ao COMP. 05.1 Préprio Ref. 99058/SINAPI - LOCAGCAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PAVI - PAVIMENTACAO M 0,0500000 12,16 0,60
uxiliar
MO sem LS => 0,24 LS=> 0,27 MOcomLS=> 0,51
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,73
3.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP. 06 Proprio Execugao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 71,45 71,45
AF_05/2020
Composicao . . N
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,4021000 27,19 10,93
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,4021000 21,71 8,72
Composicao ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM B
- 88628 SINAPI Argamassas m 0,0204000 675,80 13,78
Auxiliar BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao . N . A
Auxiliar COMP. 06.1 Proprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTACAO MIL 0,0450000 614,20 27,63
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,1140000 91,17 10,39
MO semLS => 16,44 LS=> 18,82 MOcomLS=> 35,26
Valor do BDI => 15,72 Valor com BDI => 87,17
3.3 Cadigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 07 Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagao mecanica do revestimento PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,29 2,29
Composicao . < N
Auxilipar ¢ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,0800000 21,71 1,73
Insumo 10725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56
MO semLS => 0,56 LS=> 0,65 MOcomlLS=> 1,21
Valor do BDI => 0,50 Valor com BDI => 2,79
4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 08 Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 1,0000000 5188 5188
posig ) P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENGAO / POGOS DE VISITAE m ’ ’ ’
Composicao . < N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 0,3940000 27,39 10,79
Composicao . < N
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3940000 21,71 8,55

Auxiliar
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicéo . 3
Auxili 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m 0,0200000 21,78 0,43
uxitiar
Composicéo , . 3
Auxiliar 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m 0,0020000 765,31 1,53
Composicao " " 3
Auxili 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacgéo de Valas m 0,0200000 85,87 1,71
uxitiar
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 1,0050000 28,10 28,24
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?® 0,0070000 90,00 0,63
MO sem LS => 7,39 LS=> 8,47 MOcomLS=> 15,86
Valor do BDI => 11,41 Valor com BDI => 63,29
4.3 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 09 Préprio Execucao de sarjeta em trecho reto DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 1,0000000 17,30 17,30
Composicao . . A
Auxilin ¢ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,2000000 21,71 4,34
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1000000 27,39 2,73
Composi¢ao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 5
- 95240 SINAPI Lastro m 0,3000000 23,07 6,92
Auxiliar AF_01/2024
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0100000 90,00 0,90
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 3,52 0,70
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00006189 SINAPI Material M 0,0830000 20,62 1,71
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 3,23 LS=> 3,70 MOcomLS=> 6,93
Valor do BDI => 3,81 Valor com BDI => 21,11
4.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. . Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferiorx  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Composicao COMP. 10 Préprio X m 1,0000000 106,06 106,06
base superior x altura) PECAS
Composicao COMP. 08 Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 2.0000000 5188 10376
Auxiliar : P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENGAO / POGOS DE VISITAE m ’ 4 ’
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 5
- 95240 SINAPI Lastro m 0,1000000 23,07 2,30
Auxiliar AF_01/2024
MO sem LS => 15,07 LS=> 17,26 MOcomLS=> 32,33
Valor do BDI => 23,33 Valor com BDI => 129,39
4.5 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m® 1,0000000 79,56 79,56
L CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horarios Produtivo e
- 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0054000 316,25 1,70
Auxiliar AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
L CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0006000 70,88 0,04
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao . < N
88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,7866000 21,71 17,07

Auxiliar
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)

Composicoes Analiticas com Preco Unitario

Composigoes Principais

Composicéo COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Custos Horarios Produtivo e

- 91533 SINAPI . . CHP 0,1962000 35,29 6,92

Auxiliar CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,3889000 38,76 53,83
MO sem LS => 7,60 LS=> 8,71 MOcomLS=> 16,31
Valor do BDI => 17,50 Valor com BDI => 97,06
5.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

- _— 3 X X . Transporte, Carga e Descarga de

Composicao 95879 SINAPI Transporte da Pedra com caminh&o basculante de 14 m*®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm). Af_07/2020 Materiais TXKM 1,0000000 1,45 1,45

CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO

Composicao - B Custos Horarios Produtivo e
- 89876 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0040000 328,96 1,31
Auxiliar AF 12/2014 Improdutivo dos Equipamentos
s CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO - .
Composicao - B Custos Horérios Produtivo e
- 89877 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0017000 84,85 0,14
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF_12/2014
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,77
6.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3353 SEINFRA Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em aco galvanizado SINALIZAGAO VERTICAL m? 1,0000000 768,05 768,05
Composicao
AuxiliF;r ¢ C3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) CONCRETOS m® 0,0180000 437,73 7,87
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 21,71 21,71
Composicao . . N
Auiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 26,97 2,69
Insumo 10198 SEINFRA PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO Material M 3,0000000 22,11 66,33
Insumo 10581 SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) Equipamento H 0,9000000 66,25 59,62
Insumo 10703 SEINFRA CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) Equipamento H 0,1000000 175,30 17,52
Insumo 12525 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" Material UN 2,0000000 0,60 1,20
Insumo 12526 SEINFRA PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" Material UN 3,0000000 1,04 3,12
Insumo 12542 SEINFRA TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"X1 1/2" Material M 1,0000000 10,49 10,49
Insumo 12695 SEINFRA PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO Material m? 1,0000000 577,50 577,50
MO sem LS => 8,89 LS=> 10,18 MOcomLS=> 19,07

Valor do BDI => 168,97 Valor com BDI => 937,02
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicoes Auxiliares

Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 22,81 22,81

Composicao M . . N
Auxili 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10

uxitiar

Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,81 0,81
MO sem LS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 5,02 Valor com BDI => 27,83
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAGAO PRODUGAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 8,98 8,98

Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros 0,0278000 21,71 0,60
Insumo 10596 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) Equipamento H 0,0000000 109,99 0,00
Insumo 10666 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI) Equipamento H 0,0007000 96,83 0,06
Insumo 10710 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) Equipamento H 0,0139000 331,67 4,61
Insumo 10779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP) Equipamento H 0,0132000 281,22 3,71
MO sem LS => 0,20 LS => 0,22 MOcomLS=> 0,42
Valor do BDI => 1,98 Valor com BDI => 10,96
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m?® 1,0000000 765,31 765,31

Composicao . < A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 8,5700000 21,71 186,05
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 90,00 96,30
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 1,00 482,96
MO semLS => 60,59 LS=> 69,41 MOcomlLS=> 130,00
Valor do BDI => 168,37 Valor com BDI => 933,68
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

" ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM 3
Composicao 88628 SINAPI Argamassas m 1,0000000 675,80 675,80
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composicao . . < N

Auil 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 3,4200000 27,09 92,64
uxiliar
Composicao 88530/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0.8000000 230 185
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ’
Composicao 88531/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e cHI 26200000 0.50 131
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ 3 ”

Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 90,00 96,30
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 Material KG 483,7000000 1,00 483,70
MO sem LS => 34,51 LS=> 39,53 MOcomlLS=> 74,04
Valor do BDI => 148,68 Valor com BDI => 824,48
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 18,42 18,42
Composicao M L . . N
Auxili 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardametros H 1,0000000 0,13 0,13
uxitiar
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 15,99 15,99
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,74 0,74
MO sem LS => 7,51 LS=> 8,61 MOcomLS=> 16,12
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 22,47
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio as831|SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHI 1.0000000 0.50 0.50
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ”
Composi¢ao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88826 SINAPI - = = . H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88827 SINAPI - = . H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,61
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88830/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHP 1,0000000 230 230
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ”
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88826 SINAPI - < M . H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88827 SINAPI - M . H 1,0000000 0,09 0,09
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 88828 SINAPI - P M . H 1,0000000 0,45 0,45
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 88829 SINAPI - M M . H 1,0000000 1,37 1,37
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,83
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 0.41 0.41
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencgao e Materiais na ’ 4 4
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢cdo
Insumo 00010535 SINAPI UN 0,0000640 6.439,62 0,41
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88827/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e H 10000000 0.09 0.09
posle POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00010535 SINAPI UN 0,0000148 6.439,62 0,09
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,11
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 38528| SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e H 10000000 0.45 0.45
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ 4
Insumo 00010535, SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao UN 0,0000700 6.439.62 0.45
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ U !
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,55
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 137 137
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ 4 g
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,10 1,37
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,67
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e cHI 10000000 205 205
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ? ?
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 89221 SINAPI - 5 = - H 1,0000000 1,67 1,67
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 89222 SINAPI - = - H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,45 Valor com BDI => 2,50
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89225/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e cHP 10000000 663 663
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 89221 SINAPI 2 5 = - H 1,0000000 1,67 1,67
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e
- 89222 SINAPI 2 = - H 1,0000000 0,38 0,38
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e
- 89223 SINAPI 2 M = - H 1,0000000 1,83 1,83
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e
- 89224 SINAPI 2 M = - H 1,0000000 2,75 2,75
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valordo BDI => 1,46 Valor com BDI => 8,09
Cadigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89221|sINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 167 167
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000640 26.195,06 1,67
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,37 Valor com BDI => 2,04
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89222|SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 0.38 0.38
posi¢ POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000148 26.195,06 0,38
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,46
Cddigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89223/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 183 183
posi¢ POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAOQ. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ g g
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000700 26.195,06 1,83
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,23
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89224/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 275 275
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,10 2,75
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,36
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88257 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,02 25,02
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . . N
95325 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,34 0,34
Auxiliar HORISTA
Insumo 00000647 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 19,24 19,24
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO )
Insumo 00043464 SINAPI Material H 1,0000000 0,01 0,01

CAIXA)
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 9,13 LS=> 10,45 MOcomLS=> 19,58
Valor do BDI => 5,50 Valor com BDI => 30,52
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS PRODUGAO DE MATERIAIS m’ 1,0000000 104,51 104,51
Composicao M
AuxiliF;r ¢ C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM PRODUGAO DE MATERIAIS m?® 1,1000000 45,16 49,67
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2083000 21,71 4,52
Insumo 10594 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) Equipamento H 0,0158000 88,05 1,39
Insumo 10618 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) Equipamento H 0,0000000 314,26 0,00
Insumo 10626 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) Equipamento H 0,0000000 35,79 0,00
Insumo 10708 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) Equipamento H 0,0258000 233,48 6,02
Insumo 10732 SEINFRA CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) Equipamento H 0,0417000 596,07 24,85
Insumo 10740 SEINFRA GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) Equipamento H 0,0417000 178,42 7,43
Insumo 12528 SEINFRA PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR Material CJ 0,0004000 26.583,00 10,63
MO sem LS => 6,63 LS=> 7,59 MOcomLS=> 14,22
Valor do BDI => 22,99 Valor com BDI => 127,50
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 27,19 27,19
Composicao < . . N
Auxili 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,23 0,23
uxitiar
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
MO sem LS => 9,58 LS=> 10,98 MOcomLS=> 20,56
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,17
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89877 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. . . CHI 1,0000000 84,85 84,85
Improdutivo dos Equipamentos
AF 12/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,65 26,65
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagéo, Juros, Impostos e
N _l_p < 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - DEPRECIACAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 38,92 38,92
uxiliar

AF 12/2014

Operacao dos Equipamentos
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
~ - N . - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO - .
. 89871 SINAPI o B Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 13,74 13,74
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 < .
Operacao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
N Al_p ¢ 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. | Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 5,54 5,54
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS=> 9,89 LS => 11,32 MOcomlLS=> 21,21
Valor do BDI => 18,67 Valor com BDI => 103,52
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO Custos Hordrios Produtivo e
Composicéo 89876 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. . . CHP 1,0000000 328,96 328,96
Improdutivo dos Equipamentos
AF 12/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 26,65 26,65
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
N '1'p ¢ 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutencéo e Materiais na H 1,0000000 38,92 38,92
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
. - N . - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO - .
. 89871 SINAPI - P Seguros, Manutencgéo e Materiais na H 1,0000000 13,74 13,74
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 . .
Operacéao dos Equipamentos
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
A ,l_p ¢ 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 5,54 5,54
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
N '1'p ¢ 89873 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 66,71 66,71
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
A .l'p < 89874 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 177,40 177,40
uxiliar OPERACAO. AF_12/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS => 9,89 LS=> 11,32 MOcomLS=> 21,21
Valor do BDI => 72,37 Valor com BDI => 401,33
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - DEPRECIAC,AO. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 38,92 38,92
AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000603 224.811,18 13,55
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000342 741.956,04 25,37
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 8,56 Valor com BDI => 47,48
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 5,54 5,54
AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000059 224.811,18 1,32
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . I
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000057 741.956,04 4,22
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,22 Valor com BDI => 6,76
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- N . - Depreciagao, Juros, Impostos e
. CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO - .
Composigéo 89871 SINAPI " ; Seguros, Manutencéo e Materiais na H 1,0000000 13,74 13,74
DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 < .
Operacéao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000146 224.811,18 3,28
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, " S
Equipamento para Aquisicédo
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000141 741.956,04 10,46
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,02 Valor com BDI => 16,76
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89873 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 66,71 66,71
AF 12/2014 Operacéao dos Equipamentos
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000849 224.811,18 19,08
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000642 741.956,04 47,63
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 14,68 Valor com BDI => 81,39
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89874 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 177,40 177,40
OPERACAOQ. AF_12/2014 Operacéao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4700000 6,02 177,40
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 39,03 Valor com BDI => 216,43
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'54935 KG, DISTANCIA Custos Hordrios Produtivo e
Composicéo 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 1,0000000 70,88 70,88
Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014
Composicao " . . N
Auxiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 25,87 25,87
Composido CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'54935 KG, DISTANCIA 'Depreciagéo, Juros,-lmpostos.eA
o 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 29,18 29,18
Auxiliar DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composigio CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'54935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros,-lmpostos.eA
o 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 11,28 11,28
Auxiliar AF 06/2014 Operacéao dos Equipamentos
Composigio CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'54935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros,-lmpostos.eA
- 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 4,55 4,55
Auniliar SEGUROS. AF 06/2014 Operagao dos Equipamentos
MO semLS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 15,59 Valor com BDI => 86,47
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1'54935 KG, DISTANCIA Custos Horérios Produtivo e
Composicao 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 1,0000000 316,25 316,25
AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigao CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1;935 KG, DISTANCIA 'Depreciacéo, Juros,ﬂlmpostos.e
o 53831 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 193,60 193,60
Auxiliar OPERAC;E\Q AF_06/2014 ) ) ) Operacao dos Equipamentos
Composigao CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1;935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros,ﬂlmpostos.e
o 5763 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 51,77 51,77
Auxiliar MANUTENCAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicao P . < A
Auxiliar 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 25,87 25,87
Composigao CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1;935 KG, DISTANCIA 'Depreciacéo, Juros, Impostos e
. 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 29,18 29,18
Auxiliar DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composigao CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1;935 KG, DISTANCIA Depreciagao, Juros, Impostos e
o 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 11,28 11,28
Auxiliar AF 06/2014 Operacéao dos Equipamentos
Composicao CAMINHAO PIPA 10.000 I:TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 1;935 KG, DISTANCIA Depreciagéo, Juros, Impostos e
. 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 4,55 4,55
Auxiliar SEGUROS. AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 69,58 Valor com BDI => 385,83
Cddigo Banco Descric?o ) ) . Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 29,18 29,18
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operacéao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisigao
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI UN 0,0000551 85.950,00 4,73

CAMINHAO)

Permanente
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000343 713.097,82 24,45
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 6,42 Valor com BDI => 35,60
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 4,55 4,55
SEGUROS. AF 06/2014 Operagao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM . I
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000058 85.950,00 0,49
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000057 713.097,82 4,06
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,00 Valor com BDI => 5,55
Cddigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 11,28 11,28
AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM . S
Equipamento para Aquisicédo
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000144 85.950,00 1,23
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000141 713.097,82 10,05
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,48 Valor com BDI => 13,76
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 5763 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 51,77 51,77
MANUTENCAO. AF_06/2014 Operacéao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM . -
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037736 SINAPI BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000689 85.950,00 5,92
CAMINHAO)
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS ~ Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000643 713.097,82 45,85
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,39 Valor com BDI => 63,16
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 53831 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARATRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA ' Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 193,60 193,60
OPERACAOQ. AF_06/2014 Operacéao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 6,02 193,60
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 42,59 Valor com BDI => 236,19
Cadigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,97 26,97
Composicao M A . . N
Auxil 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
uxiliar
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043459 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,44 0,44
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,43 1,43
MO sem LS => 9,58 LS=> 10,98 MOcomLS=> 20,56
Valor do BDI => 5,93 Valor com BDI => 32,90
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Custos Horarios Produtivo e
Composicdo 91533 SINAPI . . CHP 1,0000000 35,29 35,29
CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
C ica . . . N
Aorf'l_pos'wo 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,18 27,16
uxiliar
Composi¢ao 1529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0.84 0.84
Auxiliar DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Composicao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Depreciagao, Juros, Impostos e
. 91530 SINAPI = . H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao 91531/ sINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciacao, Juros, Impostos e H 1.0000000 105 105
Auxiliar MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Composicao 91532/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciacao, Juros, Impostos e H 1.0000000 6.02 6.02
Augxiliar MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na ’ 4 ’
MO sem LS => 10,12 LS=> 11,60 MOcomLS=> 21,72
Valor do BDI => 7,76 Valor com BDI => 43,05
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Depreciacao, Juros, Impostos e " 1,0000000 0.84 0.84
posic DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000533 15.839,18 0,84
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 1,02
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91530 SINAPI H 1,0000000 0,22 0,22

JUROS. AF_08/2015

Seguros, Manutencgao e Materiais na
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicées Principais
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000143 15.839,18 0,22
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c - SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e H
omposicao 91531 MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencéo e Materiais na 1,0000000 1,05 1,05
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000667 15.839,18 1,05
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,28
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01532/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 6.02 6.02
posic MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 5,85 6,02
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,32 Valor com BDI => 7,34
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 04968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- Produgao de Concreto m? 1,0000000 520,88 520,88
posie PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’ ’ ’
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 2,1058000 21,71 45,71
Composicao £ . . N
Auxili 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,3315000 27,09 36,07
uxiliar
Composicao 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6853000 6.63 454
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos i s !
Composicao 89226/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHI 0,6462000 205 132
Augxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,8325000 90,00 74,92
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 213,4531000 1,00 213,45
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m® 0,5821000 248,89 144,87
MO semLS => 28,32 LS=> 32,44 MOcomlLS=> 60,76
Valor do BDI => 114,59 Valor com BDI => 635,47
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3268 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) CONCRETOS m® 1,0000000 437,73 437,73
Composicao M
Auxilip;r ¢ C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS PRODUGCAO DE MATERIAIS m® 0,8360000 104,51 87,37
c - } B
Aonjl_poswao ©3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAGAO PRODUGAO DE MATERIAIS m® 0,9197000 8,98 8,25
uxiliar
Composicao . s N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 6,0000000 21,71 130,26
Insumo 10566 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) Equipamento H 0,0000000 25,23 0,00
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Insumo 10680 SEINFRA BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) Equipamento H 1,0000000 31,52 31,51
Insumo 10805 SEINFRA CIMENTO PORTLAND Material KG 254,0000000 0,71 180,34
MO semLS=> 48,14 LS => 55,14 MOcomLS=> 103,28
Valor do BDI => 96,30 Valor com BDI => 534,03
Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Mo de Obra H 0,0050900 20,33 0,10
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,13 0,13
Insumo 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 15,99 0,13
MO semLS => 0,06 LS=> 0,07 MOcomlLS=> 0,13
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,16
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L CURSO DE CAPACITAGAO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . . N
Composicdo 95325 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,34 0,34
Insumo 00000647 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0179800 19,24 0,34
MO sem LS => 0,16 LS=> 0,18 MOcomLS=> 0,34
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,41
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 20,33 0,23
MO sem LS => 0,11 LS=> 0,12 MOcomLS=> 0,23
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,23 0,23
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 20,33 0,23
MO sem LS => 0,11 LS=> 0,12 MOcomLS=> 0,23
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,28
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 0,67 0,67
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 0,0212000 31,85 0,67
MO sem LS => 0,31 LS=> 0,36 MOcomLS=> 0,67
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,82
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

Composicao 95402 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 1,84 1,84
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 125,11 1,84
MO sem LS => 0,86 LS=> 0,98 MOcomLS=> 1,84
Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,24
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 15,93 0,08
MO sem LS => 0,04 LS=> 0,04 MOcomLS=> 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 21,11 0,10
MO semLS => 0,05 LS=> 0,05 MOcomlLS=> 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 20,33 0,10
MO semLS => 0,05 LS=> 0,05 MOcomlLS=> 0,10
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

" CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS . . N
Composigdo 95389 SINAPI Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,17 0,17

COMPLEMENTARES) - HORISTA

Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 21,48 0,17
MO sem LS => 0,08 LS=> 0,09 MOcomLS=> 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 40,34 0,33
MO semLS => 0,15 LS=> 0,18 MOcomlLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

L CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | . . N
Composicao 95360 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,48 0,24

MO sem LS => 0,11 LS=> 0,13 MOcomLS=> 0,24
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,43 0,43
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 20,33 0,43
MO sem LS => 0,20 LS=> 0,23 MOcomLS=> 0,43
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,52
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢do 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,31 0,31
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 14,86 0,31
MO sem LS => 0,14 LS=> 0,17 MOcomLS=> 0,31
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,38
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,29 0,29
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0083100 35,58 0,29
MO sem LS => 0,14 LS=> 0,15 MOcomLS=> 0,29
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,35
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 21,48 0,24
MO sem LS => 0,11 LS=> 0,13 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,07 0,07
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 14,86 0,07
MO sem LS => 0,03 LS=> 0,04 MOcomLS=> 0,07
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,09
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 06.1 Préprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PA\/IMENTA(;AO MIL 1,0000000 614,20 614,20

Composicao . < A
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 12,0000000 27,39 328,68

Composicao . < N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 12,0000000 21,71 260,52

TCETC/012424/2023 _ , . - -

Insumo INS. 01 Proprio Indenizagao de jazida Verba MIL 1,0000000 25,00 25,00
MO semLS => 200,97 LS=> 230,19 MOcomLS=> 431,16
Valor do BDI => 135,12 Valor com BDI => 749,32
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 35,39 35,39

Composicao M . . N
Auxili 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,67 0,67

uxitiar

Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 31,85 31,85
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,28 1,28
MO semLS=> 15,16 LS => 17,36 MOcomLS=> 32,52
Valor do BDI => 7,79 Valor com BDI => 43,18
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 129,24 129,24

Composi¢ao CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . 2 A
95402 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 1,84 1,84

Auxiliar HORISTA

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 125,11 125,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,77 0,77
MO sem LS => 59,17 LS=> 67,78 MOcomLS=> 126,95
Valor do BDI => 28,43 Valor com BDI => 157,67
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavacao de Valas m® 1,0000000 85,87 85,87

Composicao . < A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,9557667 21,71 85,87
MO semLS => 27,97 LS=> 32,03 MOcomlLS=> 60,00
Valor do BDI => 18,89 Valor com BDI => 104,76
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 1,0000000 22,64 22,64

C ica P . . N
Aorqpos@ao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,08 0,08

uxiliar

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,93 15,93
MO semLS => 7,46 LS=> 8,55 MOcomLS=> 16,01




DAS CIDADES - SECID %— pIAUi

SECRETARIA

GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUITEM FUTURO.

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Valor do BDI => 4,98 Valor com BDI => 27,62
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 2
Composicéo 95240 SINAPI Lastro m 1,0000000 23,07 23,07
AF_01/2024
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,1631000 27,39 4,46
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 0,0444000 21,71 0,96
Composicao 04968| SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- Produgao de Concreto m 0.0339000 520.88 1765
Auxiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’ ! !
MO sem LS => 2,84 LS=> 3,26 MOcomLS=> 6,10
Valor do BDI => 5,08 Valor com BDI => 28,15
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Horarios Produtivo e cHP 1,0000000 268.84 268.84
posic DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos ’ ! !
Composi¢ao 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 8421 8421
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ” ”
Composi¢ao 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 75,23 75,23
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ” ”
Composicao . . N
Auxiliar 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 46,11 46,11
Composicao 89228/ SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 46,80 46,80
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIAGAOQ. AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ g
Composi¢ao 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 16,49 16,49
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
MO sem LS => 18,96 LS=> 21,71 MOcomLS=> 40,67
Valor do BDI => 59,14 Valor com BDI => 327,98
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89228/ SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e " 1,0000000 46,80 46,80
posic DA LAMINA DE 3,7 M- DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000400 1.170.000,00 46,80
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,30 Valor com BDI => 57,10
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89220 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 16.49 16.49
posic DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000141 1.170.000,00 16,49
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,63 Valor com BDI => 20,12




SECRETARIA

GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

DAS CIDADES - SECID %— pIAUi

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Cadigo Banco Descricao § ) ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5779|SINAPI MOT?NIVELADORA POTENCIA BA?ICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros,xlmpostos.ev H 10000000 7523 7523
DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na ’ 7 7
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000643 1.170.000,00 75,23
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 16,55 Valor com BDI => 91,78
Cadigo Banco Descricao § ) ) Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 53849| SINAPI MOT?NIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDﬂA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros,xlmpostos.ev H 10000000 401 401
DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na ’ ” ”
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 6,02 84,21
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 18,53 Valor com BDI => 102,74
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 26,65 26,65
Composi¢ao M . . A
Auxiliar 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,11 21,11
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 9,89 LS=> 11,32 MOcomLS=> 21,21
Valor do BDI => 5,86 Valor com BDI => 32,51
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 25,87 25,87
Composicao P P . < A
Auxiliar 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO semLS => 9,52 LS=> 10,91 MOcomLS=> 20,43
Valor do BDI => 5,69 Valor com BDI => 31,56




-
—
GOVERNO DO
SECRETARIA pIAUi
DAS CIDADES - SECID :_%:- LI TV TRABALHO.
_/ AQUI TEM FUTURO,
—

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 27,09 27,09
Composicéo 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0.17 0.17
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,48 21,48
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO semLS => 10,09 LS=> 11,56 MOcomLS=> 21,65
Valor do BDI => 5,96 Valor com BDI => 33,05
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Parametros H 1,0000000 46,11 46,11
Composi¢ao M . . A
Auxiliar 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 40,34 40,34
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO sem LS => 18,96 LS=> 21,71 MOcomLS=> 40,67
Valor do BDI => 10,14 Valor com BDI => 56,25
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,16 27,16
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | . s N
Auxiliar 95360 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,48 21,48
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO semLS => 10,12 LS=> 11,60 MOcomLS=> 21,72
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,14




SECRETARIA

GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

DAS CIDADES - SECID %— pIAUi

Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2

BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%

BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 27,39 27,39
Composicao M . . N
Auxili 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,43 0,43
uxitiar
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 20,33 20,33
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,78 0,78
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,31 1,31
MO sem LS => 9,68 LS=> 11,08 MOcomLS=> 20,76
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 33,42
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01277/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Custos Hordrios Produtivo e CHP 1,0000000 085 085
posic POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
- 91273 SINAPI 2 " = . H 1,0000000 0,57 0,57
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIACAOQ. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao 01274 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 015 015
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
. 91275 SINAPI - M = . H 1,0000000 0,71 0,71
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MANUTENGCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composi¢ao PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e
. 91276 SINAPI - M = . H 1,0000000 8,42 8,42
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,17 Valor com BDI => 12,02
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01273/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1.0000000 057 057
posic POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisicio
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000533 10.730,81 0,57
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01274/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciacdo, Juros, Impostos e H 1.0000000 015 015
il a ~ P
posic POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, . Sx
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000143 10.730,81 0,15
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91275/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e H 10000000 071 071
posig POTENCIA 55CV- MANUTENCAOA AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisigao
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000667 10.730,81 0,71
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5A 6.0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,87
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91276/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 842 842
posic POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 5,85 8,42
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,85 Valor com BDI => 10,27
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m® 1,0000000 21,78 21,78
. CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0054000 316,25 1,70
Augxiliar AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
. CAiMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0006000 70,88 0,04
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,8809000 21,71 19,12
Composicao 01277/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0942000 085 0.92
Augxiliar POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
MO sem LS => 6,28 LS=> 7,20 MOcomlLS=> 13,48
Valor do BDI => 4,79 Valor com BDI => 26,57
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao C3235 SEINFRA ROCHA PARA BRITAGEM PRODUCAO DE MATERIAIS m® 1,0000000 45,16 45,16
Composicao . < A
Auxiliar 88257 SINAPI BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0588000 25,02 1,47
Composicao . < A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,5882000 21,71 12,76
Insumo 10614 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) Equipamento H 0,0000000 47,47 0,00
Insumo 10645 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMATICA(CHI) Equipamento H 0,0000000 26,63 0,00
Insumo 10728 SEINFRA COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) Equipamento H 0,0588000 137,63 8,09
Insumo 10759 SEINFRA PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP) Equipamento H 0,1765000 28,03 4,94
Insumo 10860 SEINFRA CORDEL DETONANTE Material M 1,2400000 6,01 7,45
Insumo 12326 SEINFRA ESPOLETA Material UN 0,0090000 7,40 0,06
Insumo 12329 SEINFRA ESTOPIM Material M 0,0600000 7,25 0,43
Insumo 12507 SEINFRA DINAMITE 60% Material KG 0,0500000 18,67 0,93
Insumo 12535 SEINFRA SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM Material G 0,0005000 729,07 0,36




SECRETARIA

=
DAS CIDADES - SECID %—
=

—

GOVERNO DO

PIAUI1

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Insumo 12568 SEINFRA DINAMITE GRANULADA Material KG 0,5400000 16,06 8,67
MO sem LS => 4,69 LS=> 538 MOcomLS=> 10,07
Valor do BDI => 9,94 Valor com BDI => 55,10
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 05.1 Préprio Ref. 99058/SINAPI - LOCAGAO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA. AF_10/2018 PAVI - PAVIMENTAGAO M 1,0000000 12,16 12,16
Composicao . . . N
Auxili 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1172000 18,42 2,15
uxitiar
Composicao . < A
Auxiliar 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,2345000 38,17 8,95
Insumo 00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 0,0735000 8,38 0,61
Insumo 00007247 SINAPI LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE Equipamento H 0,1759000 2,59 0,45
MO semLS => 4,80 LS=> 549 MOcomLS=> 10,29
Valor do BDI => 2,68 Valor com BDI => 14,84
Cddigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 1,0000000 21,71 21,71
C ica P . . A
Aorf'l_pos'wo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 031 0,31
uxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,86 14,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,39 1,39
MO sem LS => 7,07 LS => 8,10 MOcomLS=> 15,17
Valor do BDI => 4,78 Valor com BDI => 26,49
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 38,17 38,17
Aorqpos@ao 95406 SINAPI CURSO DE CAPACITAGCAO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,29 0,29
uxiliar
Insumo 00007592 SINAPI TOPOGRAFO (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 35,58 35,58
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,74 0,74
MO semLS => 16,72 LS=> 19,15 MOcomLS=> 35,87
Valor do BDI => 8,40 Valor com BDI => 46,57
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89031 SINAPI CHI 1,0000000 75,53 75,53

AF_06/2014

Improdutivo dos Equipamentos
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicao . . N
Auxiliar 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,16 27,16
Composicéo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagao, Juros, Impostos e
- 89029 SINAPI = . H 1,0000000 33,58 33,58
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao - N Depreciagao, Juros, Impostos e
89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 = - H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
MO semLS=> 10,12 LS => 11,60 MOcomlLS=> 21,72
Valor do BDI => 16,62 Valor com BDI => 92,15
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. Custos Horérios Produtivo e
Composicao 89032 SINAPI . . CHP 1,0000000 198,41 198,41
AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 53817|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA Depreciagao, Juros, Impostos e H 10000000 62.84 62.84
Auxiliar OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 5724 SINAPI = . H 1,0000000 60,04 60,04
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao . . N
Auxiliar 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 1,0000000 27,16 27,16
Composicdo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 89029 SINAPI = . H 1,0000000 33,58 33,58
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao a N Depreciagao, Juros, Impostos e
89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 - . H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar Seguros, Manutencao e Materiais na
MO semLS => 10,12 LS => 11,60 MOcomlLS=> 21,72
Valor do BDI => 43,65 Valor com BDI => 242,06
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composicao 89029 SINAPI M - H 1,0000000 33,58 33,58
AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000311 1.079.918,00 33,58
2,19M3 Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 40,97
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" - - Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composicao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 M . H 1,0000000 14,79 14,79
Seguros, Manutencao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000137 1.079.918,00 14,79
2,19M3 Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 18,04
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENQAO. Depreciacao, Juros, Impostos e
Composicao 5724 SINAPI = - H 1,0000000 60,04 60,04
AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000556 1.079.918,00 60,04

2,19M3

Permanente
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 05 - VALE DO SAMBITO, COM AREA DE 236.926,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,33%, MENSALISTA 71,12%
BANCOS: |SINAPI-05/2025 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 05/2025 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,21 Valor com BDI => 73,25
Cadigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c - SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA Depreciagao, Juros, Impostos e "
omposi¢ao 53817 OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na 1,0000000 62,84 62,84
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,4400000 6,02 62,84
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,82 Valor com BDI => 76,66
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 27,16 27,16
Composicao < . . N
Auxili 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardametros H 1,0000000 0,24 0,24
uxitiar
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,48 21,48
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,01 0,01
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,89 0,89
MO semLS => 10,12 LS => 11,60 MOcomlLS=> 21,72
Valor do BDI => 5,98 Valor com BDI => 33,14
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 21,47 21,47
C ica P . . N
A°",1l,p°s'ga° 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,07 0,07
uxiliar
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 14,86 14,86
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,46 2,46
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,57 0,57
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,43 1,43
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,61 0,61
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,39 1,39
MO semLS => 6,96 LS=> 7,97 MOcomLS=> 14,93
Valor do BDI => 4,72 Valor com BDI => 26,19
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6.5.Composicao do BDI
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DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAGAO - SERVICOS

1 |Administragdo Central (A) | | 4,01%

2 Impostos e Taxas (1) 6,65%
2.1|ISS 3,00%
2.2|PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro 0,40%

4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1,11%

5 [Lucro (L) | | 7,30%

Consideragdes: Acérdao n° 2622/2013 - TCU /Plendrio

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Ac6rdao 2293/2013-TCU -Plenério (Desoneragdo da Folha de

Pagamento)
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6.6. Encargos sociais
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CAIXA

SINAPI — Calculos e Parametros

Apéndice 18 — Encargos Sociais — Piaui

PIAUI VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAO
cdpIGO DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
GRUPO A
Al |INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7  |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide 17,82% N3o incide
B2 Feriados 3,95% N3o incide 3,95% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 |139 Saldrio 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% N3o incide 1,17% N3o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10 |Saldrio Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
c3 Férias Indenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
GRUPO D
Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 |considerar INNS sobre 132, conforme Lei n2 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

108

90,66%

52,90%

113,33%

71,12%
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6.7. Cronograma Fisico- Financeiro
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 01 DE 04

SINAPI - 10/2024 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA DNIT - REAJUSTADO | % DOS SERVIGOS / VALOR
ITEM ’ g ¢ 10 Més 2°Més 3°Més 4°Més 50 Més 6°Més
PARA 10/2024 CMCC (R$)
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.507.786,26 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 |TERRAPLENAGEM
232.187,48 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00
i 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 |PAVIMENTACAO
21.342.688,96 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 |SERVICOS COMPLEMENTARES
7.545.021,99 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 |TRANSPORTES
6.038.175,52 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6  |SINALIZACAO
330.243,33 13.738,12) 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12
Valor da Parcela 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91
Parcela Acumulada 1.539.037,91 3.078.075,81 4.617.113,72 6.156.151,63 7.695.189,54 9.234.227,44
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 02 DE 04
% DOS SERVIGOS / VALOR
ITEM SERVIGOS (R:) 7°Més 8°Més 9°Més 10° Més 11° Més 12° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.507.786,26 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 |TERRAPLENAGEM
232.187,48 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00
i 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 |PAVIMENTAGAO
21.342.688,96 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
7.545.021,99 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 |TRANSPORTES
6.038.175,52 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6  |SINALIZAGAO
330.243,33 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12
Valor da Parcela 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91
Parcela Acumulada 10.773.265,35 12.312.303,26 13.851.341,17 15.390.379,07| 16.929.416,98 18.468.454,89)
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 03 DE 04

D ERVI /VALOR
ITEM SERVICOS %DOSS (R:)OS 0 13°Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.507.786,26 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 TERRAPLENAGEM
232.187,48 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 PAVIMENTACAO
21.342.688,96 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 SERVIGCOS COMPLEMENTARES
7.545.021,99 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 TRANSPORTES
6.038.175,52 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 SINALIZACAO
330.243,33 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12 13.738,12
Valor da Parcela 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91
Parcela Acumulada 20.007.492,79 21.546.530,70 23.085.568,61 24.624.606,52 26.163.644,42 27.702.682,33
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 04 DE 04
% DOS SERVICOS / VALOR
ITEM SERVIGOS (R:) 19° Més 20° Més 21° Més 22° Més 23°Més 24° Més
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.507.786,26 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 62.723,91 65.136,37
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
2 TERRAPLENAGEM
232.187,48 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 9.659,00 10.030,50
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
3 PAVIMENTACAO
21.342.688,96 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 887.855,86 922.004,16
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES
7.545.021,99 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 313.872,91 325.944,95
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
5 TRANSPORTES
6.038.175,52 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 251.188,10 260.849,18
~ 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
6 SINALIZACAO
330.243,33 13.738,12] 13.738,12 13.738,12] 13.738,12 13.738,12 14.266,51
Valor da Parcela 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.539.037,91 1.598.231,67
Parcela Acumulada 29.241.720,24 30.780.758,15 32.319.796,05 33.858.833,96 35.397.871,87 36.996.103,54
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6.8 Itens de maior relevancia
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITENS RELEVANTES UNID. |QUANT.

Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 2

) ] m 94.770,40
(Cimento E Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias m 32.540,53
urbanas (uso vidrio).
Execucdo de sarjeta em trecho reto m 31.590,13

Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os servicos constantes do objeto;
2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os itens de aquisicéo e

transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orcamento, do item escolhido.

AT R TALVERTE
DSVALDD LEONCIO DA SILVA FILHD ‘
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7.Secao tipo de Pavimentacao
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SECAO TIPO PAV. 6,00m

DET. 01 - TERRENO NATURAL DET. 02 - REGULARIZACAO DO GREIDE

Corte

77z

DET. 03 - IMPLANTAGAO DE MEIO FIO E COLCHAO DE AREIA

Meio Fio Colchdo de areia (e=10cm)  Meio Fio

Compactado _mecanicamente

DET. 04 - PAVIMENTACAO - SECAO TIPO

Pavimentacéo Paralelepipedo Meio Fio

T I I LI T T
GENI I P T I G SO IR TN Y ) .=..x.:.:.--,-»\|.,-l.._-,_‘|.._,| '_.I,_,‘_ o]

DADOS DA CANALETA DE MEIO-FIO

[ 2.70 . - COMPRIMENTO=100 cm
- LARGURA = 13cm/15cm
6.00

-ALTURA =30 cm
DET. 05 - MEIO-FIO EM
CONCRETO PRE-MOLDADO

13 cm

CANATELA DE MEIO-FIO

DADOS DO MEIO-FIO:

3 . COMPRIMENTO=100 cm
- LARGURA = 13cm/15¢m

-ALTURA =30 cm

15
M Lastro de concreto magro

3,00cm de espessura

Orgéo:
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID/PI

- 3 SerV':PAVIMI,ENTAC}AO EM PARALELEPiREDO DE VIAS PUBLICAS EM DIVERSOS
: MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI

Desenho:

. 4 SECAO TIPO PAV. 6,00
Piaui "

GOVERNO DO ESTADO [Data: :
MAIO/2025 SEM ESCALA
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8. Anexos
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OBJETO: Concorréncia com registro de pregos para fins de futura e eventual contratagdao de empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento TD 05 — Vale
do Sambito, objetivando a pavimentagédo em paralelepipedo para o0 melhoramento de vias publicas com area de 236.926,00 m2.

MATRIZ DE RISCOS

Familia de Riscos Item do Servigo Descricéo Materializagao Mitigacdo Alocacédo Resposta/ Agéo
SERVICOS Instalacéo fora dos padrdes Possibilidade de atrasos no cronograma, custos Estudo prévio do layout, contratagédo de Acompanhar a instalagao, corrigir desvios
PRELIMINARES Placa da obra estabelecidos, dificultando a adicionais e necessidade de retrabalho relacionado & [equipe capacitada e validagéo junto ao Contratado |rapidamente e revisar a comunicag&o visual
compreens&o do publico. instalacéo da placa. fiscal da obra. periodicamente.
Deficiénci tdo da ob . . . . . ) - .
SERVICOS - « eticiencias na gestao da obra Impacto direto no cumprimento do cronograma e Estabelecimento de rotinas claras, equipe Realizar reunides semanais de acompanhamento
Administracéo Local prejudicam o controle de materiais e N . B Contratado X . X
PRELIMINARES prazos possivel aumento de despesas. experiente e acompanhamento continuo. e aplicar ajustes conforme necessidade.
SERVICOS ~ L Dificuldades na obtencéo de espago Atraso no inicio das operagdes e falhas no suporte Pequ|§a antecipada de.lmovt-alg contratos Validar a adequac&o do imével antes da locagdo
Locacéo de imével L A - com clausulas de garantia e visitas Contratado .
PRELIMINARES adequado para suporte administrativo. logistico da obra. técnicas e manter plano alternativo.
. ) - = ~ . E: a f ificaco . . . « .
SERVICOS Limpeza mecanizada de |Remoc&o inadequada de vegetacéo pode |Interrup¢des na obra e necessidade de retrabalho na XEcugao conlorme especilicagoes Inspecionar a area antes da liberag&o e ajustar
. ~ cronograma, uso de equipamentos Contratado o
PRELIMINARES camada vegetal comprometer o inicio da terraplenagem.  |preparacéo do terreno. P - processos conforme necessario.
adequados e verificagéo prévia do terreno.
Regularizagdo mecanica [Nivelamento mal executado pode Desniveis, falhas na compactagéo e comprometimento |Controle geométrico rigoroso e uso de Realizar aferigdes técnicas e reforgar
TERRAPLENAGEM N R ~ - . . Contratado . .
do subleito comprometer a base da pavimentagao. da durabilidade da via. equipamentos adequados. treinamentos operacionais.
PAVIMENTACAO Locagio de pavimentag&o Errqs na marcagao do_ tragadci prejudicam _Necesmde_\de de retrgbalho, desperdicio de material e _\/er|f|cagao topograf|(_:a~m|nu0|osa e uso de Contratado _ngfenr marca_g:oes com equipe técnica antes do
o alinhamento da pavimentagao. impacto visual negativo. instrumentos de preciséo. inicio dos servigos.
Material da pedreira ndo atende aos Desconforto ao trafego e necessidade de corregcbes  |Conferir a qualidade e as dimensdes do Contratado Verificag&o preliminar minuciosa das pedreiras
5 : padrdes técnicos constantes. insumo na pedreira fornecedoras do insumo
% Execugé&o de pavimento ~ . —~
PAVIMENTACAO lelepiped ) N Desconforto ao trafego e necessidade de correcdes . ) - . L
em paralelepipedos Assentamento mal feito gera desniveis e - ) = . Equipe treinada, padréo de assentamento Revisar areas criticas e refazer onde houver
PR . constantes. Formagao de pogas, deterioracéo da via e - X N Contratado . .
reduz a vida util da via. ) . definido e fiscalizagéo constante. desnivel excessivo.
impacto visual.
PAVIMENTACAO Compactz_:\gao mecanica Compﬁctggac msqﬁr:lente compromete a Aparecimento de recalques e manuteng&o precoce. Usc_) de rolos adequados e controle de Contratado Exefutar vistoria ng compactacao e ajustar os
do revestimento resisténcia do pavimento. umidade durante o processo. parametros operacionais.
Material do fornecedor n&o atende aos B ~ - |Conferir a qualidade e as dimensdes do Verificag&o preliminar minuciosa das pegas junto
. ~ P Atraso no cronograma devido a retrabalho de corregéo|. . N Contratado ]
SERVICOS Assentamento de guia padrdes técnicos insumo junto aos fornecedores do insumo aos fornecedores do insumo
COMPLEMENTARES (meio-fio) Desalinhamento compromete estéticae  |Necessidade de corre¢des do alinhamento, Guia previamente definida, marcagao Contratado Inspecionar o alinhamento durante a execugéo e
escoamento de agua. deterioragdo da via e impacto visual. precisa e equipe qualificada. corrigir em tempo real.
SERVICOS Execucdo de sarjeta em |Execucdo incorreta pode acumular &gua e |Comprometimento da drenagem e desgaste prematuro [ Equipe experiente, formas bem Contratado Monitorar os parametros de inclinacéo,
COMPLEMENTARES trecho reto danificar o pavimento. da via. posicionadas e fiscalizacdo continua. espessura e largura durate durante a execugao.
SERVICOS Canaleta em concreto pré-|Instalagao inadequada compromete a Actmulo de &gua, infiltragGes e risco de erosdo Verificagdo do encaixe, nivelamento e Contratado |Realizar testes de vazéo e corre¢des imediatas.
COMPLEMENTARES fabricado eficiéncia da drenagem. gua, < ) vedacé&o das juntas. < )
SERVICOS Aterro manual de Compactacéo deficiente pode causar Tombamento das guias assentadas Adogéo de camadas finas e compactacao Contratado Acompanhar execucéo por etapas e aplicar
COMPLEMENTARES contencéo do meio-fio recalques e instabilidades. 9 ’ com ferramentas manuais adequadas. ensaios de compactagéo.
TRANSPORTES Transporte da Pedra _Atrasos ou perdas Ele carga podgm Parallsaga(_) das frentes de trabalho e necessidade de Planejiilmgnto de rotas, cronograma e Contratado Revisar os flgxos logisticos e reprogramar
interromper a sequéncia de servicos. nova logistica. conferéncia na carga e descarga. entregas criticas.
X Fal i i . ~ . Logisti i i ini P h
TRANSPORTES Transporte da Areia alta de areia no canteiro compromete o Paralisago parcial da obra e atrasos no cronograma. ogistica smcronlzgda e estoque minimo |~ oo rogramar entregas recorrentes e acompanhar
andamento das atividades. garantido no canteiro. niveis de estoque.
TRANSPORTES Transporte do Meio-Fio Danos no trans_porte geram retrabalho e De_sperdlcm de material e atrasos na instalagéo das Tranqurte com protecéo adequada e Contratado Avaliar fornecedores e treinar equipe de
perdas financeiras. guias. manuseio cuidadoso. descarga.
TRANSPORTES Transporte do Cimento Umldade ou avarias afetam a qualidade Compfonjetlmento da argamassa e redugéo da _Estocagem adequada e verificacéo da Contratado Inspgmonar cada lote na chegada e manter
do cimento entregue. resisténcia. integridade das embalagens. ambiente seco.
TRANSPORTES Transporte da Brita Perdas durante o transp~orte Impacto na composi¢ao da camada e descontinuidade Cobertura da carga e verificacéo de peso Contratado | Controlar perdas e revisar roteiros logisticos.
comprometem a producéo de base. na execucao. a0 sair e ao chegar.
SINALIZACAO Placa de regulamentagdo |Falta ou erro na sinalizagdo compromete |Ocorréncia de acidentes, autuagdes e confusdo dos |Padronizagédo visual e validagéo junto a Contratado Auditar a sinalizagdo periodicamente e fazer

/adverténcia

a seguranca do local.

USUArios.

legislagdo de transito.

ajustes imediatos.
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Objeto da Licitagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZAGAO DO SERVICO
COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENGCAO NA INFRAESTRUTURA VIARIA EXISTENTE NOS
DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI, NA MACRORREGIAO 3 - SEMIARIDO, ATENDENDO
O TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO TD 05 - VALE DO SAMBITO, OBJETIVANDO A
PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO COM AREA DE 256.467,50 M?, MEDIANTE O REGIMENTO
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. Segundo as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia
e especificagoes previstas neste relatorio.

O tipo de pavimentacdo a ser contratada é Pavimentacdo em Pedras Regulares
(Paralelepipedo), que sera aplicado sobre a uma base ap6s a regularizagao da via em Terreno
Natural ou em Revestimento Primario.

O Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito faz parte da Macrorregido 3 - Semidrido e, abrange 15
municipios sendo eles: Aroazes, Barra D "alcantara, Elesbao Veloso, Francindpolis, Inhuma, Ipiranga do
Piaui, Lagoa do Sitio, Novo Oriente do Piaui, Pimenteiras, Prata do Piaui, Santa Cruz Dos Milagres, Sdo
Félix do Piaui, Sdo Miguel da Baixa Grande, Valenca do Piaui e Varzea Grande, com uma populacao de

112.098.
ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREATOTAL (M?)

1 Aroazes 1.587,50 6,00 9.525,00
2 Barra D "alcantara 1.548,17 6,00 9.289,00
3 Elesbao Veloso 3.347,33 6,00 20.084,00
4 Francinépolis 1.982,50 6,00 11.895,00
5 Inhuma 1.571,17 6,00 9.427,00
6 Ipiranga do Piaui 1.982,50 6,00 11.895,00
7 Lagoa do Sitio 1.982,50 6,00 11.895,00
8 Novo Oriente do Piaui 1.654,17 6,00 9.925,00
9 Pimenteiras 1.588,67 6,00 9.532,00
10 Prata do Piaui 6.171,00 6,00 37.026,00
11 Santa Cruz Dos Milagres 2.502,33 6,00 15.014,00
12 Sao Feélix do Piaui 1.507,67 6,00 9.046,00
13 Sao Miguel da Baixa Grande 1.455,83 6,00 8.735,00
14 Valenca do Piaui 7.574,33 6,00 45.446,00
15 Vérzea Grande 3.032,00 6,00 18.192,00

TOTAL 39.487,67 6,00 236.926,00

As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos do servigo para
elaboracao deste relatério, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execucao.
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Planta de Localizacao:

TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO VALE DO SAMBITO
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[

1:744.731
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Figura 1 - Mapa de Potencialidades, com destaque para o Territdrio Vale do Sambito

UF Municipio Populagio 2010 Porte Area km® Pﬂp"la;:cm“
Pl Aroazes 5779 Pequencl Vale do Sambite 821,70 5369
Pl Barra D "alcantara 3.852| Pequencl Vale do Sambite 263,40 3995
Pl Elesbao Veloso 14512 Pequenc | Vale do Sambito 1.347.50 13.607
Pl Francindpolis 5.235| Peguencl Vale do Sambito 268,70 4.505
Pl Inhuma 14.845 Pequenc | Vale do Sambito a78,20 14958
Pl Ipiranga do Piaui 9327 | Pequenol Vale do Sambita 527,70 9.420
Pl Lagoa do Sitio 4850 | Peguencl Vale do Sambito 804,70 4.520
Pl Nowvo Oriente do Piaui 6.4598 | Peguenol Vale do Sambito 525,30 6.097
Pl Pimenteiras 11.733| Peguencl Vale do Sambite 4.563,10 11341
Pl Prata do Piaui 3.085 Pequenc | Vale do Sambito 196,30 3.042
Pl Santa Cruz Dos Milagres 3.794 | Peguencl Vale do Sambito 979,70 3435
Pl S3o Felix do Piaui 3.069 | Pequencl Vale do Sambite 657,20 2.842
Pl 530 Miguel da Baixa Grande 2110 | Peguencl Vale do Sambito 364,20 2.269
P| Valenga do Piaui 20,326 | Pequencl Vale do Sambite 1.334,60 22,281

Figura 2 - Territério de Desenvolvimento (TD05), composto por 15 municipios com uma
populacdo de 112.098 IBGE 2022.

Para dar melhor entendimento ao trabalho, esse relatorio técnico dividiu em 3 etapas:
Conceitos e critérios para enquadramento das vias e medig¢ao dos servigos, bem como, origem dos
materiais e transportes.
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I. Relatério Técnico

1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencgao;

2. Critérios de medicao dos servicos;

3. Definicdo do perfil padrao do pavimento a ser executado;

3.1 Constituicdo da pavimentagao em paralelepipedo;

4. Distancias Médias de Transporte — DMT;

4.1 Memorial de calculo;

4.2 Localizacao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo;
4.3 Origem do material de areia;

4.4 Origem do agregado (Brita), com destino ao servico;

4.5 Origem do material Cimento, com destino a cada municipio do territério;

4.6 Origem do mateiral meio fio premoldado;

4.7 Origem do material pedra;

4.8 Calculo do preco de aquisi¢do da pedra;

4.9 Transporte do agregado brita para o servico;

4.10 Transportes de areia para pavimentacao em paralelepipedo;
4.11 Transporte de pedra com destino aos municipios;

5. Planilha orcamentaria da SECID;

BDI - Taxas de Bonificacao e Despesas Indiretas

Orcamento desonera o ou onerado

Reajustamento de pregos

Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orcamentaria dessa licitacdo
10. Prazo de Vigéncia e execucao dos servicos

11. Plano de Trabalho

Il. Conclusao

© ® N
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1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencgao

Trata-se de uma intervencao que vai passar na frente da casa das pessoas, na rua da
escola ou do comércio. Com isso, essa iniciativa em parceria com municipios do Territério Vale do
Sambito - TD 05, trara maior qualidade de vida a populacgao.

Essaintervengao em pavimentagao em paralelepipedo reveste-se de extrema necessidade
aos Municipios do Territério Vale do Sambito - TD 05 para garantir seguranga, melhorar a
trafegabilidade e valorizacao do comércio em processo de crescimento.

Os pavimentos devem ser projetados especificamente para cada situagdo. Nao existe uma
regra que defina qual o tipo ideal de pavimento a ser utilizado vias urbanas.

O Relatdrio técnico visando a Pavimentacdao em Paralelepipedo tem por objetivo a
definicdo da se¢do transversal do pavimento, fixagao do tipo de pavimento, definindo as camadas
dos componentes, os quantitativos de servicos e a distribuicao dos materiais a serem utilizados, de
forma a obter uma estrutura de pavimento com capacidade para suportar os trafegos: muito leve,
leve e médio, a um menor custo econémico, e em condigdes de conforto e seguranga para 0s
usuarios.

A metodologia de enquadramento das areas de intervencao, aplicada nesse projeto,
ocorrera da seguinte maneira:

i Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico.

ii.  Adeclividade transversal, contada a partir do eixo davia publica, devera ser de pelo menos
0,5% e no maximo 5%. Com isso, teremos vias compativeis com drenagem superficial e
caracteristicas conforme se¢ao tipo em anexo;

iii.  Os servicos deverdao procurar o equilibrio entre o custo e os beneficios dos servigos,
considerando-se a densidade populacional, interligacdo com outras ruas dentro do
sistema viario, ligac6es com nucleos habitacionais, etc;

iv.  Sejam priorizadas as ruas que dao acesso a escolas, linhas de 6nibus, postos de saude,
vias de abastecimento, vias inter-bairros e vias com residéncias ja instaladas;

V. Demandar preferencialmente a pavimentacao de toda arua. Se fordemandado apenas um
trecho, 0o mesmo, de preferéncia, ndo devera ser inferior aos cruzamentos (exceto quando
o trecho corresponder a complementagao da pavimentacao da rua ou quando a analise
técnica e legalindicar um trecho inferior) e no caso da rua possuir declive, priorizar a parte
alta para evitar problemas futuros de conservagao do esgoto pluvial, em decorréncia da
erosao do solo;
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vi. O nivel das ruas demandas para execucao dos servicos de pavimentagcao nao poderao ter
nivel mais alto que os domicilios existente, evitando assim problemas de drenagem

superficial;
As vias indicadas nao poderao ter a necessidade de construcao de obras de arte (bueiros, galerias e
etc), que sejam necessarios para escoamentos de aguas.

2. Critérios de medicao dos servicos

O objeto da presente licitacdo obedecera ao critério de julgamento tipo "menor preco"” da
proposta, sob a forma de execucao indireta, bem como, para o pagamento através das medicoes
obedecerd ao regime de execucgao contratual de empreitada por prego unitario, de acordo com o
Quadro de Quantidades constante do Termo de Referéncia e Planilha Orcamentaria da SECID,
atendidas as especificacdes técnicas dos servigos fornecidas pela SECID.

A proposta de precos, que compreende a descricao do material ou servi¢co ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificac6es constantes
deste relatorio, Planilha Orgamentaria e Composi¢des de pregos unitarios, bem como atender as
seguintes exigéncias:

a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificagcoes
constantes do Termo de Referéncia, de forma clara e especifica, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do servico ofertado, bem como precos
unitarios e total detalhados em planilha, bem como o cronograma.

b. Olicitante ndo podera cotar e colocar pregos totais de cada servigo superiores aos
estabelecidos pelo SICRO e SINAPI, sejam eles no pre¢o dos insumos ou no valor
total dos servicos.

c. Nao serdo permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos
itens constantes das composicoes de custos unitarios.

d. Serao exigidas todas as composicdes de custos unitarios. O licitante fica obrigado
a seguir os parametros de composicao do SICRO e SINAPI.

e. Prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias. O contar da
data de sua apresentacao e o prazo de garantia.

f. A licitante vencedora devera obrigatoriamente enviar a sua proposta, as
composicoes de custo unitdrio dos servigos, conforme planilhas em sequéncia.

As quantidades constantes da planilha analitica integrante nesta licitacao sao estimadas
para a execucao dos servicos de pavimentacdo em paralelepipedo nos municipios no Territério
Vale do Sambito - TD 05, conforme apresentado neste relatdrio.
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O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacfes pertinentes.
encontra-se detalhado neste relatorio.

No regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servicos é feito pela
verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos
precos unitarios previstos no orcamento.

As medicOes dos servicos executados devem ser pagas apos a emissao de laudos de
medicao realizados pela fiscalizagdo, conforme o contrato, ou seja, ap6s sua regular liquidagao.

As medic¢Oes serao compostas pelos documentos conforme preconiza a Instrucao
Normativa CGE N° 01/2013 de 07/05/2013, no seu artigo sétimo.

O termo de referéncia, devera constar o item - documento para solicitacdo de medicao,
apresenta o Checklist para apresentacao de medi¢Oes de obras/ servicos de engenharia.

A planilha orgamentaria referente ao objeto, consiste nos servigos de pavimentagao em
paralelepipedo.

Na construcao de pavimentacdo em paralelepipedo sdo necessarios varios servicos para
arealizacao de uma calgcamento.

Os servicos de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito natural ou revestimento
primario existente, consiste na execucao dos servicos de Regularizacdao e Pavimentacdo em
Paralelepipedo, com aquisicdes de materiais e seus respectivos transportes. Com isso, para cada
servico desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, o servigo de
Regularizacao e Pavimentacdo em Paralellepipedo sera medido em metro quadrado (m2), de outra
maneira, para o servico de meio-fio sera medido em metro (m). Continuando nessa orientacao, as
aquisicoes de materiais e seus respectivos transportes, pedra e meio-fio, serdo medidos em
unidades (und). No tocante ao transporte de brita, cimento, areia, pedra e meio-fio, a unidade de
medicao sera em tonelada-quilometro (txkm).

Os servicos de drenagem, sarjetdo, sarjeta e canaleta, consiste na execuc¢ao dos servicos
de implantac¢ao de placas de concreto e implanta¢ao de meio-fio para guia de canaleta. Com isso, para
cada servico desse foi definido o preco unitario por unidade de servigo. Isso quer dizer que, 0s
servicos de sarjeta e canaleta serdo medidos em metro (m).

Os servicos de Sinalizacao, vertical, consiste na execucao dos servicos de aplicacao de
implantacao de Placa de Sinalizagdo com suporte. Com isso, para cada servi¢o desse foi definido o
preco unitario porunidade de servigo. Isso querdizer que, o servi¢o de Placa sera medido em metro
quadrado (m2).

No manual de Orientacdes para Execucdo e Fiscalizacdo, 32 edicao de maio/2014,
elaborado pela CGE, traz os seguintes conceitos e instrucoes:

i Orcamento Estimado: levantamento das quantidades e precos dos servigcos
expressos em planilhas, elaborado com base no projeto basico;
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ii. Preco Inicial: preco contratado inicialmente para a execugao de obras ou servicos.

iii. Medicdo: verificagdo das quantidades de servigcos executados em cada etapa do
contrato;

iv. Medicoes e Pagamentos, os servigos executados devem ser pagos apos a emissao
de laudos de medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja,
apos sua regular liquidagao. No regime de empreitada por preco unitario o
pagamento dos servicos é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no
orgamento.

O objeto da presente licitacao é a execucao, sob o regime de execucao contratual de
empreitada por preco unitario, de acordo com o Quadro de Quantidades constante deste relatorio,
atendidas as especificacdes fornecidas pela SECID.

Aopcao pelo regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de
pagamento, se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Considerando que:

a) O Acordao TCU n° 1.977/2013-Plenario, trata sobre a utilizacdo do regime de execucao,
com isso, classificou a pavimentacgao sob o regime de execugao contratual de empreitada
por preco unitario.

b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;

c) No decorrer da execucao dos servicos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando
acréscimo ou supressao dos quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serao decorrentes de medi¢coes das quantidades executadas de servigos
contratados;

e) O pagamento dos servi¢os (e ndo de etapas) é feito pela verificacdo das quantidades
efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios previstos
na planilha proposta de precos apresentado pela licitante vencedora;

f) Os servicos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme
constatacdo da necessidade em campo, e serao medidos conforme a consequente
execucao.

g) As quantidades contratadas poderdo nao ser efetivamente, pagas, pois, caso nao tenha
necessidade da utilizacdo das quantidades estimadas para execucdo da etapa, a
administracao beneficia-se com o pagamento inferior ao valor contratado para a etapa.

O orgamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de MAIO de 2025, e usou
as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, SEINFRA 28.1-Ceara e Relatorio de
Engenharia Consultiva 2025/Maio_Atualizada.
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A execucao dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia (TR), devera ser
observada, de modo geral, as Especificacoes e as Normas Técnicas vigentes do DNIT e/ou normas
competentes do SECID/PI, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos
servicos em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instru¢oes, recomendacoes e
determinacdes da Fiscalizac&o e, quando houver, da Supervisdo e dos Orgdos Ambientais.

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodovidrias - IPR/DIREX, tem o como
objetivo servir como documento base, visando estabelecer a sistematica empregada na execugao
e controle da qualidade dos seguintes servigos:

Tabela 2 - Especificac6es de servicos aplicadas ao objeto dessa licitacao.

A planilha orgamentaria dessa licitagdo, que compreende a descricao do material ou
servico, obedeceu as especificacdes de servicos deste relatdrio e seus anexos.

O licitante fica obrigado a seguir os parametros de composicao do SICRO, SINAPI ou do
Plano de Trabalho, bem como, as especifica¢des de servico norma DNIT.

Nao serao permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos itens
constantes das composicoes de custos unitarios

Diante do exposto, considerando a planilha orcamentdaria no qual consiste em varios
servicos previstos, o regime de execucao contratual de empreitada por prego unitario, as
especificacdes técnicas dos servicos e o manual da CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos
servigos, através do boletim de medicao, é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medicdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentagao executada pelas empresas e aceita pela fiscalizagao (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medi¢cbes serao
baseadas nos quantitativos de todos os servigos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacdo.

3. Definicao do perfil padrao do pavimento a ser executado

O perfil padrdao do pavimento para a pavimentacao em paralelepipedo, Sobre a base de
areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com o
espagcamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de
modo na conformar o perfil projetado.
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3.1 Constituicao da pavimentacao em paralelepipedo

A nomenclatura descrita a seguir refere-se a camada e 0s componentes principais que
aparecem numa secao tipica de pavimento em paralelepipedo.
Limpeza e capina de ruas para retirada de matéria organica e a regularizagao da superficia da via.
0 colchao de areia, o greide da rua existente acompanha as rampas e curvas verticais da via com
afinalidade de receber a nova camada de pavimentacao em paralelepipedo.

Assentamento da Pedra: Consiste no assentamento das pedras que é feito por cravagdo, com as
faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de
martelo, as pedras deverao ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que nao coincidam as juntas
vizinhas a se garanta um perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de
preencher os vazios entre pedras ja travadas;

Rejuntamento da pedra regular: Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada
de calda de cimento e areia deverao ser executados manualmente, constando o equipamento
minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos, aceitos pela Fiscalizagao.

Meio fio: serdao executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensfes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes
minimas: 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura);

Obtencao de materiais para pavimentacao em Parelelepipedo

Pedra: A pedra de paralelepipedo sera obtida por meio do processo de desmonte manual, seguindo
as especificagoes e orientagoes técnicas estabelecidas na Nota Técnica do TCE/PIn° 012424/2023,
garantindo a conformidade com os requisitos normativos e a qualidade do material para aplicagcao
no projeto. (Conforme descrito no projeto basico)

Cimento: A aquisicao do Cimento, que é o produto indicado na mistura dos agregados como ligante
para o preparo da argamassa podera ser adquirida na cidade de Teresina, por se tratar de
Fornecedor local e com potencial. (Conforme descrito no projeto basico)

Brita Comercial: Para a confecgao da sarjeta, sera utilizada a Jazida de Brita Comercial, por se tratar
de uma Jazida Comercial, com Licenciamento Ambiental de exploragao vigente. (Conforme descrito
no projeto basico)

Areia: Usado na confeccao da sarjeta e colchao de areia, a aquisicao de areia sera realizada junto

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga - CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID ~_ SECRETARIA
RELATORIO TECNICO

-
-
GOVERNO DO

_—~— PIAUI
/ AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.

ao comércio local da regido onde a pavimentagao sera executada, visando a otimizagao logistica,
reducao de custos de transporte e estimulo a economia local, conforme diretrizes de planejamento
sustentavel do projeto. (Conforme descrito no projeto basico)

Portanto, as caracteristicas do perfildo pavimento se encontram definidas no item 3 desse
relatdrio e especificagao dos materiais e métodos a serem utilizados.

Metodologia para o calculo da Distancia Média de Transporte, usualmente conhecido
como DMT, aplicada aos materiais constantes no orcamento da licitacao.

4.1 Memdria de Calculo ou memorial de calculo

A memoria de cdalculo é um documento que se localiza anexo ao projeto dessa licitacao, e
descreve detalhadamente todos os calculos que sao efetuados até que se chegue ao resultado,
também apresentado neste mesmo documento.

O memorial de calculo é um documento de extrema importancia deste relatério de uma
servico, pois contém informacdes técnicas necessarias, precisas, claras e detalhadas para a
perfeita execugao dos servigos previstos no orgamento.

Para o Calculo da Distancia Média de Transporte (DMT) a serem utilizadas na distribuicao
dos materiais e, considerando que o trecho tera largura e espessura constante, devera ter-se a
Memdria de Calculo discriminada da DMT, segundo a orientacao estabelecida pela Controladoria
do Estado CGE nas suas notas técnicas e pareceres.

A distancia média Transporte (DMT para os materiais betuminoso aplicados na planilha
orcamentaria foi obtido pelo calculo da média ponderada entre as distancias e as quantidades,
com isso, foi calculado a distancia desses insumos de cada municipio até o fornecedor (origem/
destino), bem como, a quantidade do insumo que sera aplicado em cada municipio do territorio
Territério Vale do Sambito - TD 05.

A média ponderada é calculada por meio do somatorio das multiplicacdes entre valores
(DMT de cada municipio) e pesos (quantidades dos insumos) divididos pelo somatdrio dos pesos
(quantidades de insumos).

A DMT é utilizada para elaboracdo de quantitativos de pavimentagao para orgamento ou
pagamento do transporte dos materiais necessarios a execu¢ao de uma camada do pavimento.

E importante dizer, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos
servigos é feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos
Seus respectivos pregos unitarios previstos no orgamento.
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As quantidades dos servigos constantes na planilha analitica orcamentaria dessa licitacao
usadas nesse relatorio técnico foram extraidas da memdria de calculo do projeto.

4.2 Localizacao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que a jazida de pedra seja a uma menor distancia
das ruas a pavimentar.

A localizacao da jazida, evidentemente, deve-se tentar as mais proximas da cidades de
execucao do servico, pois sendo uma matéria prima em abundancia na nossa regiao e possivel
encontar em quase todos os territorios, assim como buscar a utilizagao de jazida que explore as
pedras de forma organizada e legal, atendendo também as normas trabalhistas vigentes.

No entanto, para elaboracdo do orcamento é necessario definir uma previsdo de
localizacao para o calculo dos quantitativos.

Art. 3° Alicitagdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracao e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e serd processada e julgada
em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que lhes sao correlatos.

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, clausulas ou
condicdes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabelecam preferéncias ou
distingdes em razdo da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos 8S 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Leino
8.248, de 23 de outubro de 1991;

Art. 30. Adocumentacao relativa a qualificacao técnica limitar-se-a a

§ 6° As exigéncias minimas relativas a instalacdes de canteiros, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitagao, serdo atendidas mediante a apresentacao de
relacdo explicita e da declaragdo formal da sua disponibilidade, sob as penas

cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizacao prévia.
(grifo nosso).
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Considerando, a disponibilidade de pedreiras comercial (fornecedor de Pedra) localizadas
nos municipios descritos no projeto basico.

4.3 Origem do material de areia.

A aquisicdo de areia destinada ao colchao de areia e a argamassa empregada na
construcao das sarjetas sera realizada a partir de jazidas locais, considerando a disponibilidade de
areia de campo nos territérios abrangidos pelo projeto. Para fins de calculo, foi estimada uma
Distancia Média de Transporte (DMT) de 5,00 km, sendo este pardmetro passivel de revisao
conforme as condi¢0es verificadas ao longo da execucao dos servicos.

4.4 Origem do agregado (Brita), com destino do local do Servico

Nessa esteira, com a definicao da localizacao do servico, utilizamos como referéncia as
fontes de fornecimento nas cidades de Lagoa do Piaui e Picos, apresentamos a seguir o quadro
origem/ destino entre os fornecedores e as cidades do servi¢o do territorio.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.5 Origem do material Cimento.

A aquisicao de Cimento é a partir da cidade base da pavimentagao, com isso, a distancia
de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério Vale do Sambito.
Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e os municipios do Territério Vale
do Sambito.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.6 Origem de Mateiral da meio fio pre moldado.

A aquisicdo de meio fio pre moldado é a partir da cidade base da pavimentagao, com isso,
a distancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério Vale do
Sambito. Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e os municipios do
Territério Vale do Sambito.
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(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.7 Origem do material pedra.

Aquisicdo de pedra para a pavimentacao, é utilizada jazida localizada nas cidades de
Valenca do Piaui e Santa Cruz do Piaui, como nos nossos territorios temos a exploracao da jazida
de pedra de forma extrativista, sera definida nos territorios as principais jazidas para atendimento
do servigo nos diversos municipios do territdrio.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.8 Transportes do agregado (brita) para o servico

O transporte dos insumos comercial para o servico, tipo brita, com origem nos britadores
de Lagoa do Piaui e Picos, e sera transportado para 0s municipios que compdem o territdrio Vale do
Sambito, como no quadro de DMT Abaixo.

(CONFORMIE PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.9 Transporte de Areia para pavimentacao em Paralelepipedo, com origem local dos
municipios, com DMT média de 5,00 Km

O servico de transporte de areaia representa um servico essencial e contém o percentual
de BDI, com isso, esse servigo de transporte compdem a planilha orgamentaria, descrito no item
5.10, desse projeto de engenharia e, com isso, sao passiveis de medigcao e pagamento.

A unidade de servigo de transporte, ou momento transporte, é descrita em tonelada por
quilometro (t x km), é calculado multiplicando o peso total da carga transportada pela distancia
percorrida por ela.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

Todas as composicdes podem ser classificadas como principais, elas sao diferenciadas
das auxiliares apenas quando inseridas em uma planilha orgamentaria. Isso quer dizer que, a
composicao faz parte da planilha é principal ou a composic¢ao faz parte de outra composicao ela é
auxiliar.
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Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servico de transporte € auxiliar, podemos
afirmar, sim, que trata de um servi¢o essencial para execuc¢ao dos servicos e faz parte da planilha
orcamentaria dessa licitagao.

O DMT calculado paraotransporte da areia € padronizado para cada municipio, obtido pela
média ponderada, que é quociente entre a somatoria dos transportes no valor de 182.709,35 t x
km e a somatdria dos quantitativos de areia paracada municipio.

(CONFORMIE PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.10 Transporte comercial do material Pedra com a Jazidas em Valenca do Piaui e Santa Cruz
do Piaui, com destino aos municipios dos Territério, com DMT individual para cada municipio.

O transporte da pedra sera pago por tonelada, conforme equacao tarifaria demonstrada
no item 4.9 desse relatorio técnico.

O quadro abaixo apresenta o calculo do DMT para o transporte de pedra com origem nos
municipiso de Valenca do Piaui e Santa Cruz do Piaui e com destino a cada municipio do territério
Vale do Sambito.

O DMT calculado para o transporte de pedra e individual para cada municipio, através da
distancia da jazida de pedra em Batalha, Miguel Alves, Piracuruca e Joca marques até a sede do
municipio de destino, para cada municipio.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servigos
¢ feito pela verificacdao das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Note que, a lei 14.133/2021, destina-se a garantir o principio da isonomia para os
licitantes, como também é vedada as exigéncias de propriedades e localizagao prévia. Diante
disso, a localizacao das jazidas e fornecedores mantém o carater competitivo dos licitantes.
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5. Planilha orcamentaria da SECID

Aplanilha orcamentaria dessa licitacao, é baseada em consulta atabelade Precos SICRO e
SINAPI, mais relevante, e ndo menos importante foram usadas as tabelas de Pre¢os da SEINFRA/CE
(Placa de Regulamentacao).

O TCU em 2014, publicou a Cartilha Orientacées para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas, no qual apresenta as principais disposicdes legais e a
jurisprudéncia do TCU sobre o orcamento de referéncia para a licitagdo de obras publicas,
expondo, de forma didatica, cada passo a ser seguido pelos gestores publicos para calcular o
preco final dos servigos.

Nessa cartilha, precisamente na pagina 44, estabelece o critério para o uso da Tabela
SINAPI ou Tabela SICRO.

O Decreto presidencial 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragao
do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Uniao.

DispGe o normativo que o custo de referéncia de obras e servicos de engenharia,
exceto os servicos de obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir de
composicées de custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil - SINAPI.

No caso de obras de infraestrutura de transportes, o custo de referéncia sera
obtido a partir das composicdes dos custos unitarios do SICRO, sistema cuja
manutencao e divulgacdo cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).

O orcamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de maio de 2025, e
usou as tabelas de pregos unitarios referenciais, SICRO-DNIT-Piaui, SINAPI-Piaui sendo esta a
principal tabela, SEINFRA-CE (Placa de Regulamentacao).

Foram elaborados orcamentos nas condi¢c6es de recolhimento de tributos onerada
desonerada, conforme orientacdo contida no Memorando Circular n°® 03/2016-DIREX/DNIT
(disponivel no site www.dnit.gov.br na secao de Custos e Pagamentos/BDI) e em conformidade
com o art. 7° da Lei n°® 12.546/2011, dos quais adotou-se 0 menor orgamento sem desoneragao da
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mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracéo Publica.

Orcamento devidamente aprovado pela SECID (SINAPI-PI/Maio/2025 sem desoneragao).

6. BDI-Taxas de Bonificagcao e Despesas Indiretas

Considerando, a metodologia preconizada no ACORDAO n® 2622/2013-TCU, parametros e
férmulas aplicados ao preco unitario dos servigos constates na planilha orgcamentaria dessa

licitacao.

Aprestamos a seguir o detalhamento do BDI de servico com referéncia ao Acordao n°

2622/2013-TCU.
1 [Administragic Central {A) | | 4,01%
2 Impostes e Taxas (1) 6,65%4
2.1[155 3,00%
2.2|PI3 0,55%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB [IN5S) 0,00%
3 Risce, segurc e garantia (R) 0,950
31 Risco 0,55%
32 Seguro 0,40°%
4 |Despesas Financeiras {DF) | | 1,11%
5 [Lucro (L) | | 7,30%
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O BDI para servigcos é o valor de 22,00% (Vinte e dois por cento.) sem desoneragao,
conforme acorddo ACORDAO n° 2622/2013-TCU acerca dos parametros (taxas) e aplicacdo da
férmula no calculo do BDI.

7. Orcamento onerado

A partir da entrada em vigor da Lei 14.973/2024, que estabeleceu a reoneracao da mao de
obra nos orgamentos publicos, a condicao desonerada sera desconsiderada para fins de calculos,
prevalecendo a condicdo onerada como mais vantajosa para a Administracdo Publica. Essa
condicao onerada implica na aplicacao da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta
(CPRB) com aliquota de 0,00%, e no calculo do Beneficio de Despesa Indireta (BDI) de 22,00%.

No contexto de um orcamento global de R$ 36.996.103,54 (Trinta e seis milhdes,
novecentos e noventa e seis mil, cento e trés reais e cinquenta e quatro centavos), a reoneragao
da mao de obra podera resultar em alteragées no valor final do contrato ou do projeto,
considerando a aplicacao do CPRB de 0,00% e a margem adicional de BDI de 22,00%, que pode
impactar a estrutura de custos e a viabilidade financeira das propostas.

A desconsideracao da condicao desonerada sugere que, para a Administracao Publica, o
cenario mais vantajoso sera aquele com a inclusao de encargos sobre a mao de obra, mesmo com
a aliquota de 0,00%, devido ao impacto indireto gerado pelo BDI mais elevado.

8. Reajustamento de precos

Os precos contratuais, em Reais, poderao ser reajustados com base nos indices utilizados
e fornecidos pelo DNIT, para o setor rodoviario, apurados e disponibilizados pela Fundagao Getulio
Vargas, apos o transcurso de 1 (um) ano a partir do més base da proposta, que devera coincidir
com o orcamento estabelecido no edital, conforme o disposto no art. 3°, § 1° da Lei n®
10.192/2001. O indice inicial (lo) sera referente ao més do orcamento da SECID (SINAPI-
Pl/maio/2025). Este procedimento sera permitido apenas se, apds prorrogacao, a vigéncia do
ajuste ultrapassar 12 meses contados a partir da assinatura do contrato, conforme os termos do
art. 65, § 1° da Lei n® 14.133/2021, que trata da possibilidade de reajuste em contratos
administrativos quando houver alteragao significativa de condigdes econdmicas. O reajuste
afetara exclusivamente as etapas ou parcelas do empreendimento cujo atraso nao seja imputavel
a contratada.
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Nos casos de itens contratuais que necessitem de reajuste com mais de um indice, as

parcelas que compdem esses itens deverao ser desmembradas, sendo cada parcela corrigida pelo
indice correspondente. Aplica-se a Instrucao de Servico DG n° 01, de 02 de janeiro de 2019.

9. Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orcamentaria dessa licitacao

O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de
servicos a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle dos servigos como
também elemento de referéncia para medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma de
licitacado, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacao fisica e
financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

A SECID observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros do Governo do Estado. Nos exercicios seguintes, as
despesas correrao a conta dos créditos proprios consignados no Orgcamento Governo do Estado a
cargo da SECID ou no Plano Plurianual de Investimento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO encontra-se disponibilizado neste relatorio.

10. Prazo de Vigéncia e execucao do servico

Conforme cronograma da administracao da SECID anexo da planilha orgamentaria.

Prazo de vigéncia é o periodo em que os contratos firmados produzem direitos e
obrigacOes paraas partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execucao, entrega dos servigos, de
observacao e de recebimento definitivo do servico. (inciso XIV, art. 2° do Capitulo | - Disposicoes
Gerais daIN).

Prazo de execucao deve ser aferido de acordo com o cronograma fisico dos servicos,
sendo que deve ser prorrogado sempre que ocorrer uma das hipdteses previstas no $1° do art. 3°
desta IN. (inciso XV, art. 2° do Capitulo | - Disposicoes Gerais da IN).

O Prazo de Vigéncia do contrato sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.

O Prazo de Execucao dos Servigos sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga + CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID ~_ _ _  SECRETARIA
RELATORIO TECNICO

GOVERNO DO

_— PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

11. Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho para execucao contratual consiste no documento que definira as vias
que receberao a pavimentacdo em paralelepipedo, conforme os itens 1 e 3 deste relatério técnico.

O plano de trabalho sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacao do Diretor Geral para Elaboracao do Plano de Trabalho;

b) Relatdrio de visita técnica realizado pela Engenharia do SECID, nas localidades e vias ja
existentes, com o objetivo de avaliar o enquadramento dessas vias aos padrdes deste
relatorio;

c) Padrao das vias que receberao a pavimentacao em paralelepipedo, conforme critérios
técnicos e objetivo, constantes nos itens 1 e 3 deste relatdrio técnico;

d) Planilha dos Servicos do Plano de Trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades,
valores unitarios (0 mesmo da proposta vencedora), relatério fotografico, memdria de
calculo das quantidades;

e) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de
servigos e prazo de execucao para a realizagdo dos servigos desse plano de trabalho;

f)  Memdria de Calculo do Plano de Trabalho;

g) Relatorio Fotografico do Plano de Trabalho;

h) Declaragao de Dominio Publico do municipio beneficiado;

i) Termo de Cooperacao Técnica com o municipio beneficiado que consiste em um
instrumento que tem como objetivo o estabelecimento de mutua cooperacao entre 0s
participes, com vistas a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, com
interveniéncia do Estado do Piaui, executar o servico com o municipio beneficiado;

j) Copiade Licenca Ambiental;

k) Ordem de Servico, com prazo de execucdo para essa etapa, parcial assinada pela
administracao da SECID e Contratada.

1. Conclusao

Diante dos fatos expostos, tais como, a Portaria do DNIT n°® 1977/2017, de 25/10/2017, o
acordao n° 800/2008-TCU-Plenario, de 30/04/2008, os quadros demonstrativos referente ao
cdalculo do DMT para transporte dos materiais para cada municipio, bem como, o regime de
empreitada por preco unitario, no qual pagamento dos servicos é feito pela verificacao das
guantidades efetivamente executadas.
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A metodologia de enquadramento das areas de intervencao (Padrdo das vias que
receberao a pavimentagao), sera baseada em vias para os trajetos tipo muito leve, leve e médio,
com declividade maxima de 5% e dominio publico. Conforme item 1 deste relatério.

A solucado adotada nesse projeto é o dispositivo de drenagem tipo meio-fio com sarjeta
(piso) para escoamento de aguas precitadas em conformidade com as caracteristicas
estabelecidas no item 1 desse relatério técnico.

O orcamento dessa licitacdo nao comporta o servico de drenagem profunda,
considerando a metodologia de enquadramento das areas de intervengao.

Aplanilha analitica orgamentaria no qual consiste emvarios servigos previstos, o regime de
execucgao contratual de empreitada por preco unitario, as especificagdes técnicas dos servicos e o
manualda CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos servicos, através do boletim de medicao, é
feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servigos
é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medicdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentagado executada pelas empresas e aceita pelafiscalizacado (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medi¢coes serdo
baseadas nos quantitativos de todos o0s servigcos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacao.

O orgamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de maio de 2025, e
usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, sendo esta a principal tabela,
CONSULTORIA-DNIT (precos nao constantes do SINAPI), SEINFRA-CE (Placa de Regulamentac¢ao)

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que as jazidas explordas a uma menor distancia dos
Servigos.

Considerando, adisponibilidade de varias Jazidas de areaiacomercial (fornecedores locais)
localizadas nos municipios, bem como, a disponibilidade de fontes de areias comercial nos
municipios, definimos a localiza¢ao local em cada municipio.
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A aquisicao da Pedra serao das cidades Valenca do Piaui e Santa Cruz do Piaui, que sera
transportada para o servico com a DMT de cada municipio.

A aquisicao da Brita serdo das cidades Lagoa do Piaui e Picos, que sera transportada para o
servigo com a DMT de cada municipio.

O Transporte de Meio-fio, cimento e areia é a partir da base do calgamento, com isso, a
distancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territorio.

O transporte de materiais é essencial e compode a planilha orcamentaria com incidéncia
de BDI, sao passiveis de medicao e pagamento. Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servigo
de transporte é auxiliar, podemos afirmar, sim, que trata de um servigo essencial para execugao de
um servico.

Declaramos que as analises dos custos unitarios, composi¢cOes, adequacao da
metodologia de calculo as normas do DNIT, Metodologia de enquadramento das areas de
intervencao, Critérios de medicdo dos servigos, Definicao do perfil padrao do pavimento a ser
executado e Distancias Médias de Transporte - DMT, foram compatibilizados e aplicados no
referido do Termo de Referéncia para Registro de Precos de pavimentagao em paralelepipedo, bem
como, obedeceram as orientagoes de instancias superiores, tendo sido inseridos neste Relatorio
Técnico.

% :
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre o processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA COM REGISTRO DE PREGOS para fins de futura e eventual contratacdo de empresa para
Intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento
Vale do Sambito-TD 05 objetivando a pavimentacao em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas
com area de 256.467,50m’, mediante o regimento empreitada por preco unitario.

1.2. Os itens, os quantitativos, respectivos cédigos e valores do objeto desta licitagcdo estdo contidos na
planilha orcamentaria sem desoneracao do relatério técnico em anexo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A Lei de Organizacao Administrativa do Estado do Piaui (Lei n® 7.884, de 08 de dezembro de 2022) prevé,
no art. 10, inciso XI, como Secretaria de Estado, a Secretaria das Cidades, cujas competéncias estdo previstas
no art. 26, dentre as quais se destaca a execuc¢ao de obras e servigos de engenharia que contribuam para a
melhoria da mobilidade urbana nos Municipios do Estado do Piaui (inciso XIV).

2.2. Os servi¢os de engenharia objeto da presente contratacdo serdo executados em vias que atendam os
requisitos de padronizacao estabelecidos neste Termo de Referéncia, tendo em vista que o referido servico é
destinado a obter melhor funcionalidade na infraestrutura vidria existente nos municipios localizados no
Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05, objetivando a pavimentagao em paralelepipedo de
vias de dominio publico.

2.3. Um dos indicadores para se alcancgar o objetivo previsto no item 2.1 é a quantidade de metros quadrados
de vias pavimentadas e para o alcance desse indicador é necessaria a contratacao de servicos de engenharia
de pavimentacdo em paralelepipedo. Assim, faz-se necessdria a contratacao de 256.467,50m° de
pavimentacdo em paralelepipedo em diversas vias dos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Vale do Sambito-TD 05.

2.4. A contratacao de empresa para execugao de servicos de engenharia de pavimentacao em paralelepipedo
em diversas vias publicas na zona urbana dos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Vale
do Sambito - TD 05 representa a execucao de um objetivo do PPA, além de corresponder a uma significativa
melhora da infraestrutura dos municipios, bem como fortalece as relagées comerciais e sociais dentro dos
seus territorios.

2.5. As vias a serem pavimentadas contribuirdo para a melhoria do fluxo do transporte da populacao e do
comercio formal e informal da regido, com mais conforto e segurancga para os usuarios. Além dos pontos ja
elencados, os servicos de engenharia serdo também um reforco ao turismo local, impulsionando a economia
dos municipios com a geracdo de emprego e renda e proporcionando mais oportunidades para as cidades
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beneficiadas.

2.6. Portanto, os servigos de engenharia a serem licitados contribuirdo para o desenvolvimento do Territdrio
de Desenvolvimento Vale do Sambito - TD 05, além de atender aos objetivos da SECID/PI e ao alcance do
planejamento feito no PPA 2024-2027 para o desenvolvimento do Estado.

2.7. Os servigos de pavimentacao em Paralelepipedo nos municipios do Territério de Desenvolvimento Vale
do Sambito - TD 05 representam uma melhoria na condicao da pavimentacao de cada municipio que compde
o Territério, trazendo mais conforto e seguranca para 0s usurarios da via. Além disso, os servigos de
engenharia beneficiam a mobilidade urbana, por conseguinte a qualidade de vida da populac¢éo local.

i. Populacao do Territdrio de Desenvolvimento Vale do Sambito - TD 05: 112.098 habitantes; fonte censo IBGE
2022.

ii. Investimento de R$ 36.996.103,54 (Trinta e seis milhdes, novecentos e noventa e seis mil, cento e trés reais
e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia.

2.8. O presente Termo de Referencia visa o Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa
para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados na Macrorregiao - Litoral,
Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito - TD 05 objetivando a pavimentagcao em paralelepipedo para o
melhoramento de vias publicas com area de 256.467,50m?, mediante o regime de empreitada por prego
unitario. Segundo as condicoes e especificacoes previstas no Termo de Referéncia por meio de licitacao.

2.9. O tipo de pavimentacao a ser contratada é a pavimentacao em paralelepipedo.

3. DEMONSTRATIVO DE POPULACAO, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA:

3.1. O Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05 esta inserido na Macrorregiao 3 — Semiarido,
representando uma darea total de 13.889,30 Km? e populacdo total de 112.098 habitantes (IBGE, 2022),
composto de 15 municipios:

DEMONSTRATIVO DE POPULACAO, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA
Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito-TD 05

UF Municipio Populagio 2010 Porte Area km”* Np"ﬂcemn
Pl Arpazes 5779 | Peguencl Vale do Sambito 821,70 5.369
Pl Barra D alcantara 3.852 | Peqguencl Vale do Sambito 263,40 3.896
Pl Elesbao Veloso 14512 | Peguenc| Vale do Sambite 1.347 50 13.607
Pl Francindpolis 5.235 | Pequencl Vale do Sambito 268,70 4.5058
Pl Inhuma 14.845 | Peguenc| Vale do Sambito 978,20 14.958
Pl Ipiranga do Piaui 9327 | Peguencl Vale do Sambito 527,70 9420
Pl Lagoa do Sitio 4.850 | Peguenc! Vale do Sambito 804,70 4.520
Pl Movo Oriente do Piaui 6.498 | Pequenol Vale do Sambite 525,30 6.097
Pl Pimenteiras 11.733| Pequencl Vale do Sambito 4.563,10 11.341
Pl Prata do Piaui 3.085| Peguencl| Vale do Sambito 186,30 3.042
Pl Santa Cruz Dos Milagres 3.794 | Peqguencl Vale do Sambite 979,70 3.435
PI Sao Felix do Piaui 3.069 | Peguencl Vale do Sambite 657,20 2.842
Pl Sao Miguelda Baixa Grande 2.110 | Peguenc| Vale do Sambito 384,20 2.269
Pl Valenga do Piaui 20.326 | Pequenoll Vale do Sambito 1.334,60 22281
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3.2. As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos para elaboracao do Termo de
Referéncia para Registro de Precos, nao significando assim a obrigatoriedade de sua execugao:

ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREA TOTAL (M?)

1 Aroazes 1.587,50 6,00 9.525,00
2 Barra D "alcantara 1.548,17 6,00 9.289,00
3 Elesbéo Veloso 3.347,33 6,00 20.084,00
4 Francinépolis 1.982,50 6,00 11.895,00
5 Inhuma 1.571,17 6,00 9.427,00
6 Ipiranga do Piaui 1.982,50 6,00 11.895,00
7 Lagoa do Sitio 1.982,50 6,00 11.895,00
8 Novo Oriente do Piauf 1.654,17 6,00 9.925,00
9 Pimenteiras 1.588,67 6,00 9.532,00
10 Prata do Piaui 6.171,00 6,00 37.026,00
11 Santa Cruz Dos Milagres 2.502,33 6,00 15.014,00
12 Sao Felix do Piaui 1.507,67 6,00 9.046,00
13 S&do Miguel da Baixa Grande 1.455,83 6,00 8.735,00
14 Valenca do Piaui 7.574,33 6,00 45.446,00
15 Vérzea Grande 3.032,00 6,00 18.192,00

TOTAL 39.487,67 6,00 236.926,00

AW

B0'5

1:744. 731
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Figura 1 - Mapa de Localizacao do Territ6rio TD 05
4. DESCRICAO DA SOLUCAO:
4.1. Adescricao da solucdao como um todo abrange o REGISTRO DE PRECOS para fins de contratacao de
empresa para intervencdo na infraestrutura viariaexistente nos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Vale do Sambito - TD 05 objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o

melhoramento de vias publicas com area de 256.467,50m?, mediante o regimento empreitada por preco
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4.2. Os servicos a serem contratados deverao estar conforme das condi¢6es especificadas desse Termo de
Referéncia, através das planilhas de orcamento sem desoneracao.

4.3. Trata-se de objeto materializado em projeto padronizado, sem complexidade tecnica e operacional, com
necessidade permanente ou frequente, nos termos do art. 85 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 4°, paragrafo
Unico, do Decreto Estadual n® 21.938/2023.

4.4. Ressalta-se que a execucao do objeto desta licitacao ocorrera de pavimentacao em Paralelepipedo nos
municipios do Territério de Desenvolvimento Vale do Sambito-TD 05, conforme planilhas anexas a este Termo
de Referéncia.

4.5. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

4.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucao dos servicos de engenharia objeto desta
licitacdo é o de de R$ 36.996.103,54 (Trinta e seis milhdes, novecentos e noventa e seis mil, cento e trés reais
e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia, ficando estimado o BDI
22,00% para o calculo dos precos unitarios, cujo patamar sera considerado por ocasido do julgamento das
propostas;

4.7.Valoresde BDI utilizados neste Termo de Referéncia:

¢ BDI para servicos: 22,00% (vinte e dois por cento) sem desoneracao da mao de obra;

* NOTA 1: Na composi¢ao das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI ndo deverao ser apropriados
os percentuais der IRPJ e CSLL, consoante Ac6rdao 325/2007 - TCU/Plenario;

* NOTA 2: O orcamento de referéncia da SECID/PI foi elaborado com as aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e
3,00% respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario de LUCRO REAL.

* NOTA 3: Nao sera permitida ao licitante a apresentacao de percentual reduzido de BDI.

QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI
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1 [Administragic Gentral {A) | | 4,01%
2 Impostos e Taxas (1) 6,650
2.1[155 3008
2.2|PI5 0,65%
2.3|Cofins 3,000
2.4|CPRB [INS5) 0,008
3 Risco, segurc e garantia (R} 0,960
31 Risco {,56%
32 Seguro 0,400
4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1,11%
5 |Lucro (L) | | 7,30%

4.8. A planilha orcamentaria adotada para esta licitacdo foi a sem desoneracdo, pois se mostrou a mais
vantajosa para a administracéo publica com o valor de R$ 36.996.103,54 (Trinta e seis milhdes, novecentos e
noventa e seis mil, cento e trés reais e cinquenta e quatro centavos), conforme planilha anexa ao Termo de
Referéncia;

4.09. Tal valor foi obtido a partir de da elaboragdo de composicoes de precos unitarios extraidos do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF (Caixa
Econdmica federal), conforme declaracao de conformida de orcamento com tabela SINAPI, anexa ao Termo
de Referéncia;

4.10. O servico licitado nao sera prestado de forma continuada, tendo em vista que se trata de atividade
esporadica que devera ser realizada em um periodo de tempo predeterminado;

4.11. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracao local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo
cronograma a ser definido.

4.11.1. A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por PRECO UNITARIO.

4.12. Dajustificativa do regime de execucao:
4.12.1. A opcao pelo regime de execugao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de
pagamento, se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico, considerando que:
a) O Acordao TCU n° 1.977/2013-Plenario, que trata sobre a utilizagdo do regime de execucao, classificou a
pavimentacao sob o regime de execugao contratual de empreitada por preco unitario.
b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;
c) No decorrer da execucao dos servigos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando acréscimo ou
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supressao dos quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serao decorrentes de medicdes das quantidades executadas de servicos contratados;

e) O pagamento dos servicos (e ndo de etapas) € feito pela verificagdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos pregos unitarios previstos na planilha proposta de precos
apresentado pela licitante vencedora;

f) Os servigcos constantes em planitha podem e devem ser executados conforme constatacao da necessidade
em campo, e serdao medidos conforme a consequente execugao.

g) As quantidades contratadas poderao nao ser efetivamente, pagas, pois, caso nao tenha necessidade da
utilizagdo das quantidades estimadas para execuc¢do da etapa, a administracdo beneficia-se com o
pagamento inferior ao valor contratado para a etapa.

5. DAS EXIGENCIAS DA HABILITACAO:

5.1. Da habilitacao juridica:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°,
§2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
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i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagdo como produtor
rural pessoa fisica, nos termos da Instrucao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19
e 165).

j) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva;
indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em
nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o

o
ks

objeto desta licitagao, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas - CNAE, do
IBGE.

5.2. Da qualificacao técnica:

5.2.1. Registro ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em
plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de atuagao previstas no Projeto
Basico, em plena validade;

5.2.2. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execugao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagado, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacao:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

Pavimentagcdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia 5
1 . , . m 94.770,40
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensb6es 100x15x13x30 cm
2 . . . . m 32.540,53
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

urbanas (uso viario).

3 Execucao de sarjeta em trecho reto m 31.590,13

5.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigco, a apresentagcao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

5.2.3. Quanto a capacitagao técnico-profissional: comprovagao da empresa licitante de possuir em seu
quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
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servigcos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgao ou entidade da administracao publica direta
ouindireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigcos

i
\

de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

Pavimentacdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia 2
1 . . . m 94.770,40
rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
2 ) o ] ) m 32.540,53
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

urbanas (uso viario).

3 Execucdo de sarjeta em trecho reto m 31.590,13

5.2.3.1. Parafins de comprovacao de capacitagao técnico-profissional, a empresa licitante podera apresentar
tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.

5.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacoes suficientes para qualificar e quantificar os servicos
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

5.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante,
sera atendida mediante a apresentacao da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada de
comprovacao da anuéncia do profissional, ou através da apresentacao dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou
cépiada Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacao de servicos,
na forma da legislagao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgao competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Profissional Auténomo: Cdpia do contrato de prestagao de servigos, devidamente assinado pelas partes e
com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certidao expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da
licitante onde consta o registro do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo emuma
das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.

5.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
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técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigao através da
apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da comprovacao da integralizacao das respectivas quotas-
partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovacgao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°,
inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.

\

5.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdao da capacitagao técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta licitacao, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

5.2.4. Sera exigida ainda declaracao formal da licitante de que dispora, por ocasido da futura contratacao, das
instalac6es, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual:

QUANTIDADE MINIMA DE
EQUIPAMENTOS .
REFERENCIA
compactador tipo placa vibratéria 1
caminhao basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
. QUANTIDADE MINIMA DE
PESSOALTECNICO .
REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares 1

5.2.5. Dajustificativa da parcela de maior relevancia:

I. ASumula 263 do Tribunal de Contas da Unido dispbe que, para comprovar a capacidade técnico-operacional
das licitantes, é legal a exigéncia de comprovacao da execuc¢ao de quantitativos minimos em obras ou servicos
com caracteristicas semelhantes, desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto a ser contratado, guardando propor¢cdo com a dimensédo e a complexidade do
objeto.

Il. ALein®14.133/2021 inovou ao admitir a exigéncia de quantitativos minimos tanto em relacao aos atestados
de capacidade técnico-operacional quanto aos atestados de capacidade técnico-profissional. Essa previsao,
inserida no §2° do art. 67, garante maior seguranca técnica e juridica ao processo licitatério.

Ill. A identificagdo das parcelas de maior relevancia foi realizada com base em critérios técnicos,
considerando servicos essenciais para a execucao do objeto contratual. Esses critérios asseguram que a
exigéncia de quantitativos minimos é proporcional e coerente com a complexidade da obra ou servigo.

IV. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacao, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratacao, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.

V. A exigéncia de atestados sera restrita a 50% (cinquenta por cento) das quantidades minimas que se

pretende contratar, nos termos do art. 67, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.
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VI. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento
licitatério sem que possuam capacidade técnica para conclusdo do objeto, minimizando riscos de
inexecucao.
VII. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros érgaos do Estado, nos quais
empresas contratadas, sem capacidade técnica adequada, nao conseguiram cumprir o cronograma fisico-
financeiro das obras, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.
VIIl. Ressalte-se que a imposicdo de san¢des administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o
objeto pactuado nao satisfaz o interesse publico, pois nao substitui o prejuizo causado por obras nao
executadas ou mal executadas.
VII. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacao de consércios e, para efeito de
habilitacao técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado, conforme prevé o art.
15, inciso lll, da Lei n°® 14.133/2021.

\

5.3. Daregularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Prova deinscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 Ccaso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS (CRF, fornecido pela Caixa
Econdmica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando,
comprovadamente, houver arrecadacao centralizada;

d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de débitos
Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

5.3.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.3.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do

tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

5.4. Da qualificacao econémico-financeira:
a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;
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b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n°® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso ll);
c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial,
demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstrag6es contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, atestando a boa situacao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N°
88/15:
LG= Liquidez Geral - superiora 1
SG= Solvéncia Geral - superiora 1
LC= Liquidez Corrente —superiora 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT/ (PC+PNC)
LC=AC/PC
Onde:
AC-= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total
d) As demonstracdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacao do Conselho Regional de
Contabilidade.
e) O atendimento dos indices econémicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
f) A licitante devera comprovar que possui capital social minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do preco
estimado da contratacao, por meio de Balanco Patrimonial e demonstrac6es contabeis do Ultimo exercicio, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios.
g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
h) O balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-
se-a0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, §6°)
5.4.1. Para os consdrcios ndao formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,
havera um acréscimo de 30% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.
5.4.2. Dajustificativa da qualificagdo econémico-financeira:
5.4.2.1. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam
na area e constatou que o valor de 10% (dez por cento) do capital social é o ideal para que qualquer das
empresas que atue no ramo possa realizar o servigo.
5.4.2.2. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um
procedimento licitatorio sem que possuam capacidade econ6mica para conclusao do objeto, minimizando
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riscos de inexecucgao.

5.4.2.3. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros drgdos do Estado, nos quais
empresas contratadas, sem capacidade econémica adequada, ndo conseguiram cumprir o cronograma
fisico-financeiro dos servigos, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

5.4.2.4. Ressalte-se que a imposicao de sancdes administrativas a empresas contratadas que nao
executaram o objeto pactuado nado satisfaz o interesse publico, pois nao substitui o prejuizo causado por
servicos ndo executadas ou mal executadas.

5.4.2.5. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacdo de consorcios, e, para
efeito de habilitacdo econémica, sera admitido o somatério dos valores de cada consorciado, conforme prevé
o art. 15, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021.

6. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO:

6.1. Para a execucao dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR/DIREX, tem 0 como objetivo servir como
documento base, visando estabelecer a sistematica empregada na execucao e controle da qualidade dos
seguintes servicos:

6.1.1. Regularizacdo e Compactacao do Subleito:

e Generalidades:
Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a
terraplenagem concluida.
Regularizacao é a operacao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.
A execucao deste servico seguira as especificacoes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

e Equipamentos:
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da regularizagcdo: motoniveladora
pesada com escarificador.
Os equipamentos de compactacao e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.

e Medicao:
A medicao dos servicos de regularizacdo do subleito sera feita por m” de plataforma concluida.
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6.1.2. Pavimentacao:
6.1.2.1. Meio-Fio:

e Generalidades:
Meio-Fio de concreto pré-moldado.
Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas:
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)

e Medicdo:
Os meios-fios de concreto serao medidos pela determinacao da extensdo executada, expressa em
metros lineares.

6.1.2.2. Canaleta em Meio-Fio:

» Generalidades:
Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado.
A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pecas
de meio-fio instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma
base de concreto magro com 3 cm de espessura, cuja funcao é regularizar e oferecer apoio adequado.
Ainstalagao seguira rigorosamente os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.
As dimensdes minimas das pecas de meio-fio serdo: 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior
X base superior x altura).

» Medicéo:
As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacao da extensao executada,
expressa em metros lineares.

6.1.2.3. Base de Colchao de areia:

e Generalidades:

Esta especificacao se aplica a execugao de areia, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas
faixas especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, ap6s a conclusao dos servigos de terraplenagem e
regularizacdo do subleito, da aceitacado dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e deverdo
ser executados isoladamente da construgao das outras camadas do pavimento.

Sera executada uma camada uniforme com 10 cm de colchao de areia para base da pista a ser
pavimentada, especificada no projeto, e compreendera as seguintes operacoes: fornecimento, transporte,
mistura, espalhamento, compactacao e acabamento.

A execucao deste servigco seguira as especificagdes da SECID e devera estar em conformidade com a
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ABNT.

e Equipamentos:

Os servigos de camada de base em colchdo de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de
rio, distribuidos ao longo da extensao da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado
manualmente com o uso de pdas e enxadas, seguido de compactagdo mecanica ou manual para garantir a
estabilidade e uniformidade da superficie antes da aplicagao do revestimento em paralelepipedo. Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicdo:
A camada de base serd medida por m® de material compactado na pista.

6.1.2.4. Assentamento da pedra regular:

e (Generalidades:

Esta especificacdo se aplica ao assentamento das pedras regulares de basalto (Paralelepipedo) a ser
executada sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre a base de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos,
com o espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na
conformar o perfil projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando
desvios em relacao aos elementos do projeto. Nessa marcacdo o encarregado verifica a declividade
transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao.

Concluida a marcacgao segue-se o0 assentamento das pedras que é feito por cravagdo, com as faces
de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo, as pedras
deverdo ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas a se garanta um
perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os vazios entre pedras ja
travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta
assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.

Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdao ser empregados
segmentos de % de peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira(catetos de 1,50
a2,00 m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em
execucao.

O nivelamento serd mantido com a utilizagdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior
que a distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pecas entre os cordéis deverao estar nivelados, assim
como as extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos paralelepipedos ou
pecas que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverao ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificacao
da espessura das juntas transversais, serda mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza
do raio for tal que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposicao dos paralelepipedos ou pecas
sera feita de acordo com o projeto.
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Figura 03.Trecho em Curva de Pequeno Raio

e Equipamentos:
Os servi¢os de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverao
ser executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher de
pedreiro; Além destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicdo:
A camada de pavimento serd medida por m” de pedra assentada na pista.

6.1.2.5. Rejuntamento da pedra regular:

e (Generalidades:
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de caldade

cimento e areia.

e Equipamentos:
Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverao
ser executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além

destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

6.1.2.6. Compactacao da pedra regular:
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e Generalidades:

Esta especificacao se aplicaa compactacao apds a pedra assentada, e o rejuntamento em argamassa
concluido. Apds a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactagdo com compactador de placavibratdria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve
haver qualquer circulacao de veiculos sobre o mesmo durante a execucao. Somente apds a rolagem final ele
estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

Arolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em
tangente e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

Arolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa
ja rolada até completa fixacao do calcamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentacao das
pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao, deverao ser
corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchdo e em
quantidades adequadas a completa correcao do defeito verificado.

6.1.2.7. Berma de apoio de Meio-fio:

» Generalidades:
Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo
de proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencdo da
integridade da via.

» Medicéo:
A berma sera medida por m®na pista.

6.1.3. Servicos de Drenagem:

e Generalidades:
O lencol freatico ndo deve estar préximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos,1,50m
abaixo deste. Quando tais condi¢des nao se verificarem, deverdo ser buscadas solu¢des que permitam o
atendimento das mesmas.
Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o
pavimento.

6.1.4. Limpeza Geral:
O local devera ser entregue limpo. As sobras de material ndo utilizado na pavimentagao deverao ser
recolhidas.

6.2. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucao Normativa SLTI/MP n°® 01/2010,
onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
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6.2.1. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta seletiva;
6.2.2. Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicéo, através das seguintes
medidas;
6.2.3. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
6.2.4. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
6.2.5. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedegcam as
classificacoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
6.2.6. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de dgua tratada;
6.3. Para a perfeita execucdo dos servi¢cos, a contratada deve observar ainda o previsto na planilha de
orcamentos, relatorios fotograficos e memorial descritivo que estdo em anexos deste Termo de Referéncia.
6.4. Os materiais e servicos deverao considerar sempre a qualidade do Termo de Referéncia, os requisitos de
seguranca, funcionalidade, adequacao ao interesse publico, economia, facilidade na execucao dos servicos
de engenharia, durabilidade, conservagcdo e manutengao, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de
saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental;
6.5. Data de inicio da execucdo sera a partir da emissao da Ordem de Servico e assinatura do licitante
vencedor, conforme cronograma fisico-financeiro.
6.6. A contratada devera fornecer todos os materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servigos. Nao
serao aceitos materiais usados ou remanufaturados;

{1k

7. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:
7.1. 0 objeto da presente licitacao sera adjudicado por preco global, haja vista a natureza indivisivel do objeto.

7.2. O critério de julgamento da proposta sera o de menor preco, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei
n°®14.133/2021.

7.3. Sera adotada a inversao entre as fases de habilitacao e de apresentacao de propostas, nos termos do art.
17, caput, 8 1°, da Lein® 14.133/2021 e do art. 87, §1°, do Decreto Estadual n®° 21.872/2023, tendo em vista:
a) Inviabilizar que empresas que nao preencham os requisitos de habilitacdo influenciem de forma negativa a
fase de apresentacdo de propostas de precos e de lances, propiciando um “mergulho nos pre¢os” pelos
licitantes.

b) Inviabilizar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento licitatorio sem que possuam
capacidade para conclusao do objeto devido ao baixo valor oferecido na proposta de preco, minimizando
riscos de inexecucgao.

c) Evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PIl e por outros 6rgaos do Estado, nos quais empresas contratadas
nao conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro dos servicos, gerando atrasos e prejuizos ao
interesse publico.

d) A imposicao de san¢des administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o objeto pactuado
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nao satisfaz o interesse publico, pois nao substitui o prejuizo causado por servicos nao executadas ou mal
executadas.

7.4. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consorcios, nos termos do no art. 15 da Lei n°
14.133/2021, como medida ampliativa da competitividade, devendo ser observadas as seguintes normas:
7.4.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicao de
consorcio, apds declaragao do vencedor, com indicagdo da empresa-lider que sera representante das
consorciadas perante a Administracao.

7.4.2. A habilitagao técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

7.4.3. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
um acréscimo 30% para o consdrcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4.4. As empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma licitacdo, de mais de um consoércio ou
isoladamente;

7.4.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacées do consércio nas fases
de licitacao e durante a vigéncia do contrato;

7.4.6. Antes da celebracao do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do consércio, nos
termos do compromisso referido no subitem 7.4.1.

7.5. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em cooperativas, desde que:

7.5.1. Sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.2. Seja apresentada a seguinte documentacao complementar:

7.5.2.1. A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executarao o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, incisol e 42,88 2° a6°da
Lein.5.764, de 1971,

7.5.2.2. A declaracao de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.5.2.3. Acomprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao do
Servico;

7.5.2.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.5.2.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;
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7.5.2.6. Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o0 aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executarao o contrato em assembleias
gerais ou nas reunioes seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o0 objeto da licitagao; e

7.5.2.7. A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS:

8.1. Concluidos os servigos, apos comunicacao formal por escrito do adimplemento total da conclusao pelo
contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, no prazo de 15 (quinze) dias,
mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao do contrato, para efeito de
posterior verificacao de sua conformidade com as especificagcfes constantes no Projeto Basico.

8.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo de 90 (noventa) dias. Durante o
periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado
a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do
objeto.

8.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou
comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacdao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021,
sem prejuizo das sancgoes civis.

8.4. O recebimento provisario ou definitivo nao excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucdo dos servigos

contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
constantes no processo administrativo, em especial no cronograma fisico-financeiro.

9.2. Os pagamentos dos servicos serao feitos por medicées mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com
o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucao dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema
Integrado de Administragao Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos
seguintes documentos:

| - Cartada Contratada encaminhando a medicgéo;

I —Memodria de célculo;

Il -Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;

IV -Certificado de medigao, definindo o periodo correspondente;
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V' -Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI -Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl - Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servi¢os objetos da medigao, assinada pelo
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

Xl - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou

sede da contratada, na forma da lei;

XIlI - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

Xl - cépia do seguro-garantia;

XIV —Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV -Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII - Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medic¢ao atual (cor

amarela), nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor

vermelha), quando se tratar de servigos de caracteristica unidimensional;

XX - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

XXI - Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento
de tal obrigacao.

9.3. Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VIl acima deverao estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.

9.4 Além dos documentos elencados no item 9.2, deverao constar da primeira

medicao:

| - Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART — dos responsaveis

técnicos pela execugao dos servigos, com o respectivo comprovante de pagamento;

Il - Copia da ordem de servigo;

[Il - Copia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV - Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).

9.5. Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:

| - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

Il - Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860

Teresina @ Piaui @ Brasil



N SECRETARIA
po B DAS CIDADES - SECID

GOVERNO DO

PIAUI

AN TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

{i
\\\\\\ N

Il - Termo de recebimento definitivo.
9.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados
na fatura e aregular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta)
dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
9.7. As parcelas de pagamento seguirao a programacgao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
9.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.
9.9. 0 Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.
9.10. Nenhum pagamento serda efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigagcao
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
9.11. Seraoretidos nafonte os demais tributos e contribuigdes sobre 0s pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.
9.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratdrios
devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice
de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacao em atraso, assim apurado:

I=(TX) | = (6/100) |=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco
ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da
prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento
contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou
comissao responsavel.

9.14. Caso a execuc¢ao dos servicos se estenda por mais de um ano, os pre¢os da proposta vencedora poderao
ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo
anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de pre¢o, desde que nao tenha dado causa ao
atraso.
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9.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regiao onde
estarao sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

9.16. Conforme art. 75, § 49, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado preferencialmente por meio
de cartdao de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e mantido a disposi¢cdo do publico no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

9.17. Em caso de impossibilidade de utilizacédo de cartao de pagamento, este devera ser efetuado através de
ordem bancdria, para crédito na Conta Corrente, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacao, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

{1k
\

10. DO PRAZO DE VIGENCIA:

10.1. O prazo para execucgao das obras e servicos encontra-se previsto no cronograma fisico-financeiro.
10.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4°
daIN 01/2013-CGE.

10.3. O'inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz
a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

10.4. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado,
conforme Acordao TCU n. 2458/2021 - Plenario.

10.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

10.6. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execucao contratual.

10.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo do servico.

11. DO REAJUSTE:

11.1. Os pregos contratuais propostos ndo serdo reajustados. Para os contratos com prazo inferior a um ano
o0 reajustamento somente sera admitido se, apds prorrogacao, a vigéncia do ajuste for superior a 12 (doze)
meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei no 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, desde a empresa
nao tenha dado causa ao atraso.

11.2. Caso o periodo de execugao do contrato exceda a um ano, contado a partir da data do orcamento a que

a proposta se referir, os precos poderdo ser reajustados, mediante solicitagao da contratada, respeitadas a
normas contratuais e desde que a empresa nao tenha dado causa ao atraso, pela seguinte férmula:
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Sendo:
R = Valordo reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = indiceinicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data do orcamento a

que a proposta se referir, pro rata dia;
| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

11.3. O indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice de obras rodoviarias publicado pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT/Fundacao Getulio Vargas - FGV, conforme
Instru¢cdo Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que ndo so citados na referida
instrucao, sera utilizado o indice Nacional de Custo Construcao - Coluna 35, também publicado pela
Fundacao Getulio Vargas (FGV).

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

11.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos teraoinicio
somente apds o requerimento, nao sendo devidos valores referentes a medicoes de servicos executados
anteriormente.

11.6. Ocorrendo a hipotese de alteracao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de
pronto as condi¢cOes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.

11.7. Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes
critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

11.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentag¢ao comprobatdria da atual
compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

11.9. Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao de preco compativel com a realidade do mercado.

11.10. A partir do reajustamento dos pregcos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os prec¢os originais contratados e a
segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante
no paragrafo segundo.
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12. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:
12.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local dos servigos;

b) Aprovar as medicdes em tempo habil;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste
Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucao do
contrato;

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢coes da Instrucao Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacoes,
Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposicdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacao dos dados dos servigos no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Ag6es Estratégicas
- SIMO;

i) Disponibilizar a presente contratacdao no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de

indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU
n.2758/2021 - Plenario.

12.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, 0s constantes
dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
13.1. ACONTRATADA se obriga a:
a) Executar os servicos segundo as especificacfes aprovadas e de acordo com a melhor técnica

cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econémicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade dos servigos;

c) Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigcos objeto do contrato, as mesmas condicdes
de capacitagao técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem
como as mesmas condigdes de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
orgcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagao de custos
dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagao, selecdo, contratacdo e administragcdo de mao-de-
obra necessaria a realizacao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendac6es regulares da fiscalizagao;
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f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacao, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com 0s projetos e especificacées fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

i) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC e Equipamentos de Protecéao Individual

- EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacao
do Servigco durante toda execuc¢do do contrato;
1) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes
dos servicos.
m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico
e demais documentos anexos.
13.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica
e/ou prestacao de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 0rgaos, para egressos
do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
13.3. A obrigacéao estipulada no item 13.2 s¢ sera exigivel ap6s a devida contratacdo e emissao de ordem de
servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e
desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as funcbes a serem
desempenhada por estes.
13.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte propor¢ao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir

20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

c) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
13.5. As vagas, mencionadas no item 13.4, serao preenchidas de acordo com a ordem de classificacao
estabelecida em processo unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de
regulamentacgao propria.
13.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 13.5, o contratado devera preencher
0s empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao do contrato.
13.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construcao civil criadas por for¢a do contrato de servigos publicos que vierem a
firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o
exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.
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13.8. A obrigacao estipulada no 13.7 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao da ordem de
servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

13.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 13.7, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execugao do contrato.

13.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais
e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

13.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucado deste contrato, sujeita a fiscalizacao da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

13.12. As determinac6es da fiscalizacao obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracao de detalhamentos dos projetos e a realizacao de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA né&o concordar com as recomendagdes ou ordens da fiscaliza¢do, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:

14.1. No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.
14.2. No caso de prestacao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apolice seraigual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificac6es referentes a
vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionada.

14.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apos o cumprimento integral de todas as obrigacées
contratuais e, quando emdinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme disp6e o art. 100 da Lei Federal
n®14.133/2021.

14.4. A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa.

14.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor
acrescido, nas mesmas condic¢Oes estabelecidas no subitem 14.1.

15. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:

15.1. A FISCALIZAGAO da execucao das obras e servicos serd feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificagdes, 0s prazos, as condigdes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE
PRECOS e as disposi¢des do Contrato.

15.2. Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no canteiro de obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no projeto basico, nas especificagdes, nos detalhes
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executivos, nas leis, nas normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma,
se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questao e seus complementos, ouvida a
autoridade do 6rgao.

15.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para a sua
retirada do local;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades dos servi¢os, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢cdes contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga
maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;
e)Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis aoinicio dos servigos, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucao de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as dudvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagoes e comunicacgdes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medicOes de obras e servigos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢oes e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a
ser feitas, bem como alteragdes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacao de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

l) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacao a terceiros

m) Examinar os livros e registros.

15.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucao das obras e
servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

15.5. Com relagao ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servi¢os, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, 0s
prazos e cronogramas;

c) Fazer observacoes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d) Dar solugao as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;

g) Anotar os fatos ou observacgoes cujo registro se faca necessario.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
16.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, porinadimpléncia, estao previstas no Capitulo
| do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Contrato.
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16.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitagao ou a execu¢ao do contrato;
i) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
16.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas as seguintes sancgdes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
16.4. A sancao prevista na alinea “a” do subitem 16.3 serd aplicada exclusivamente pela infracdo
administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 16.2, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave.
16.5. A sancao prevista na alinea “b” do subitem 16.3, calculada na forma do item 16.11 deste contrato, ndo
podera serinferiora 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacao direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragées
administrativas previstas no subitem 16.2.
16.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 16.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 16.2, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsdvel de licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.
16.7. A sancao prevista na aline “d” do subitem 16.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragcoes
administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “|”, do subitem 16.2, bem como pelas infracdes
administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sangao referida no subitem 16.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

€z
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16.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 16.3 poderao ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
16.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente

e ki
ks

devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.
16.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita
ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que seja
responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Cadigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagao das atividades contratadas ou do exercicio profissional
a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislacéo pertinente.
16.11. Multas
16.11.1. Caso haja ainexecucao parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre
o saldo contratual. Parainexecugao total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato.
16.11.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de conclusao dos servigos, menos de
80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
conclusao dos servigos.
16.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apos o recebimento da ordem de servico.
16.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 -Servicos até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

O A~ WIN|R

Tabela 1.2 - Servicos acima de 10 milhdes
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GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRAGAO
Item | DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execugao dos servigos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; por | 02
ocorréncia.

Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por
4 ocorréncia. 02

Executar servico sem a utilizacao de equipamentos de protecao individual (EPI),
5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os
6 servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por
7 ocorréncia. 03

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03

Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do

9 contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo

10 justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situagcao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao

11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no prazo de 15
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13 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacao de habilitacao atualizada; por item, por ocorréncia.

15 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;

16 por ocorréncia. 01
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO;

19 por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO,

20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por | 02
dia.
Refazer servico nao aceito pela FISCALIZAGCAO, nos prazos estabelecidos no

21 contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por | 04
dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucao | 03
dos servi¢cos, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as | 06

alteracdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no
pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel
26 técnico pelos servigos, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que
27 nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada | 04
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes, seguros,
28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou | 05
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indiretas relacionadas a execucao do contrato nas datas avencgadas; por dia e por

o
ks

ocorréncia.

16.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucao dos
servigcos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serao aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita
mensalmente.
16.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servigos incidira (4o) sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma
fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.
16.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servi¢cos sujeitara 0 CONTRATADO a sanc¢des
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3

aseguir:
Tabela 3
GRAU . MULTA . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
> 0,90% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

16.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢ao dos Servicos no meés;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servicos no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servicos no més.

16.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes ndo subsequentes;

c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicoes subsequentes.

16.11.3.5. Agravidade do atraso serd aferida, em cada medigao, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparacao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A
multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de medigao seguintes ao da
constatacao do atraso.

16.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sanc¢ao de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sangao de adverténcia se
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constatado atraso dos servi¢os de até 5%.
16.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do
atraso, recuperacgao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a
seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagao da multa.
16.11.3.8. Arecuperacao supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.
16.11.4. Por atraso na conclusao dos servigos podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por
cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
16.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecugao parcial, conforme definido
anteriormente.
16.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 30%
(trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
16.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.
16.13. Na aplicacdo das sang¢0es serdao observados o0s procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a
160 da Lein. 14.133/2021.
16.14. As multas administrativas previstas neste instrumento nao tém carater compensatorio e o seu
pagamento nao eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes
cometidas.
17. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:
17.1. Por se tratar de registro de precos a indicacao da disponibilidade de créditos orcamentarios somente
serd realizada na formalizagao do contrato, nos termos do art. 13 do Decreto Estadual n® 21.938/2023.

18. DO PLANO DE TRABALHO:

18.1. O Plano de Trabalho consiste no documento que definird as vias que receberao a pavimentacao em
paralelepipedo. Aquele sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacao do Diretor Geral para elaboracao do plano de trabalho;

b) Relatorio de visita técnica,

c) Planilha dos servicos do plano de trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades, valores unitarios (o
mesmo da proposta vencedora), relatorio fotografico, memoria de calculo das quantidades,

d) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com o porte e especificacoes
técnicas da obra, garantindo também a proporcionalidade a execugao dos servigos conforme julgamento do
TCUTC 036.076/2011-2;

e) Memdria de calculo do plano de trabalho;

f) Relatdrio fotografico do plano de trabalho;

g) Planta lluminada do plano de trabalho;

h) Declaragao de dominio publico do municipio beneficiado;

i) Termo de cooperagao técnica com o municipio beneficiado que consiste em um instrumento que tem como
objetivo o estabelecimento de mutua cooperagao entre os participes, com vistas a Secretaria Estadual das
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Cidades - SECID/PI, com interveniéncia do Estado do Piaui, executar os servicos de engenharia com o
municipio beneficiado;
j) Copia de Licenga Ambiental;
k) Ordem de Servigo parcial assinada pela administracdo da SECID/PI e Contratada.

\

18.2. As vias que receberao intervencgao, deverao atender aos seguintes critérios:

a. Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico e em zona urbana;

b. Deverao apresentar boas condicdes de trafegabilidade para trafego leve (trafego de pedestres, veiculos de
passeio e veiculos comerciais leves);

c. As vias devem possuir baixa declividades, compativeis com drenagem superficial e caracteristicas
conforme sec¢ao tipo em anexo;

18.3. Ordem de servigo parcial:

a. O cronograma de Fisico-Financeiro apresentado pela licitante representa as quantidades de servicos a
serem executados e é o elemento basico de controle dos servicos como também elemento de referéncia para
medicao e pagamento. Com base nesse cronograma, sera ajustado um cronograma de execucao de acordo
com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico parcial.

b. A execucao do servico somente podera ser iniciada pela contratada ap6s emissao da ordem de servigo;

c. O contratado obriga-se a promover a anota¢do do contrato no CREA com jurisdi¢do do local do servigo (Lei
6.496/77, art. 19).

d. Sera configurada a inexecucgdao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apos o recebimento da ordem de servigo.

19. ESCOLHA DA CONDIGCAO DE ENCARGOS (ONERADA):

19.1 Escolha da condi¢ao de encargos

Considerando que a presente contratacao se refere a obra de pavimentagao com paralelepipedos,
Cuja execucao é caracterizada por atividades intensivas em mao de obra operacional sob responsabilidade
da contratada, e tendo em vista o perfil predominante de empresas executoras nesse setor, opta-se pela
adoc¢ao da composicao de custos na condicao de encargos sociais ONERADA, conforme metodologia do
SINAPI vigente.
Essa decisdo observa os seguintes fundamentos técnicos e normativos:
- Amaior parte das empresas atuantes nesse tipo de obra ndo se enquadra em regimes tributarios ou
condicdes que lhes permitam a desoneragao da folha de pagamento, especialmente diante das restricdes
estabelecidas pelo regime de transicao instituido pela Lei n® 14.973/2024, que estabelece um modelo
progressivo de reoneragao entre os anos de 2025 a 2027. Nesse periodo, aplica-se proporcionalmente a
contribuicao previdencidria sobre a receita bruta (CPRB) e sobre a folha de pagamento (CPP). Para usufruir
da desoneragao parcial, a empresa deve manter, a cada ano-calendario, ao menos 75% do quantitativo
médio de empregados do ano anterior. Em caso de descumprimento, perde o beneficio no ano seguinte.
Ademais, a contribuigdo nao incide sobre o décimo terceiro salario durante o regime de transicao.
- Areferéncia técnica do SINAPI, conforme disposto no documento “Metodologias e Conceitos -
SINAPI/CAIXA - Edicado jun/2025”, orienta que a Administracao Publica deve apresentar as duas versées de
encargos sociais (onerada e desonerada), mas adotar como base orgamentaria oficial aquela mais
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compativel com o cenario real da contratagao:

“As planilhas de custos do SINAPI estao disponiveis nas duas versées de encargos (onerada e desonerada),
cabendo & Administragdo decidir qual utilizar, conforme a realidade da contratacdo.”

- O principio da estimativa realista do valor da contratacao, previsto no art. 23, § 1° da Lei n® 14.133/2021,
determina que:

“A estimativa do valor da contratacao deverd considerar os precos praticados no mercado, os valores pagos
pela Administracdo em contratacées similares, os valores de referéncia oficiais ou de publicacées
especializadas e, sempre que possivel, as composi¢cées dos custos unitarios, vedada a adogao de valores
que ndo reflitam o preco de mercado.”

Diante disso, ainda que se apresentem, para fins de transparéncia e comparacao, as versées com
encargos desonerados, a Administracao Publica adotara como estimativa oficial os encargos na condicao
“onerada”, por refletir com maior precisao os custos esperados da obra e estar alinhada com as boas
praticas de planejamento, precificacao e prevencao de riscos orcamentarios.

19.2 - Encargos Sociais e Regime Tributario Aplicavel

Para fins de elaboracao das propostas, admite-se a apresentagao de composi¢cdes de encargos
sociais calculadas com base na sistematica da Contribuicao Previdencidria sobre a Receita Bruta (CPRB),
instituida pela Lei n® 12.546/2011, desde que o licitante comprove, no momento da apresentagao da
proposta, o enquadramento legal para usufruir da referida sistematica, conforme o disposto na Lei n°
14.973, de 16 de setembro de 2024, especialmente no que se refere ao regime de transicao previsto para os
anos de 2025 a 2027.

A adocao de composicoes desoneradas implica a obrigacdo da contratada de manter o
enquadramento legal e fiscal durante toda a vigéncia do contrato, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei n°
14.973/2024, que condiciona a permanéncia no regime de desoneracao a manutencao de, no minimo, 75%
do quantitativo de empregados em relacdo ao ano anterior.

Caso a empresa perca o enquadramento legal para aplicacdo da CPRB ou deixe de atender as
condicdes exigidas pela legislagado vigente, devera comunicar formalmente a Administragao, sob pena de
responsabilizagdo administrativa, sendo realizado o reequilibrio econémico-financeiro do contrato, coma
aplicacao dos encargos sociais na condi¢do onerada, conforme metodologia do SINAPI vigente.

Para fins de estimativa de custos da Administracao, sera adotada a condicdo com encargos sociais
onerados, considerando o cenario mais conservador e compativel com a realidade do mercado, em
conformidade com o art. 23, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

20. DISPOSICOES FINAIS:

20.1. O proponente é responsavel pelafidelidade e legitimidade das informac6es prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou da prestagao dos servigos, sem prejuizo das demais
sancoes cabiveis;
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20.2. As normas que disciplinam este procedimento licitatério serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a

finalidade e a seguranca da contratagao;
20.3. A participagao do proponente neste certame implica em aceitacdo de todos os termos deste Termo de

Referéncia.
20.4. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Termo de

Referéncia sera o do Municipio de Teresina - Piaui.

Teresina/Pl, 04 de julho de 2025.

EOQMCIO DA SILVA FILHO

QSVALDO LI
e oot g @) serpRo
Osvaldo Ledncio da Silva Filho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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ERRATA — RELATORIO TECNICO:

ONDE SE LE:

Objeto da Licitagio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO
DO SERVICO COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENCAO NA
INFRAESTRUTURA VIARIA EXISTENTE NOS DIVERSOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DO PIAUI, NA MACRORREGIAO 3 — SEMIARIDO, ATENDENDO O
TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO TD 05 — VALE DO SAMBITO,
OBJETIVANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM AREA DE
256.467,50 M?, MEDIANTE O REGIMENTO EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO. Segundo as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
especificagdes previstas neste relatorio.

LEIA-SE:

Objeto da Licitagdio: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO
DO SERVICO COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENCAO NA
INFRAESTRUTURA VIARIA EXISTENTE NOS DIVERSOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DO PIAU{, NA MACRORREGIAO 3 — SEMIARIDO, ATENDENDO O
TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO TD 05 — VALE DO SAMBITO,
OBJETIVANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM AREA DE
236.926,00 M?, MEDIANTE O REGIMENTO EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO. Segundo as condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
especificagdes previstas neste relatorio.

Osvaldo Leoncio da Silva Filho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos e Obras Urbanas
SECID/PI

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa
Bairro Ininga - CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil
Paginalde 1
www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br
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ERRATA — TERMO DE REFERENCIA

ONDE SE LE:

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre o processo licitatorio na
modalidade CONCORRENCIA COM REGISTRO DE PRECOS para fins de futura
e eventual contratagdo de empresa para Intervencdo na infraestrutura viaria existente
nos municipios localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05
objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas
com area de 256.467,50m?, mediante o regimento empreitada por preco unitério.

LEIA-SE:

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre o processo licitatorio na
modalidade CONCORRENCIA COM REGISTRO DE PRECOS para fins de futura
e eventual contratacdo de empresa para Intervencdo na infraestrutura viaria existente
nos municipios localizados no Territorio de Desenvolvimento Vale do Sambito — TD 05
objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas
com area de 236.926,00 m?, mediante o regimento empreitada por prego unitario.

Osvaldo Leoncio da Silva Filho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos e Obras Urbanas
SECID/PI
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