ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

CONCORRENCIA ELETRONICA: 048/2026.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00310.000461/2026-26.
CONTRATANTE: Secretaria de Estado das Cidades do Piaui.

OBJETO: concorréncia com registro de precos para fins de futura e eventual contratacdo
de empresa para intervencdo na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados
no Territério de Desenvolvimento Rios Piaui e ltaueira — TD 09, objetivando a
pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
219.656,00m2, mediante o regime de empreitada por pre¢o unitario.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 39.432.968,44 (trinta e nove milhdes,
quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e 0ito reais e quarenta e quatro
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 19/06/2026 as 08:30 h (horario de Brasilia).
CRITERIO DE JULGAMENTO: menor preco / global.

MODO DE DISPUTA: aberto.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Nio (art. 4°, § 1°, inciso II, Lei n°
14.133/2021).
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA,
N° 048/2026 - SECID/PI

O Estado Piaui, através da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ n°
08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Antnio Portela Barbosa, Rua Acésio do Régo
Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no
Estado do Piaui, através do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela
portaria n°® 01/2026 — GS, publicada no Diario Oficial do Estado na data de 06 de janeiro
de 2026, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo na
modalidade concorréncia, para registro de precos, na forma eletrénica, do tipo menor
preco, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o Decreto Estadual n. 21.872/2023,
0 Decreto Estadual n. 21.938/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS: LICITASECID
(https://www.licitasecidpiaui.com.br).

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page id=2687).

PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, conforme as informacges
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicaré o sistema eletrénico e cadastro
eletronico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e endereco eletrénico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do Agente de contratagdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condicdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo 1), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificacbes Tecnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossié de informacdes sobre a licitagdo. Além das normas
referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitacdo obrigado a atender a todas as
imposic¢des da legislacdo relativas aos servicos a serem contratados.

2.2. A Parte Especifica deste Edital definira a forma de adjudicacdo do objeto, que
poderéa ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
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2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total
da contratacdo, 0s precos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou 0s
respectivos precos maximos aceitaveis, ressalvada a opcdo pelo carater sigiloso dos
valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definira o regime de execucdo aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificaces do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificacdes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevalecerao.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ird definir se o presente certame ird adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrera na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar 0s bens ou servicos com precos iguais aos do
adjudicatario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacédo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o item 2.6.1, serdo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificacdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratagdes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que
vier anexa ao Edital ird dispor sobre:
2.7.1. 6rgdos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesOes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poder&o participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacéo.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de
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2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participacdo no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacéo
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.2.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites acima estabelecidos
(art. 4°, 83°, da Lei n® 14.133/2021).
3.2.4. Asreferidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica
da Concorréncia Eletrdnica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o
enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no decaimento do direito
de reclamar, posteriormente, essa condic¢do, no intuito de usufruir dos beneficios
estabelecidos na legislagdo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em
consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:
3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apos declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que sera representante das consorciadas perante a Administracéo.
3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira,
quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.
3.3.3. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econdémico-financeira,
poderd haver um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.
3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitagdo, de mais
de um consorcio ou isoladamente;
3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes
do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;
3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, deverd ser promovida a constituicdo e o
registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.
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3.4. Néo poderao participar desta licitagdo:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;
3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizacg0es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;
3.4.10. N&o poderéa participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucédo
do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidagéo;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lei n®5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.9. Em licitagbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgéo
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definira a permissdo de participacdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitacdo sucederd ou
antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horéario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharéo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:
4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢fes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
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que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento

convocatorio;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e

ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho

degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no

inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletrénico, que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1°ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno

porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para

aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito

de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar

n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade

cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaracbes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessédo
publica.

4.10. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente ap0s 0s procedimentos
de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicacédo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operac6es
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragdo ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ira definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacao.
4.17. E vedada ao licitante a identificacio da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a inser¢do da proposta de precos (folders, prospectos, declaragdes, etc.), que ndo
poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacédo do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informacdes similares a especificagdo do Projeto Basico.

5.2. Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucédo do objeto.
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5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicBes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicéo.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.
5.9. Com a apresentacédo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por forca do contrato de obra/servigo que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcdo civil, criadas por forga do contrato de obra pablica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, ate a abertura da sesséo publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. Anao desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
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6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratagdo e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apoOs o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.
6.12.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢do das demais colocagoes.
6.12.5. Apos a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
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6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos.
Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até¢ 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até
o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagdes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.
6.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a s€ssao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagido a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
defini¢do das demais colocagoes.
6.14.6. Apos a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.14.7. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢do do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgao dos lances.
6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apods decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratagdo
aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.
6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas € empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢do, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderé apresentar melhor oferta.
6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
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proposta em ato continuo a classificagao;
b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens ¢ mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes
dos orgdos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territorio do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
¢) empresas que invistam em pesquisa € no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigag¢ao, nos termos da Lei n° 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classifica¢ao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.
6.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociagao serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatério
6.22.4. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta ndo inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especifica¢bes constantes
dos projetos elaborados pela Administracéo;
c) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orgamentaria anexo ao Edital;
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c.1l) Na composicdo dos precos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos
e Servigos;

c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compBem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizacbes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratacédo do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

c.4) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o0 uso
da expressao “verba” ou de unidades genéricas;

c.5) Na planilha orcamentaria, o somatorio do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o preco proposto;
c.6) N&o serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que nao
se engquadrem nas especificacdes exigidas.

d) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO [X;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso méaximo por periodo constante do Projeto Béasico,
bem como indicar 0s servigos pertencentes ao caminho critico da obra ou servigo
especial de engenharia.
g) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICADAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;
e.1) As composicdes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos 0s
itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecdo,
inclusive as composi¢bes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
necessarias para sua complementacéo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composic¢des, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horérios de utilizagdo de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassificacdo da proposta, a excecdo de erros meramente formais;
e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre o0s servigos, tais como: salario de
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mdo de obra, encargos sociais (legislacao previdenciaria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refei¢do e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
precos propostos para a prestacdo dos servigos;

e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de precos
unitérios, cujos valores de médo de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou ConvencBes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou
servico especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
0 daquele que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminacao detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifigue a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentéria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacao e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servico especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagao tributaria;

e.7) Ostributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, nédo deverdo ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacéo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracéo de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que 0s pregos contratados pela Administracéo
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributéria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cdo do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribui¢des que estdo
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dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, 8 3°, da referida Lei
Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta
o0 valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso 1V, da Lei n°
8.212,de 24.07.91, com a redacdo da Lei n°9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ird definir a possibilidade de apresentacédo
de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacdo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletrénico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.
7.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacéo.
7.4. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participacgéo.
7.5. Caso atendidas as condicdes de participacdo, sera iniciado o procedimento de
habilitacéo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacédo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os item 4.6 deste edital.
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7.7. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
7.8. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. contiver vicios insanaveis;

7.8.2. ndo obedecer as especificacbes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo

definido para a contratacao;

7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela

Administragao;

7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou

seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgcado pela Administracao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, sO sera considerada

apos diligéncia do Agente de Contratacdao, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
0s seguintes procedimentos:

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacao de justificativas e

comprovagdes em relagéo aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2 Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;

7.10.3 Verificagdo de outros contratos que 0 proponente mantenha com a

Administracdo Publica ou com a iniciativa privada;

7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.6 Estudos setoriais;

7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal,

7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

7.10.9 Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administracédo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
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7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao
da proposta. A planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracéo do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composicao de seus
pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
C) quantitativos de mdo de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.
7.14. Caso 0 Regime de Execucéo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro ndao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucéo ser o de empreitada por prego
global ou empreitada integral, a participacdo na presente licitacdo implica a
concordancia do licitante com a adequacao de todos 0s projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
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8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletrénico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacdo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacdo econémico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico somente
dispensa os documentos ja apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletrdnico ou ndo apresente
alguma das informacBGes comprovaveis através da declaracdo apresentada, devera
apresentar toda a documentacdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitacao.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando
houver davida em relacdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.
8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por copia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratacéo.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a
partir de digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva cOpia autenticada.
8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas
propostas econdémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
cadastro eletrénico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
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pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo
no momento da habilitacéo.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certides constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente seré feita em relacdo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacao
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresenta¢do de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informacbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;
8.12. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
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8.15. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condicéo para participacdo na licitagdo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condicédo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo
ficara  condicionada ~a  verificacdo da  autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;
d) Sociedade empreséaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n°5.764, de 16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaragdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, 82° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.
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i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

J) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢es ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administracdo com poderes para
assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta
licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo érgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de
atuacgao previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucéo
de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgao ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
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ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e
parcelas de maior relevancia com guantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional,
a empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) possuir informacgdes suficientes
para qualificar e quantificar os servicos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida mediante a
apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovacdo da anuéncia do profissional, ou através da apresentacdo
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de
servicos, na forma da legislacéo trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade anénima;
d) Profissional Autdnomo: Cépia do contrato de prestacdo de servigos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da coOpia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, deverd comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizagdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovacao de que estdo domiciliados em localidade abrangida
na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional deverdo participar da
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obra ou servi¢o objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Serda exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratacdo, das instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacédo financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superiora 1
SG= Solvéncia Geral — superiora 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo N&ao Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstracdes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciagao do
Conselho Regional de Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econdmicos
previstos no item 8.17.3 deverd ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

e) A licitante devera comprovar, independentemente dos indices contabeis, que
possui capital minimo ou patriménio liquido minimo n&do inferior ao percentual
definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre o preco estimado da
contratacdo ou item pertinente, por meio de Balanco Patrimonial e demonstracfes
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contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, 81°).
g) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-d40 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, 86°)
8.17.3.1. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o
consoércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Econdmica Federal). Sera aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certidado
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional,
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
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Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacéo

complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricao e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 88 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;
8.18.2. A declaracéo de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacdo do servico;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
8.18.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e
8.18.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispGe o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deveréo estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da
mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em
nome da matriz;
c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverao estar em
nome desta filial;
d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual
a licitante indicara qual filial executard o objeto da licitacdo. Neste caso, 0s
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitacdo, deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;
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e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de
nameros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicoes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como

documento de habilitacdo, conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento nédo
coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a sessdo publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para o ato.
8.20.4. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessdo
publica.
8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, ddvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir o0s dnus dos servigos decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao
exigida no presente item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da contratacéo.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.
9.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma
eletronica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
9.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitacéo.
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9.5. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulacao das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n®14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;
10.3.2. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacédo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagao;
10.3.3. na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na
data de intimacdo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1 Para a execucdo dos servigos pelo licitante vencedor do certame serd celebrado
contrato entre este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condic¢des estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
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11.3. A recusa da execuc¢do do servico ou 0 ndo cumprimento de qualquer obrigacédo
prevista ensejara a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor serd convocado para assinar 0 contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizacdo do ato, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condi¢des estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item
11.5, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagéo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condicéo.
11.6. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e & imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgédo ou entidade
licitante.
11.6.1. Aregradoitem 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigaces da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacdo
do objeto e de fiscalizacdo, as sanc¢des ao contratado, as condi¢cbes de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratagdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposicoes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestacdo de garantia
de execucdo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverao
ainda ser observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Apos a homologacéo da licitagéo, o fornecedor sera convocado para assinar
a Ata de Registro de Pregos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis.
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11.10.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 0Orgao ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera
encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indica¢édo do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condicgGes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
condic¢Oes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das san¢@es ao vencedor gque se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital,
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;
12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
12.1.6. fraudar a licitacéo;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢fes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante

a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacédo das sanc¢des serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

seré de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.19 a

multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa seréa facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
12.7. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e
12.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Pablica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6,12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos
itens12.1.1,12.1.2,12.1.3 e 12.1.4 que justifiguem a imposi¢édo de penalidade mais grave
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que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizard o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo.
12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc@es de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de sua intimacédo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.
12.10.1. Em 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo
seja formado de servidores estatutarios, a comissao a que se refere o item 12.10 sera
composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servico
no 6rgdo ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagédo
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancao de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das san¢Oes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacgéo de reparacéo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Seré divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de contratacao.
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13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o
dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢fes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cdpia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacéo.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos
eletronicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.

13.13. Para as demais condicOes de contratacdo observar-se-ao as disposi¢des constantes
dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO | — Minuta do contrato.

B) ANEXO Il — Minuta da ata de registro de precos.

C) ANEXO III — Projeto de engenharia/Relatério técnico/Termo de referéncia/Matriz de
riscos.
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PARTE ESPECIFICA

Parte
Geral

Defini¢bes da Parte Especifica

1.1

Sistema Eletrdnico utilizado no certame: LICITASECID
(https://www.licitasecidpiaui.com.br).

Cadastro eletrénico de fornecedores: CADUF
(https://www.sead.pi.gov.br/?page id=2687).

Data de Abertura: 19/06/2026.

Horario de Abertura: 08:30 h, horario de Brasilia/DF.

Informagdes:  https://www.licitasecidpiaui.com.br;  https://www.gov.br/pncp/pt-br;
https://portal.pi.gov.br/secid; https://portal.pi.gov.br;
https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural; cpl.secid2023@gmail.com;
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Antonio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Aceésio do Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga,
CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, no horario de 07:30
as 13:30.

2.1

O objeto da presente licitacdo € concorréncia com registro de precos para fins de futura e
eventual contratacdo de empresa para intervencdo na infraestrutura viaria existente nos
municipios localizados no Territorio de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueira — TD 09,
objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas
com area de 219.656,00m?, mediante o regime de empreitada por prego unitario.

2.2

O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar o
prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

Foi estimado o Preco Total de R$ 39.432.968,44 (trinta e nove milhGes, quatrocentos e
trinta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
conforme planilha orgamentaria que integra o relatorio técnico em anexo, ou anteprojeto
no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada (orcamento sintético), sendo que 0s
precos unitarios e globais estimados representam os precos maximos que a Administracao
se dispde a pagar em relacdo a cada item.

231

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pre¢os unitarios, pela Contratante, é
de 22,00 % (vinte e dois por cento), cujo patamar serd considerado por ocasido do
julgamento das propostas.

24

A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.

2.6

A presente licitacdo adotara o Sistema de Registro de Precos.
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3.2.1 O presente certame ndo é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo
destinado a ampla concorréncia.

3.3 Poderdo participar empresas em consorcio, observadas as normas constantes no subitem
3.3 da Parte Geral deste Edital.

3.11 Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenacéo e supervisao da execugdo dos servigos, e desde que 0s servigos
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer
intermediacdo ou subcontratagao.

4.1 A fase habilitacdo antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8 As declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser assinaladas no campo proprio do
sistema.

4.16 N&o serd exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitac&o.

5.1 Valor total.

5.8 A proposta comercial terd validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da
abertura da sessdo publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total.

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a
melhor oferta, devera ser R$ 1.000,00 (mil reais) sobre o valor total.

6.11 Ser4 adotado para o envio de lances o0 modo de disputa “aberto”, em que as licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.22.4 | O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada ao
ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 2 (duas) horas contadas a
partir da solicitacdo do agente de contratacéo.

6.22.5, | N&o sera permitido ao licitante a apresentacéo de percentual reduzido de BDI.
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GGe.]_27,

8.9.1

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do agente
de contratacéo.

8.17.1,
6‘](?,

k) Ndo sera exigido registro ou autorizagdo para funcionamento especifico.

8.17.1,

661”

Na&o serdo exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1

Sera exigido registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); e/ou CRT
(Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no
Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2

Quanto a capacitacdo tecnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo. Para fins da comprovacéo de que trata este subitem, os atestados deveréo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

ITENS RELEVANTES UNID. |QUANT.
Execugao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3

(Cimento E Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado,

dimensoes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias m 46.068,27
urbanas (uso vidrio).
Execucao de sarjeta em trecho reto m 29.287,47

m 87.862,40

8.17.2.3

Quanto a capacitacdo técnico-profissional, os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo 0s seguintes:

ITENS RELEVANTES UNID. |QUANT.
Execugao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 4

, . m 87.862,40
(Cimento E Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado,

dimensoes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias m 46.068,27
urbanas (uso viario).
Execucao de sarjeta em trecho reto m 29.287,47
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8.17.2.4

Declaragdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual, em
especial:

QUANTIDADE MINIMA DE
REFERENCIA
compactador tipo placa vibratdria 1
caminhao basculante 1

EQUIPAMENTOS

motoniveladora pesada com escarificador 1
QUANTIDADE MINIMA DE
REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1

encarregado 1

PESSOAL TECNICO

técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares 1

8.17.3,
“d”

O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

8.17.3,

“n
(¢

A licitante devera comprovar, independentemente dos indices contabeis, que possui
capital social minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do preco estimado da
contratacéo.

8.17.3.1

Para os consoércios ndao formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consorcio em
relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n.
14.133/2021.

8.20

N&o se aplica ao caso a realizacdo de vistoria (as vias serdo especificadas apenas no
momento da elaboracdo do plano de trabalho, conforme exposto no item 18 do termo de
referéncia).

8.20.1

Informacdes para agendamento de vistoria e duvidas: cpl.secid2023@gmail.com.

9.3

Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados por e-mail ao endereco eletrénico
“cpl.secid2023@gmail.com” ou para o endereco fisico do Setor de Licitagdes da
Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede no Edificio Anténio
Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga,
CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui, sendo que a resposta
sera divulgada no mural de licitacOes TCE/PI
(https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural).
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10.10

Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no Sistema
Eletrénico de Informacgdes do Governo do Estado do Piaui (https:/sei.pi.gov.br) e no
Setor de LicitacOes da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui — SECID/PI, com sede
no Edificio Antonio Portela Barbosa, Salas 209 e 210, Rua Acésio do Régo Monteiro, n°
1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina, no Estado do Piaui.

13.12

O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletronico(s):
https://www.licitasecidpiaui.com.br; https://www.gov.br/pncp/pt-br;

https://portal.pi.gov.br/secid; https://sistemas.tce.pi.gov.br/licitacoesweb/mural;

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco constante no
item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na
Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

Teresina (P1), 01 de junho de 2026.

Alexandre de Almeida Martins Lima
Agente de Contratacdo — SECID/PI
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ANEXO | - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° XXX/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI,
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI, E DO
OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA

(--r)

O Estado do Piaui, por intermedio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n° 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Anténio Portela Barbosa, Rua Acésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretaria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE,
e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a
(endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (nome
completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (....), portador(a) da carteira de identidade
RG n° (....),doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a
homologacgdo da Concorréncia n° 048/2026 constante no Processo Administrativo n°
00310.000461/2026-26 e Parecer PLC n° 1.296/2026 e o que mais consta dos citados
autos, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de
transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n®14.133/2021, bem como o Decreto
Estadual n. 21.872/2023 e o0 e Decreto Estadual n. 21.938/2023, os quais submetem as
partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente TERMO DE
CONTRATO, regendo-se a contratacao pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. S4o partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigdo, o
Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
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Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacdes
técnicas, despachos e pareceres que o0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrdnica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s
quais integram este instrumento, independente de transcricao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucdo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elaboracdo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUGCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelnagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de
responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a
CONTRATANTE nao emprestard nem fornecerd quaisquer ferramentas, aparelhos ou
veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacfes constantes do Projeto
Basico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos
que ndo estiverem de acordo com as referidas especificacdes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamacéo ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGCAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e
demais elementos técnicos referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condicdes e locais de execu¢do dos servicos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaboragdo da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que
suportar, representando aqueles precos a unica contraprestacdo que Ihe sera devida pela
CONTRATANTE pela realizacéo do objeto deste contrato.
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5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispbe de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer
alteracdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos
das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante da
proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no
processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos
precos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga
de materiais, despesas de materiais, despesas de execucdo, mdo-de-obra, leis, encargos
sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre 0s
servicos, bem como despesas de conservacdo até o seu recebimento definitivo pela
CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a
economicidade dos servi¢os e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade
da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as
mesmas condicdes de capacitacdo técnica que apresentou Nno processo
administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condicOes de habilitacéo;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com
absoluto rigor o orgamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogéo de
medidas que resultem em elevacdo de custos dos servigos, inclusive no que
respeita a arregimentacéo, selecdo, contratacdo e administracdo de méo-de-obra
necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realiza¢do dos servigos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com o0s projetos e especificacdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

J) Adaquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execuc¢do do contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servi¢cos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servigcos de engenharia que vier a firmar com
o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.
8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 sO sera exigivel apos a devida contratacdo e
emissdo de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio
das obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as funcdes a serem desempenhada por estes.
8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
c) Admisséo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.
8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentacéo propria.
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8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucdo
do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcao civil criadas por forca do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigacdo estipulada no 8.7 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao
da ordem de servigcos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e seré revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.
8.12. As determinacdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados 0s
limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. ACONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medi¢Ges em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, conforme estabelecido na
clausula onze deste Contrato;
d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugdo deste
Contrato;
e) Notificara CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados
na execugdo do contrato;
f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;
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g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢cdes da Instru¢do Normativa n° 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de
contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢cbes do Decreto Estadual n° 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e
Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou,
em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario
Oficial do Estado, conforme Acorddo TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigacBes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria prépria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacio
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a
dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento do precgo contratual devera guardar estreita relagio com a execucgao
dos servigcos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.
11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medig6es mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema
Integrado de Administragdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao,
no que couber, dos seguintes documentos:

I  — Carta da Contratada encaminhando a medicgéo;

Il — Memoria de célculo;

Il — Planilha de medicao atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicéo, definindo o periodo correspondente;

V - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI  — Quadro resumo financeiro;
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VIl — Relatério fotografico, contendo comentéarios por foto;
VIII — Copia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servigos objetos
da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizacéo;
IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional,
X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
X1l — copia do seguro-garantia;
XIV —Relacéo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV — Guia de recolhimento do FGTS;
XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII — Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII — Relatorio pluviométrico, quando couber;
XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicéo atual (cor
amarela), nas medi¢6es anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional,
XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
XXI — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigacéo.
11.3. Os documentos especificados nos incisos I, 111, 1V, V e VII acima deverdo estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacao.
11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira
medicao:
| — Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucédo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il — Copia da ordem de servigo;
I11 — Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).
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11.5. Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo
exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
I11 — Termo de recebimento definitivo.
11.6. Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execu¢do dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programac¢do do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servicgo, apds revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacédo
qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacéo
pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.
11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribui¢Ges sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico,
conforme legislacgéo.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (Seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM
Encargos moratorios devidos; N = NUmeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagio financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I =(TX) I = (6/100) | =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
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11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o
ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas
guantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissédo
responsavel.

11.14. Caso a execucao dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s precos da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposicdo do publico no Portal Nacional de Contratac6es Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos ou transferéncias
bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de
servicgos de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacéo.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracdo
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposicOes de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s
precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, contado a partir
da data do or¢camento a que a proposta se referir, conforme a seguinte formula:

I-1lo
lo

Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
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V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo = Indiceinicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data
do orcamento a que a proposta se referir, pro rata dia;

| = indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima serd o Indice Nacional da
Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na
revista Conjuntura Econdmica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente ap06s o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medicdes de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hip6tese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequard de pronto as condi¢Bes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
12.7. Em caso de atraso na execuc¢do das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria,
0S precos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as

obras/servicos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatéria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.
12.9. Se a variagdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogao de preco
compativel com a realidade do mercado.
12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos
originais contratados e a segunda serd composta apenas pelo reajustamento devido, que
seré calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s
servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser
pagos nas épocas devidas.
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13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, 0s precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracdo da legislacao tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL
14.1. O prazo para execucdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte
Especifica deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato,
tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94
da Lein. 14.133/2021.
14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Aco6rddo TCU n.
2458/2021 — Plenério.
14.4. O presente contrato terd vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.
14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.
14.6. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.
14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias ap6s o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. ACONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execuc¢éo das
obras e servi¢os contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a
designacdo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome
da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas
decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substitui¢des que vier a operar
em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condic¢oes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugdo das obras e servigos ora
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contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicOes, parciais ou totais, a
pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamagdes
qgue possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacdes
resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas
empregadas na execucdo dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serd de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacdo de reparar 0s prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos
0s prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros,
em decorréncia da execucao das obras e servi¢cos objeto do Contrato, respondendo por si
€ pOor Seus Sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes
concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execucdo de eventuais trabalhos em horérios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacfes e equipamento
necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos 0s gastos e encargos de material e
mao-de-obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucao das obras e servigos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivacao de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgacgdo das fontes de financiamento e de coordenacdo das obras e
servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinacfes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acio da FISCALIZACAO na inspecio das obras e servicos
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em qualquer dia ou hora, prestando todas as informacbes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa,;
Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;
Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacéo
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito @ FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
parcialmente, os defeitos ou incorre¢des verificadas nas obras ou
servicos, resultantes de execucéo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacoes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
18.1. Alteracdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.
14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes

executivos ou das especificacles, para melhor adequacao técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia

de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a)

b)

c)

Quando houver a substituicdo de garantia de execugdo, por deliberacédo
conjunta das partes;

Quando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢do, em fase de
verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
Quando necessaria @ modificacdo da forma de pagamento, por
imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao
da execugao do objeto.

18.2. Se o0 contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou Servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre 0s precos
referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
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18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela
Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.
18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, ap0s a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com
comprovada repercussdo sobre 0s pre¢os contratados.
18.5. Em havendo alteracéo unilateral do Contrato que aumente ou diminua 0s encargos do
contratado, a Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.
18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢@es contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execu¢do do contrato sera exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha orcamentaria.
18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservacdo
do equilibrio econémico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam o0s custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n° 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.
18.10. A formagdo do preco dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.
18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é
vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;
Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacBes para melhor
adequacéo técnica aos objetivos da contratacéo, a pedido da Administracdo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;
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I11 — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacdes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administracao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos serd feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificacdes, 0s prazos,
as condi¢cbes estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢des do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificagbes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servi¢os em questdo e seus complementos, ouvida
a autoridade do 6rgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a)

b)

9)

h)

)

k)

Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢fes contratuais;

Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de for¢a maior;

Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

Indicar & contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emisséo
da Ordem de Execucdo de Servicos;

Esclarecer prontamente as davidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacBes dirigidas a
contratada;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da contratada, as medi¢cdes de obras e
servigos executados.

Transmitir, por escrito, as instruces e as modificacGes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteracoes
de prazos e de cronogramas;

Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
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a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisao do
Contrato;
I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servigcos em relacéo a terceiros.
m) Examinar os livros e registros.
19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a
execucdo das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO
quanto ao substituto apresentado.
19.5. Com relagio ao “Diario de Ocorréncia”, compete a8 FISCALIZACAO:
a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pela contratada;
b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificacdes, 0s prazos e cronogramas;
c) Fazer observacBes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diério;
d) Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;
e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificagdes;
g) Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacdo
da execucao do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUGAO DE EXECUGAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagdao de garantia pelo licitante vencedor.
20.2. No caso de prestagdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago
0 prémio nas datas convencionada.
20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apos o cumprimento integral de
todas as obrigacdes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente,
conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n° 14.133/2021.
20.4. A nao prestacao de garantia equivale a recusa injustificada para a contratagao,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.
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20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condigdes estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo
previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢cdes
previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecucao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacédo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execu¢do do contrato;
i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracGes administrativas as seguintes sancées:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela
infra¢do administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave.
21.5. A sang¢ao prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta
e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas previstas no
subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
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infragdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “3”, “k” e “I”, do subitem 21.2,
bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f e “g” do
referido subitem que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Pablica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizacdo por perdas e danos, podendo ainda
a administracdo propor que seja responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil,
b) perante os orgdos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislacéo pertinente.
21.11. Multas
21.11.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugdo total, a multa aplicada
sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.11.1.1. Seré configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execuc¢do de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias ap6s o término do
prazo fixado para a concluséo da obra.
21.11.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servigo.
21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhdes
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GRAU CORRESPONDENCIA

R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

OO WIN -

R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;
1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execucao dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servi¢co incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servigo ou substituicdo de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizac&o de equipamentos de protecao individual
5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,
6 0S servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da
7 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por
8 ocorréncia. 03
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Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do

9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem

10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execu¢do destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. | 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribuigdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela

16 | FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01
Cumprir determinacio da FISCALIZACAO para controle de acesso de

17 seus funcionarios; por ocorréncia. 01
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar da

19 | FISCALIZACAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela

20 FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este | 02
contrato; por servico, por dia.

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos

21 estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por | 03
ocorréncia.

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE | 04
OBRAS; por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a | 03
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para | 06
subsidiar as altera¢des do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.
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Iniciar e manter durante a execu¢do do contrato o engenheiro responsavel

26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo

27 que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZACAOQ; por ocorréncia
Efetuar o pagamento de salérios, vales-transportes, tiquetes-refeicdes,

28 seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer | 05

despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de execugao fisico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servigos incidira
(80) sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer 0 atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o0
CONTRATADO a san¢@es variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da

frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:
Tabela 3

GRAU TIPO DE ATRASO

MULTA
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
? BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
0,
. 0,509 BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
909
2 0.30% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execucao dos Servigos
no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos servigos
no més;

c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servigos no
més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso seréa classificado como:
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a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez,
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medic6es ndo subsequentes;
C) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medic¢Oes subsequentes.
21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacgéo entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medi¢do em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacédo
do atraso.
21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sancdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a san¢do de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.
21.11.3.7. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢cdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperagdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacdo da multa.
21.11.3.8. A recuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.
21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.
21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sancdo de inexecugdo parcial,
conforme definido anteriormente.
21.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima ndo podera ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicagdo das sangdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.
21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatorio e o seu pagamento ndo eximird a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art.
137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
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22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das san¢des previstas neste contrato e na Lei n°
14.133/2021:
I) Assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracéo;
I1) Ocupacéo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
I11) Execucdo da garantia contratual para:
a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo
execucio;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
c) pagamento das multas devidas a Administracdo Pablica;
d) exigéncia da assuncao da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel;
IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administracdo Publica e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisao sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

I1) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) IndenizagGes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ird definir a permissdo ou ndo de subcontratacéo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servicos, apos comunicacdo formal por escrito do adimplemento total
da concluséo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério
do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificaces constantes no Projeto Basico.
24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e
o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranga do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, 0 objeto sera recebido definitivamente
por servidor ou comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
partes, desde que se comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.
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24.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servi¢co nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucédo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na
Lei n® 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus
interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir
da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacfes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contrata¢des Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Aco6rddo TCU n.
2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacdes ficara condicionada a analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacéo
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DAPROTECAO DE DADOS

28.1. ACONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislacdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execucdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacdes — em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacGes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
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da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo o0s
servigos, e para propoésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;
b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servi¢o contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacéo legal ou
regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por
requisicao da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacdo do servico, esta seré realizada apos
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execucao dos servicos especificados neste contrato, e em hipétese alguma poderédo
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter
0 consentimento dos titulares;
d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;
e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de
acesso (log), adequado controle baseado em funcgéo (role based access control) e com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuragdo, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;
e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:
e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protecdo que a legislacao brasileira em termos de privacidade e
protecéo de dados, sob pena de encerramento da relacdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;
e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,
e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e
continuara a ser feito de acordo com as disposi¢des pertinentes da legislacdo
sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposic¢oes pertinentes do
Brasil;
e.1.4) sempre que necessario, orientard a Empresa de Tecnologia da Informacéo
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para

Edital Concorréncia Eletrénica — Lei 14.133/2021
Obras/Servigos Especiais de Engenharia
Outubro/2023



ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI

pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, ndo
compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissé@o por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicacao;

e.1.7) zelaréa pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo
poder cumprir estas obrigacdes por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrucdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigacfes do contrato e que, no caso de
haver uma alteracéo nesta legislagdo que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigacdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteracgdo a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagdo
juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade
fiscalizadora responsavel pela aplicagdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibicdo da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigagao policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.
e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitacbes de informacéo
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratagdo, informara previamente a CONTRATANTE
que podera anuir por escrito;

e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;
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e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma cépia de qualquer

acordo de subcontratagcdo que celebrar sobre o0 objeto deste contrato
28.5. ACONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigac@es e condicdes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negdcio, implicara paraa CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinacGes do Poder
Judiciario, Ministério Pblico, Orgaos de controle administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecéo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugdo do servico objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: nimero
do CPF e do RG, endereco eletronico, e copia do documento de identificagao.
28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
poderd ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatorio de impacto a protecdo de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servicos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.
28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacgdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.
28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em
no maximo 30 (trinta) dias, sob instrucbes e na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as cdpias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacéo legal ou outra hipotese legal prevista
na LGPD.
28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispde a Secéo 111 do Capitulo VI da LGPD.
28.14. As disposicOes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.
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CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PlI, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios
alternativos de prevencao e resolucéo de controvérsias, observado o CAPITULO XllI do
TITULO 11l da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas
partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (P1), de de 2026.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

), 9.9.9.9.90.9.90.9.9.90.0.9.9.9.¢
) 90.90.90.9.90.90.90.9.9.0.0.9.90.0.¢
Contratada

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

Parte Defini¢Ges da Parte Especifica

Geral

1.1 Processo Administrativo: 00310.000461/2026-26.

1.2 A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletrénica n° 048/2026 e Ata de
Registro de Precos n° 12026.

2.1 O objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa para intervencdo na
infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueira— TD 09, objetivando a pavimenta¢do em
paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de 219.656,00mz,
mediante o regime de empreitada por preco unitario.

2.2 A execucao do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 N&o se inclui no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo,
considerando a suficiéncia do projeto basico.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacGes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacbes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo

orcamentaria propria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2026, na classificacdo abaixo:

Programa de Trabalho: XXXXXXXX

Elemento de Despesa: XXXXXX

Fonte: XXX

11.5, “I1”

Para fins de pagamento da ultima medicdo, ndo sera necessaria a apresentacdo de
Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (......coeeveens ), Banco (...ocoevveennnns ), Agéncia (....coeevenne ).
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11.18

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo ocorrera
no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalagdo e manuten¢do do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b) Mobilizacéo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do
valor proposto para o item na primeira medicdo. Os 50%
(cinguenta por cento) restantes serdo medidos e pagos apos efetiva
mobilizacdo de suas maquinas e equipamentos conforme
programado no Cronograma;

C) Desmobilizagdo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela
Fiscalizagao.

d) Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — ser& pago
conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso
aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo

como unidade na planilha or¢camentaria “global” e sera pago o

quantitativo do percentual em namero inteiro em valor absoluto com

no méximo duas casas decimais.

11.19

Né&o se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboracéo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4

Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrucédo
Normativa n°® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que ndo
sdo citados na referida instrucdo, sera utilizado o indice Nacional de Custo
Construcdo — Coluna 35, também publicado pela Fundacdo Getulio Vargas

(FGV).

141

O prazo de execucdo do servico, contado a partir do recebimento da Ordem de
Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessario a conclusdo do
objeto, na forma doart. 111 da Lei n. 14.133/2021, é de 24 (vinte e quatro) meses.

14.4

O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir de sua assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31
de dezembro do respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4°, caput, da IN
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02/2025 - CGE.

19.6 A fiscalizacdo da execucao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1 No prazo de 10 (dez) dias tteis, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd prestar
garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1 N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1 Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2 Os servicos seréo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicoes:

Anexo Il | Matriz de Riscos

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI1), de de 2026.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

) 90.0.9.9.90.0.9.9.9.0.0.9.0.0.¢
) 90.90.9.9.90.90.90.9.9.0.0.9.90.0.¢
Contratada
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ANEXO Il - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DO PIAUI
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 048/2026
PROCESSO: N°00310.000461/2026-26.

O Estado do Piaui, por intermédio da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui, CNPJ
n° 08.767.094/0001-30, com sede no Edificio Anténio Portela Barbosa, Rua Aceésio do
Régo Monteiro, n° 1515, Bairro Ininga, CEP n° 64.049-610, no Municipio de Teresina,
no Estado do Piaui, neste ato representada por sua Secretéaria de Estado, Maria Vilani da
Silva, CPF n° 201.444.743-87, tendo em vista a homologacdo da Concorréncia Eletrénica
para Registro de Precos indicada em epigrafe, conforme despacho exarado no Processo
Administrativo n°® 00310.000461/2026-26, vinculado ao Parecer Juridico PGE/PLC n°
1.296/2.026 e 0 que mais consta dos citados autos, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcri¢do, em conformidade com as normas da Lei
n°® 14.133/2021, do Decreto Estadual n. 21.872/2023 e do Decreto Estadual n.
21.938/2023, RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no edital e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

01. DO OBJETO:

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de precos para fins de futura e eventual
contratacdo de empresa para intervencdo na infraestrutura viaria existente nos municipios
localizados no Territorio de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueira — TD 09, objetivando
a pavimentacdo em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
219.656,00m2, mediante o regime de empreitada por preco unitario, conforme
especificado no projeto de engenharia, no relatério técnico e no termo de referéncia
anexos ao edital da Concorréncia Eletrénica n° 048/2026 que é parte integrante desta Ata,
assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

02. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS:
2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:
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Item

Descricao

Und

Quant

Valor
Unitario

Valor
Total

11

Placa da obra

114,00

1.2

Administracao Local

24,00

1.3

Locacdo de imovel

24,00

1.4

Limpeza mecanizada de
camada vegetal, vegetacédo e
pequenas arvores (diametro
de tronco menor que 0,20 m),
com trator de esteiras.
af_03/2024

219.656,00

2.1

Regularizacdo de superficies
com motoniveladora

219.656,00

3.1

Locagédo de pavimentagdo

36.609,33

3.2

Execucdo De Pavimento Em
Paralelepipedos,
Rejuntamento Com
Argamassa  Trago 1:3
(Cimento E Areia).
AF_05/2020

m2

219.656,00

3.3

Ref. SEINFRA C0821 -
Compactagcdo mecanica do
revestimento

219.656,00

4.1

Assentamento de guia (meio-
fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
X base superior x altura), para
vias urbanas (uso viario).

73.218,67

4.2

Assentamento de guia (meio-
fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto
pré-fabricado, dimensdes
100x15x13x30 cm
(comprimento x base inferior
X base superior x altura), para
vias urbanas (uso viario). -
Contencéo

41.952,00
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4.3

Execucdo de sarjeta em
trecho reto

73.218,67

4.4

Canaleta confeccionada em
concreto pré-fabricado,
dimensbes  100x15x13x30
cm (comprimento X base
inferior x base superior x
altura)

2.484,00

4.5

Aterro manual de valas com
solo argilo-arenoso.
Af 08/2023

14.643,73

5.1

Transporte da Pedra com
caminhdo basculante de 14
m3, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020

TXKM

3.023.391,52

5.2

Transporte da Areia com
caminhdo basculante de 14
m3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020

TXKM

279.219,30

5.3

Transporte do Meio-Fio com
caminhdo basculante de 14
ms3, em via urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020

TXKM

175.162,20

5.4

Transporte do Cimento com
caminhdo basculante de 14
m3, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020

TXKM

1.589,50

5.5

Transporte da Brita com
caminhdo basculante de 14
m3, em via  urbana
pavimentada (unidade:
txkm). Af_07/2020

TXKM

88.781,98

6.1

Ref. SEINFRA/C3353 -
Placa de
regulamentagdo/adverténcia

m2

327,52
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refletiva em aco galvanizado
- PARE

6.2 Ref. SEINFRA/C3353 - | m? 27,60
Placa de
regulamentagao/adverténcia
refletiva em aco galvanizado
- RUA

Valor total: R$:

2.2. Nos termos do artigo 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023, ficam também
registrados os seguintes fornecedores, obedecida a ordem de classificacdo no certame:

Empresa | Valor da proposta Aceita cotar | Quant Valor Valor
nas Unitério | Total
condicdes do
vencedor

03. ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES:
3.1. O 6rgdo gerenciador da presente Ata de Registro de Precos é a Secretaria de Estado
das Cidades do Piaui.

04. VALIDADE DA ATA:

4.1. A presente Ata de Registro de Precos teréd validade de 01 (um) ano, contado a partir
do 1° dia til subsequente & data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogada, por
igual periodo, desde que comprovado o0 pre¢o vantajoso.

05. REVISAO DE PRECOS E CANCELAMENTO DA ATA:

5.1. Durante a vigéncia da ata os precos registrados poderdo ser alterados em decorréncia
de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
bens ou servigos registrados, nas seguintes situacoes:

5.1.1. em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a

execugao da ata tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art.
124 da Lei n®14.133, de 2021.
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5.1.2. decorrente de criacdo, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os
precos registrados.

5.1.3. resultante de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de
reajustamento ou repactuacdo sobre os precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133,
de 2021, cabendo ao 6rgao controlador da Ata promover as necessarias negociacdes junto
aos fornecedores.

5.2. Quando o preco registrado se tornar superior ao pre¢o praticado no mercado por
motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocard o fornecedor para
negociar a reducdo do preco registrado.

5.2.1. Caso o fornecedor ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado,
sera liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas;

5.2.2. Havendo a liberacdo do fornecedor, nos termos do item 5.2.1, o gerenciador devera
convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar
se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado, observado o disposto no § 3° do
art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023;

5.2.3. Ndo havendo éxito nas negociacbes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de precos,
adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais vantajosa;

5.2.4. Caso haja a reducdo do preco registrado, o gerenciador deverd comunicar aos
orgdos e as entidades que tiverem formalizado contratos, para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual,
observado o art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.3. No caso do preco registrado se tornar inferior ao prego de mercado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigagdes contidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer
ao gerenciador a alteracdo do prego registrado, mediante comprovacdo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

5.3.1. Para fins do disposto no subitem 5.4, devera o fornecedor encaminhar, juntamente
com o pedido de alteracdo, documentacdo comprobatéria ou planilha de custos que
demonstre que o preco registrado se tornou inviavel frente as condi¢des inicialmente
pactuadas.

5.3.2. Caso ndo demonstrada a existéncia de fato superveniente que torne inexequivel o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora, ficando
o fornecedor obrigado a cumprir as obrigacgdes contidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras
normas aplicaveis.

5.3.3. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos subitem 5.3.2, 0
gerenciador devera convocar os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacdo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o
disposto no § 3° do art. 19 do Decreto Estadual n. 21.938/2023.
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5.3.4. Ndo havendo éxito nas negociacbes, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora devera
proceder ao cancelamento dos itens correspondentes da ata de registro de precos,
adotando as medidas cabiveis para obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

5.3.5. Na hipétese de comprovacdo do disposto nos subitens 5.3 e 5.3.1, o érgdo ou
entidade gerenciadora procederd a atualizacdo do preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.3.6. O Orgéo ou entidade gerenciadora devera comunicar aos 6rgaos e as entidades que
tiverem formalizado contratos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de efetuar alteracdo ou rescisdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.4. A atualizacdo dos precos registrados observard os mesmos indices e periodicidade
definidos no edital para a variagdo do valor contratual.

5.5. Conforme Decreto Estadual n. 21.938/2023, o fornecedor devera ter seu registro
cancelado quando:

5.5.1. descumprir as condicOes da ata de registro de pre¢os sem motivo justificado;
5.5.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, sem justificativa aceitavel;

5.5.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipo6tese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

5.5.4. sofrer san¢do prevista nos incisos Il ou 1V do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

5.6. Na hipdtese do subitem 5.5.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor néo
ultrapassar 0 prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgdo ou entidade
gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do registro de
precos, sendo vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da
sancao.

5.7. Caberéa ao 6rgdo gerenciador, em despacho fundamentado da autoridade competente,
cancelar o registro, desde que nas hipoteses previstas, assegurando-se o contraditério e a
ampla defesa.

5.8. O cancelamento dos pregos registrados podera ocorrer, total ou parcialmente, pelo
gerenciador, desde que devidamente comprovados e justificados os motivos, nas
seguintes hipoteses:

5.8.1. por razdo de interesse publico; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior devidamente
demonstrados.

5.8. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

06. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
6.1. Os 6rgdos ou entes que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverdo manifestar seu interesse junto a Secretaria
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de Administracdo, para que esta indique os possiveis fornecedores e respectivos precos a
serem praticados, obedecida a ordem de classificacéo.

6.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condic0es nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6Orgdo
gerenciador e Grgdos participantes.

6.3. As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere o item 6.1 ndo poderdo
exceder, por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo
gerenciador e 6rgaos participantes.

6.4. O gquantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos a que se refere item
6.1 ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado
na ata de registro de precos para o 6rgdo ou entidade gerenciadora e 6rgdos ou entidades
participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ou entidades ndo participantes
que aderirem.

6.5. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacéo,
observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas préprias contratacdes,
informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

6.6. Ap0s a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, 0 6rgao ndo participante devera efetivar a
contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de
Registro de Precos.

6.6.1. O prazo de que trata o item 6.5 podera ser excepcionalmente prorrogado, mediante
solicitacdo do 6rgédo ou entidade ndo participante aceita pela Secretaria de Administracéo,
desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

07. CONDICOES GERAIS:

7.1. As condigOes gerais do fornecimento, tais como 0s prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigacGes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e
demais condicGes do ajuste, encontram-se definidos no Edital e no Termo de Contrato.
7.2. A presente Ata de Registro de Precos registrados implicard compromisso de
fornecimento nas condicdes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar,
facultada a realizacdo de licitacdo especifica para a contratacdo pretendida, desde que
devidamente motivada.

7.3. O extrato da presente Ata de Registro de Precos sera publicado no Portal Nacional
de Compras Publicas - PNCP, conforme o disposto no art. 19, § 4°, do Decreto Estadual
n. 21.938/2023.
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Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
cOpia aos demais Orgdos participantes, se houver.

Teresina (PI), de de 2026.

Secretaria de Estado das Cidades do Piaui
Maria Vilani da Silva
Contratante

) 0.9.0.0.0.0.0.0.0.90.0.0.0.0.4
) 0.9.0.0.0.0.0.0.0.90.0.0.0.0.4
Fornecedor

TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO Il - PROJETO DE ENGENHARIA/RELATORIO TECNICO/TERMO DE
REFERENCIA/MATRIZ DE RISCOS.
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PROJETO DE
ENGENHARIA

PROJETO DE ENGENHARIA DE ASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO EM MUNICIiPI0OS DO
TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - RIOS PIAUI E ITAUEIRAS QUE COMPREENDE 0OS
SEGUINTES MUNICIPIOS: Arraial, Brejo do Piaui, Canto do Buriti, Flores do Piaui,
Floriano, Francisco Ayres, Itaueira, Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajet
do Piaui, Pavussu, Pedro Laurentino, Ribeira do Piaui, Rio Grande do Piaui, Sdo José do
Peixe, Sao Miguel do Fidalgo, Socorro do Piaui e Tamboril do Piaui

ABRIL
2026
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ORGAO: Secretaria de Estado das Cidades - SECID.
OBRA: Pavimentacao em paralelepipedo.

GOVERNO DO

PIAVUI

AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

LOCAL: Arraial, Brejo do Piaui, Canto do Buriti, Flores do Piaui, Floriano, Francisco Ayres, Itaueira,
Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajet do Piaui, Pavussu, Pedro Laurentino, Ribeira do
Piaui, Rio Grande do Piaui, Sao José do Peixe, Sao Miguel do Fidalgo, Socorro do Piaui e Tamboril do

Piaui.

1. Apresentacao

Com a finalidade de propiciar melhorias significativas na qualidade de vida e trafegabilidade da

populacao, a Secretaria de Estado das Cidades - SECID apresenta o projeto de engenharia para

mobilidade urbana com a Pavimentacao em paralelepipedoem diversas ruas nos municipios que compde

a Cerrado - Territério de Desenvolvimento 09, Territorio de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras, com

area pavimentada total de 219.656,00 m?>.

ATabela 1 apresenta previsao da metragem total da pavimentacao de paralelepipedo das ruas em estudo
nos diversas ruas municipios beneficiados:

ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO LARGURA AREATOTAL

1 Arraial 1.025,00 6,00 6.150,00
2 Brejo do Piaui 1.032,00 6,00 6.192,00
3 Canto do Buriti 5.138,33 6,00 30.830,00
4 Flores do Piaui 1.022,67 6,00 6.136,00
5 Floriano 8.965,00 6,00 53.790,00
6 Francisco Ayres 855,00 6,00 5.130,00
7 Itaueira 1.780,00 6,00 10.680,00
8 Nazaré do Piaui 1.625,00 6,00 9.750,00
9 Nova Santa Rita 852,00 6,00 5.112,00
10 Paes Landim 855,00 6,00 5.130,00
11 Pajeu do Piaui 1.022,00 6,00 6.132,00
12 Pavussu 3.308,67 6,00 19.852,00
13 Pedro Laurentino 1.041,00 6,00 6.246,00
14 Ribeira do Piaui 2.686,67 6,00 16.120,00
15 Rio Grande do Piaui 1.080,00 6,00 6.480,00
16 Sao José do Peixe 1.145,00 6,00 6.870,00
17 Sao Miguel do Fidalgo 1.126,00 6,00 6.756,00
18 Socorro do Piaui 1.015,00 6,00 6.090,00
19 Tamboril do Piaui 1.035,00 6,00 6.210,00

TOTAL 36.609,33 6,00 219.656,00

A obra em referencia é de grande importancia social, e propiciara a Mobilidade Urbana com

a

Pavimentagao em Paralelepipedo nos municipios que compde o Territério de Desenvolvimento TD-09,
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Atendendo aos anseios das comunidades residentes nos municipios atendidos pelo projeto, tendo em

\

vista que ha muito tempo reivindicam por esta melhoria.

Este projeto € composto de todas as informacodes necessarias, as quais possibilitardo as definicdes dos
servigos, e permitindo aos licitantes, pleno conhecimento dos elementos necessarios a execucgao da

obra, bem como os elementos necessarios para a avaliagao dos custos e cotagao dos pre¢os unitarios.
Territério de Desenvolvimento

O Piaui esta divido em quatro (04) macrorregides (Litoral, Meio-norte, Semiarido e Cerrado) onde os
limites se definem pelas suas caracteristicas socioambientais. Tais regioes estdo subdivididas em doze
(12) Territ6rios de Desenvolvimento (TDs) e 28 Aglomerados, segundo a Lei atualizada de n° 6.967/2017.

O Territorio de Desenvolvimento Rios Piaui e ltaueiras faz parte da Macrorregiao 4 — Cerrado e abrange 19
municipios sendo eles: Arraial, Brejo do Piaui, Canto do Buriti, Flores do Piaui, Floriano, Francisco Ayres,
Itaueira, Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajeu do Piaui, Pavussu, Pedro Laurentino,
Ribeira do Piaui, Rio Grande do Piaui, Sao José do Peixe, Sao Miguel do Fidalgo, Socorro do Piaui e Tamboril
do Piaui

O prazo previsto para a execucao dos servicos sera de 24 (vinte e quatro) meses.

2. Objetivo
2.1- Gerais

» Dotar a populacao beneficiada de melhores acessos e consequientemente facilitar o atendimento
de servicos urbanos;

» Melhorar as condigcdes de saneamento, drenagem superficial e trafego em ruas dos municipios
beneficiados;

»  Propiciar conforto e seguranca a populacao beneficiada.

2.2- Especificos

Este caderno contém o Projeto de Engenharia para a melhoria da mobilidade Urbana dos Municipios que

compoe o Territério de desenvolvimento 09 - Rios Piaui e Itaueiras.

Os servicos propostos neste projeto é o da Pavimentacao em Paralelepipedo em diversas ruas dos
municipios de: Arraial, Brejo do Piaui, Canto do Buriti, Flores do Piaui, Floriano, Francisco Ayres, Itaueira,
Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajeu do Piaui, Pavussu, Pedro Laurentino, Ribeira do
Piaui, Rio Grande do Piaui, Sdo José do Peixe, Sdo Miguel do Fidalgo, Socorro do Piaui e Tamboril do Piaui
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e tém por objetivo proporcionar melhores condigdes de trafegabilidade, ocasionando maior conforto e

seguranca no deslocamento da populacao.

A elaboracao deste documento partiu de levantamentos de campo realizados pelo setor de engenharia
da SECID, passando por trabalhos em escritério, que estruturaram esse Projeto em concordancia com as
normas da SECID.

Neste documento encontram-se as definicdes de Projeto, especificando os servicos por segmentos
homogéneos de solucbes, e as solugdes localizadas, como exemplo os servigos de drenagem superficial.
As normativas referenciadas apresentam especificacfes de materiais, equipamentos, execu¢ao e
controle de qualidade, manejo ambiental além dos critérios para aceitacao, rejeicdo e medicao dos

Servicos.

3. Especificacao Técnica dos Servicos

3.1. Introducao

O presente memorial descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e servicos a serem

executados na pavimentagao em Paralelepipedo.
A obra compreende a execucao de servicos, terraplenagem, pavimentacao, drenagem e sinalizagao.

Todos os servicos obedecerdo ao dimensionamento e as especificagfes constantes no projeto executivo
da obra. O material a ser utilizado na obra devera ser de primeira qualidade, sem quebras ou falhas e
totalmente fornecido pela empresa executora vencedora do processo licitatorio.

A mao-de-obra a ser empregada na obra devera ser composta de operarios tecnicamente capazes e
conhecedores de suas fungdes. Desta forma busca-se obter a melhor execug¢édo e o melhor acabamento
em todos os servigcos, que somente serdo aceitos nestas condicoes.

As especificacdes constantes neste memorial juntamente com todas as pecas dos projetos de
engenharia e complementares, bem como as especificacdes dos servicos, é parte integrante do plano de
trabalho.

3.1.1.Especificacoes e distanciamento das ruas

O pavimento em paralelepipedo a ser executado deve seguir a topografia ja existente no local, fazendo

apenas o rebaixo e a regularizacdo da via para ser implementado o colchao de areia.
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3.2. Estudos Topograficos e Geotécnicos
3.2.1.Topografia:

Os levantamentos topograficos foram realizados “in loco”, respeitando as condi¢cdes impostas pela
situacao existente, bem como os alinhamentos longitudinais (Casas, Postes, etc..), e transversais (Nivel

das edifica¢Oes existentes no local).

3.3. Estudos e Projetos Geométricos.
3.3.1. Estudo Geométrico

Os estudos geométricos serao executados levando em conta as exigéncias da regiao de acordo com as
normas da SECID.

3.3.2. Projeto Geométrico
O projeto geométrico foi concebido levando em conta as seguintes caracteristicas:

» Planimetria: Determinada para o total aproveitamento do greide existente, com o posicionamento
do eixo de forma a permitir a melhor adaptagao geométrica, entre pavimentacgao e dispositivos de

drenagem

> Altimetria: Corresponde ao greide do pavimento acabado. Procurou-se acompanhar o perfil
existente, com pequenas adequacoes na declividade longitudinal visando direcionar as aguas

pluviais e proporcionar maior conforto ao motorista.

» Secdo Transversal: Determinada levando em conta as caracteristicas da via, adotou-se declividade

transversal de 3% em relacao ao bordo.

3.4. Execucéao da Obra

3.4.1. Servicos Preliminares
3.3.4.1. Placade Obra

Devera ser afixada em local visivel, em chapa metdlica, nas dimensfes e modelos apresentados em

orcamento, com arte atendendo os pré-requisitos que serao apresentados pela SECID.

3.4.2. Terraplenagem

3.4.2.1. Remocao de Materiais Inadequados (Solos de Baixa Resisténcia)

> Generalidades

Entende-se por remocao de solos inadequados a escavagao de materiais nitidamente instaveis do
subleito de corte e aterros, por condigées da umidade excessiva e de aeragdo praticamente inviavel

(borrachudos), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de
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bols6es ou em areas restritas, que possam afetar o bom desempenho do pavimento a ser- lhe superposto
e cujo surgimento nao possa ser atribuido a impericia ou negligéncia na execucao dos servicos de
terraplenagem. Estes deverdo ser transportados a uma DMT apresentada em projeto. A execucao deste

servigo seguird as especificagdes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.
» Equipamentos

Serdo empregadas, retroescavadeiras, carregadeiras, escavadeiras hidraulicas, motoniveladoras,

conjugadas com outros equipamentos, e transportadores diversos, conforme necessidade apresentada.
» Medicao

Aremocao dos solos inadequados serd medida em m® na pista.

3.4.2.2. Cortes

» Generalidades

Cortes sdo segmentos da via, cuja implantagao requer escavacgao do terreno natural, ao longo do eixo e
nointerior dos limites das secdes do projeto, que definem o corpo davia. A execucao deste servico seguira
as especificacoes da SECID e devera estar em conformidade com a ABNT.

» Operacoes de cortes

As operacgdes de corte compreendem:

*escavagao dos materiais;

*carga e transporte dos materiais para aterros ou bota-foras;

*Estes materiais deverdo sertransportados para locais previamente indicados pelafiscalizacao, de forma
a ndo causar transtornos, provisérios ou definitivos, as obras, com DMT’s apresentadas em projetos.
Havendo a incidéncia de rochas, devera ser apresentada ART do responsavel técnico pelo desmonte e
este deverdo ser executados garantindo a seguranca de pessoas, imoveis, veiculos, equipamentos

urbanos e outros presentes no local.
» Equipamento

Serdo empregados tratores equipados com laminas, carregadeiras conjugadas com outros
equipamentos, escavadeira hidraulica e transportadores diversos. A operagdo incluird,
complementarmente, a utilizacdo de tratores e motoniveladoras, para escarificacdo, manutencdo de

caminhos de servico e areas de trabalho.
» Medicao

A medicao efetuar-se-4 levando em consideracdo o volume extraido, em m?®.
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3.4.2.3. Aterro

» Generalidades

Aterros de pista sao segmentos de via, cuja implantagao requer deposito de materiais provenientes de

empréstimo (jazida), no interior dos limites das se¢des especificados no projeto.

A execucao deste servico seguirad as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Operacoes de Aterros
As operacdes de aterro compreendem:

Escavacoes, carga, transporte, descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracao e

compactacao dos materiais, para a construcao do corpo do aterro até as cotas, indicadas em projeto.
» Equipamentos

A execucao dos aterros devera prever a utilizagao racional de equipamentos apropriados atendidas as
condicdes locais e a produtividade exigida. Na construcao dos aterros poderdo ser empregados tratores
de ldamina, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, pé-de-carneiro estaticos e vibratorios,

arados, grade de disco, caminhdes pipa etc.
3.4.2.4. Regularizacao e Compactacao do Subleito
» Generalidades

Esta especificacao se aplica a regularizagao do subleito da via a ser pavimentada com a terraplenagem

concluida.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.

A execucao deste servico seguirad as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Equipamentos
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execuc¢ao da regularizacao:
Motoniveladora pesada com escarificador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.
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» Medicao

A medicao dos servicos de regularizacdo do subleito ser4 feita por m* de plataforma concluida.

3.4.3. Pavimentacao

3.4.3.1. Meio-Fio

» Generalidades
Meio-Fio de concreto pré-moldado

Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacédo e apoio, obedecendo aos

alinhamentos, cotas e dimensoes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas:
— 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)
> Medicao

Os meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada, expressa em metros

lineares.

3.4.3.2. Canaleta em Meio-Fio

> Generalidades

Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado

A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pecas de
meio-fio instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma base
de concreto magro com 3 cm de espessura, cuja funcao é regularizar e oferecer apoio adequado. A

instalacao seguira rigorosamente os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.
As dimensdes minimas das pecas de meio-fio serao:

-100x15x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

» Medicdo

As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada,

expressa em metros lineares.
3.4.3.3. Base de Colchao de areia
> Generalidades

Esta especificagao se aplica a execugao de areia, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas

faixas especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servicos de terraplenagem e

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



[
g
~~" GOVERNO DO
SECRETARIA PIAUi
DAS CIDADES - SECID _/ P e
AQUI TEM FUTURO.

—

\

regularizacao do subleito, da aceitagao dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e

deverao ser executados isoladamente da construcao das outras camadas do pavimento.

Sera executada uma camada uniforme com 10 cm de colchdo de areia para base da pista a ser
pavimentada, especificada no projeto, e compreenderd as seguintes operacées: fornecimento,

transporte, mistura, espalhamento, compactacado e acabamento.

A execucao deste servico seguira as especificacdes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

» Equipamentos

Os servicos de camada de base em colchao de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de rio,
distribuidos ao longo da extensdo da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado
manualmente com o uso de pas e enxadas, seguido de compactacdo mecanica ou manual para garantir
a estabilidade e uniformidade da superficie antes da aplicacao do revestimento em paralelepipedo. Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizagao.

» Medicao

A camada de base serd medida por m® de material compactado na pista.

3.4.3.4. Assentamento da pedra regular

» Generalidades

Esta especificacao se aplica ao assentamento das pedras regulares (Paralelepipedo) a ser executada

sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre abase de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com
0 espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na

conformar o perfil projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando
desvios em relacao aos elementos do projeto. Nessa marcacao o encarregado verifica a declividade

transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevacao.

Concluida a marcacao segue-se 0 assentamento das pedras que é feito por cravacdo, com as faces de
rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacgao, feita com o auxilio de martelo, as pedras
deverao ficar bem entrelagadas e unidas, de modo que néao coincidam as juntas vizinhas a se garanta um
perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os vazios entre pedras ja

travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta

assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.
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Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados segmentos
de %4 de peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,00
m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definira o alinhamento transversal da fileira em

execucao.

O nivelamento sera mantido com a utilizagao de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior
que a distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pecas entre os cordéis deverdo estar nivelados,
assim como as extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos
paralelepipedos ou pecas que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os

mesmos.
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Figura 01. Trecho Reto
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverao ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificacao da
espessura das juntas transversais, sera mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza
do raio for tal que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposicdo dos paralelepipedos ou
pecas sera feita de acordo com o projeto.
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Figura 03. Trecho em Curva de Pequeno Raio

» Equipamentos

Os servicos de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverao ser
executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher
de pedreiro; Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

» Medicdo

A camada de pavimento sera medida por m?de pedra assentada na pista.

3.4.3.5. Rejuntamento da pedra regular
» Generalidades
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de calda de cimento

e areia.
» Equipamentos
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Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverao ser

\

executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacgao.

> Medicao

A camada de base sera medida por m?na pista.

3.4.3.6. Compactacao da pedra regular

> Generalidades

Esta especificacao se aplica a compactacao apds a pedra assentada, e o rejuntamento em argamassa
concluido. Apés a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactacao com compactador de placa

vibratéria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve
haver qualquer circulacao de veiculos sobre 0 mesmo durante a obra. Somente apés a rolagem final ele

estara apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

A rolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em

tangente e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa ja
rolada até completa fixacao do calcamento, ou seja, que nao se observe nenhuma movimentagao das

pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao, deverdo ser
corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicao de material no colchaoe em

quantidades adequadas a completa corregao do defeito verificado.
3.4.3.7. Bermade apoio de Meio-fio
> Generalidades

Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo
de proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencao da integridade
davia.

» Medicao

A berma sera medida por m® na pista.
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3.4.4. Obras de Drenagem

» Generalidades

O lencol freatico ndo deve estar proximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos, 1,50m
abaixo deste. Quando tais condic6es nao se verificarem, deverdo ser buscadas solucdes que permitam o
atendimento das mesmas.

Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o
pavimento.

3.4.5. Limpeza Geral

A obra devera ser entregue limpa. As sobras de material ndo utilizado na pavimentagao deverao ser
recolhidas.
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4. Planta de Localizac¢ao do Territério de Desenvolvimento

~ VALE DDS RIDS /@
os PIAUI E ITAUEIRAS g.

85121 ¢ investimentos Estruturastes

82 bamagem Vereda Grande (Flonasa) ¢ de redes de bacragess
— ampliacie da rede de esgoton (Flonamo ¢ outros muncipaos)
1 - Redorge na poténca (subestaches) € finhas de transmnsis

TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO RIOS PIAUI E ITAUEIRAS

Teresina/Pl, 26 de agosto de 2025.

OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO
Diretor de Unidade de Programas, Projetos
e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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5. Planta de Localizacao dos Municipios Beneficiados
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1 - ARRAIAL

2 — BREJO DO PIAUI
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3- CANTO DO BURITI
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4 —-FLORES DO PIAUI
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5 -FLORIANO

6 - FRANCISCO AYRES
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7 —ITAUEIRA

8 —NAZARE DO PIAUI
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11 — PAJEU DO PIAUI
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12 - PAVUSSU

o
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13 - PEDRO LAURENTINO

> \
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15 — RIO GRANDE DO PIAUI

—

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br



GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

=

17 — SAO MIGUEL DO FIDALGO

18 — SOCORRO DO PIAUI
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19 — TAMBORIL DO PIAUI
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6. CUSTOS
6.1. Relacao de municipio por lote
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ITEM MUNICIPIOS EXTENSAO (M) LARGURA (M) AREA TOTAL (M?)

1 Arraial 1.025,00 6,00 6.150,00
2 Brejo do Piaui 1.032,00 6,00 6.192,00
3 Canto do Buriti 5.138,33 6,00 30.830,00
4 Flores do Piaui 1.022,67 6,00 6.136,00
5 Floriano 8.965,00 6,00 53.790,00
6 Francisco Ayres 855,00 6,00 5.130,00
7 Itaueira 1.780,00 6,00 10.680,00
8 Nazaré do Piaui 1.625,00 6,00 9.750,00
9 Nova Santa Rita 852,00 6,00 5.112,00
10 Paes Landim 855,00 6,00 5.130,00
11 Pajeu do Piaui 1.022,00 6,00 6.132,00
12 Pavussu 3.308,67 6,00 19.852,00
13 Pedro Laurentino 1.041,00 6,00 6.246,00
14 Ribeira do Piaui 2.686,67 6,00 16.120,00
15 Rio Grande do Piaui 1.080,00 6,00 6.480,00
16 Sao José do Peixe 1.145,00 6,00 6.870,00
17 Sao Miguel do Fidalgo 1.126,00 6,00 6.756,00
18 Socorro do Piaui 1.015,00 6,00 6.090,00
19 Tamboril do Piaui 1.035,00 6,00 6.210,00

TOTAL 36.609,33 6,00 219.656,00
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6.2. Memoria de calculo
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MEMORIA DE CALCULO
SERVICOS PRELIMINARES
Placa da obra
Quantidade comp.(m) larg (m) area (m?)
19,00 3,00 2,00 114,00
Administracao Local
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Locacéo de imével
Quant. Meses Total
24,00 24,00
Limpeza mecanizada de camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
36.609,33 6,00 219.656,00
PAVIMENTAGAO
Extensao das ruas (m) 36.609,33 m Largura Média (m) 6,00
Limpeza da camada vegetal
comp.(m) larg (m) area (m?)
36.609,33 6,00 219.656,00
area total (m?)
219.656,00
Regularizagdo mecanica do subleito
comp.(m) larg (m) area (m?)
36.609,33 6,00 219.656,00
area total (m?)
219.656,00
Locacéo de pavimentagao
comp.(m) comp.(m)
36.609,33 36.609,33
Pavi do em paral sobre do de areiarej com de cil eareiatrago 1:3
comp.(m) larg (m) area (m?)
36.609,33 6,00 219.656,00
area total (m?)
219.656,00
Meio-fio
comp.(m) Lados comp. meio fio(m)
36.609,33 2,00 73.218,67
comp. meio fio total(m)
73.218,67
Meio-fio de contencao
Qnt. Ruas (und) Largura(m) Lados comp. meio fio(m)
184,00 114,00 2,00 41.952,00
comp. meio fio de contecdo(m)
41.952,00
Execucao de sarjeta em trecho reto
comp.(m) Lados comp. Sarjeta(m)
36.609,33 2,00 73.218,67

comp. Sarjeta total (m)
73.218,67

Largura (m)

Para transporte

0,30

Area Total (m*)
21.965,60
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MEMORIA DE CALCULO
Execucao de Canaleta de meio fio
Quant. comp.(m) Ligacao Lados comp. Canaleta (m)
184,00 6,00 1,50 2,00 2.484,00
Aterro para apoio de meio fio
comp.(m) Volume aterro
73.218,67 3.660,93
Base Altura
. 0,30 0,30
Area do talude
0,05
Aterro vias
comp.(m) Altura Volume aterro
219.656,00 0,05 10.982,80
Volume aterro total
14.643,73
Placa de pare (60x60)
Quantidade Area Placa (m?)
368,00 327,52
ForumulaOctégono A = 2(1++/2)1* 0,89
Placa Identificagio de RUA (50x30)
Quantidade Area Placa (m?) Rua
184,00 27,60 Nome da Rua

Area =50cm x 30cm

0,15
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA PEDRA

PAVIMENTACAO R
ITEM CODIGO PROJETO PREVISTA HRLAAE ) DENSIDADE | PESO(M?) | LOCALIZAGAODAJAZIDA | D'STANCIAP/ Peso Momento de

(mz) PEDRA PEDRA/M2 JAZIDA (Km) (Ton) Transporte (Ton x Km)

1 Arraial 6.150,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Itaueira - Pl 38,70 1.217,7000 47.124,99
2 Brejo do Piaufi 6.192,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajeti - PI 57,40 1.226,0200 70.373,55
3 Canto do Buriti 30.830,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajed - PI 39,20 6.104,3400 239.290,13
4 Flores do Piaui 6.136,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajeti - PI 22,50 1.214,9300 27.335,93
5 Floriano 53.790,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Itaueira - Pl 105,00 10.650,4200 1.118.294,10
6 Francisco Ayres 5.130,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Itaueira - Pl 161,00 1.015,7400 163.534,14
7 Itaueira 10.680,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Itaueira - Pl 4,50 2.114,6400 9.515,88
8 Nazaré do Piaui 9.750,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajet - PI 140,00 1.930,5000 270.270,00
9 Nova Santa Rita 5.112,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajeti - PI 170,00 1.012,1800 172.070,60
10 Paes Landim 5.130,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajeti - PI 79,10 1.015,7400 80.345,03
11 Pajed do Piaui 6.132,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajed - PI 1,90 1.214,1400 2.306,87
12 Pavussu 19.852,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Itaueira - Pl 63,80 3.930,7000 250.778,66
13 Pedro Laurentino 6.246,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajet - PI 85,60 1.236,7100 105.862,38
14 Ribeira do Piauf 16.120,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajet - PI 23,30 3.191,7600 74.368,01
15 Rio Grande do Piaui 6.480,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Itaueira - PI 36,80 1.283,0400 47.215,87
16 S&o José do Peixe 6.870,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajet - PI 58,00 1.360,2600 78.895,08
17 S&o Miguel do Fidalgo 6.756,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajet - PI 84,90 1.337,6900 113.569,88
18 Socorro do Piaui 6.090,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajeti - PI 45,80 1.205,8200 55.226,56
19 Tamboril do Piaui 6.210,00 0,0020 45,0000 2,20 0,1980 | Pajet - PI 78,90 1.229,5800 97.013,86
TOTAL 219.656,00 43.491,91 3.023.391,52

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Itaueira - PI (7°37'16.00"S, 43°0'13.00"W)

DMT Célculada apartir da pedreira localizada na cidade de Pajet do Piaui - Pl (7°50'38.00"S, 42°48'59.00"W)

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte formula:
) (Distancia x Peso)

DMT =
X (Peso)
DMT = 3.023.391,52
43.491,91

DMT = 69,52 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA AREIA (SARJETA) PARA CADA MUNICIiPIO BENEFICIADO

DISTANCIA P/ , CONSUMO Momento de
ITEM MUNICIPIOS SARJETA JAZIDA VOLUME AREIA CONCRETO PARA DENSIDADE Peso Transporte (Ton x
PREVISTA (mz) PARA CONCRETO AREIA (t/m3) (Ton) P
(Km) SARJETA Km)
1 AREIA PARA SARJETA 21.965,60 5,00 0,8325 0,0339 1,5000 929,86 4.649,30
COLCHAO DE AREIA 219.656,00 5,00 0,1000 1,0000 1,5000 32.948,40 164.742,00
3 ATERRO 1,00 5,00 14.643,7300 1,0000 1,5000 21.965,60 109.828,00
TOTAL 21.965,60 33.878,26 279.219,30

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:

Y (Distancia x Peso)

Y (Peso)

279.219,30

33.878,26

8,24 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO MEIO-FIO PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

MEIO-FIO DISTANCIA P/ Peso especifico
. Peso Momento de
ITEM MUNICIPIOS PREVISTO OBRA COMP. (m) LARG. (Var.) (m) ALTURA (m) concreto simplesy =
(Ton) Transporte (Ton x Km)
(m) (Km) 2,4 (t/m3)
1 TD09 120.138,67 15,00 1,00 0,135 0,30 2,40 11.677,48 175.162,20
TOTAL 120.138,67 11.677,48 175.162,20

DMT =

DMT =

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:

) (Distancia x Peso)

Y (Peso)

175.162,20

11.677,48

DMT =

15,00 Km
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DO CIMENTO (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

__ |DISTANCIA P/ Momento de
mem  |MuNicipios SARJETA s LOCALIZACAO — PESO DE CIMENTO| COEFICIENTE DE ConsuTo Peso Transporte (Tonx
PREVISTA (m?) DA JAZIDA e P/ CONCRETO (Kg)|  UTILIZAGAO (kg/m?) (Ton) o

1 Arraial 615,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,45 44,50
2 Brejo do Piauf 619,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,48 44,80
3 Canto do Buriti 3.083,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 22,31 223,10
4 Flores do Piauf 613,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,44 44,40
5 Floriano 5.379,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 38,92 389,20
6 Francisco Ayres 513,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,71 37,10
7 Itaueira 1.068,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,73 77,30
8 Nazaré do Piauf 975,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 7,06 70,60
9 Nova Santa Rita 511,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,70 37,00
8 Paes Landim 513,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 3,71 37,10
9 Paje do Piaui 613,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,44 44,40
10 Pavussu 1.985,20 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 14,37 143,70
10 Pedro Laurentino 624,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,52 45,20
11 Ribeira do Piauf 1.612,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 11,66 116,60
11 Rio Grande do Piaui 648,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,69 46,90
12 Séo José do Peixe 687,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,97 49,70
13 Séo Miguel do Fidalgo 675,60 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,89 48,90
12 Socorro do Piaui 609,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,41 44,10
13 Tamboril do Piaui 621,00 Local 10,00 213,4531 0,0339 7,2361 4,49 44,90
TOTAL 21.965,60 158,95 1.589,50

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:

I (Distancia x Peso)

DMT=
X (Peso)
1.
DMT = 589,50
158,95

DMT= 10,00 Km
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CALCULO DA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) DA BRITA (SARJETA) PARA CADA MUNICIPIO BENEFICIADO

ITEM MUNICIPIOS PSRAER\‘I'IES.I:I'AA VOLUPD::RITA ggxrs::;% CETERINE || (EEUEEDE DI:;:\T’:\(::)\RPI Peso Tr::;r::rrt‘:o(::n X
(m?) CONCRETO | PARASARIETA | ChTA(t/MS) JAzIDA (Km) (Ton) Km)

1 |Awaial 615,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 82,40 21,2400 1.750,18
2 |Brejo do Piaui 619,20 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 182,00 21,3800 3.891,16
3 |cantodoBurit 3.083,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 164,00 106,4700 17.461,08
4 |Flores do Piauf 613,60 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 139,00 21,1900 2.945.41
5 |Floriano 5.379,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 5,10 185,7500 947,33
6 Francisco Ayres 513,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 63,00 17,7200 1.116,36
7 |taueira 1.068,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 100,00 36,8800 3.688,00
8 |Nazaré do Piaui 975,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano- Pl 51,30 33,6700 172727
9 |NovasantaRita 511,20 0,5821 0,0339 1,75 | Foriano - PI 252,00 17,6500 4.447,80
10 |PaesLandim 513,00 0,5821 0,0339 1,75 | Foriano - PI 187,00 17,7200 3.313,64
11 |Pajet do Piaui 613,20 0,5821 0,0339 1,75 | Foriano - PI 167,00 21,1800 3.537,06
12 |Pavussu 1.985,20 0,5821 0,0339 1,75 | Foriano - PI 162,00 68,5600 11.106,72
13 |PedroLaurentino 624,60 0,5821 0,0339 1,75 | Foriano - PI 225,00 21,5700 4.853,25
14 |Ribeira do Piaut 1.612,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 169,00 55,6700 9.408,23
15 |RioGrande do Piaui 648,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 135,00 22,3800 3.021,30
16 |Sa0Josédo Peixe 687,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 133,00 23,7200 3.154,76
17 |sao Miguel do Fidalgo 675,60 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 157,00 23,3300 3.662,81
18 |Socorro do Piauf 609,00 0,5821 0,0339 1,75 | Floriano - PI 209,00 21,0300 4.395,27
19 |Tamborildo Piaui 621,00 0,5821 0,0339 1,75 | Foriano - PI 203,00 21,4500 4.354,35
TOTAL 21.965,60 758,56 88.781,98

DMT Calculada apartir da pedreira localizada na cidade de Floriano - Pl (6°48'35.90"S, 43°2'44.17"W)

Distancia Média de Transporte (DMT) para a obra foi obtida pela seguinte férmula:
1 (Distanciax Peso)

DMT=
3 (Peso)
DMT = 88.781,98
758,56

DMT= 117,04 Km
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6.3. Orcamento analitico

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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6.3.1. Orcamento com desoneracao (Para efeitos de comparacao)

\

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2

Objeto:
BDI/LS: BDI: 25,63% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 97,96%, MENSALISTA 58,91%
BANCOS: |SINAPI-02/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 02/2026 (ATUALIZADA)

Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.460.338,54 3,70%
2 TERRAPLENAGEM R$ 149.366,08 0,38%
3 PAVIMENTAGAO R$21.091.003,03 53,41 %
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$9.921.281,71 25,12%
5 TRANSPORTES R$ 6.422.660,10 16,26 %
6 SINALIZAGAO R$ 443.598,15 1,12%

Total sem BDI

R$ 31.423.770,32

Total do BDI

R$ 8.064.477,29)

Total Geral

R$ 39.488.247,61
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI: 25,63% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 97,96%, MENSALISTA 58,91%
BANCOS: |SINAPI-02/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 02/2026 (ATUALIZADA)
Planilha Orcamentaria
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.460.338,54 3,70 %

1.1 103689 SINAPI Placa daobra m? 114,00 R$ 464,88 R$ 584,03 R$ 66.579,42 0,17 %

1.2 COMP. 02|Préprio Administragdo Local més 24,00 R$37.452,10 R$ 47.066,05 R$1.129.585,20 2,86 %

1.3 COMP. 03|Préprio Locagéo de imdvel més 24,00 R$ 3.020,80 R$ 3.685,38 R$ 88.449,12 0,22 %
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 2

1.4 98525|SINAPI . m 219.656,00 R$ 0,64 R$ 0,80 R$ 175.724,80 0,45%
com trator de esteiras. af_03/2024

2 TERRAPLENAGEM R$ 149.366,08 0,38 %

2.1 100575|SINAPI Regularizagéo de superficies com motoniveladora m? 219.656,00 R$ 0,54 R$ 0,68 R$ 149.366,08 0,38%

3 PAVIMENTAGAO R$ 21.091.003,03 53,41 %

3.1 105011[SINAPI Locagéo de pavimentagdo m 36.609,33 R$ 0,52 R$ 0,65 R$ 23.796,07 0,06 %

L Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 (Cimento E Areia). 2

3.2 OPA2025 - COMP. 06 Proprio AF 05/2020 m 219.656,00 R$ 74,01 R$92,98 R$20.423.614,88 51,72%

3.3 OPA2025 - COMP. 07|Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactacdo mecanica do revestimento m? 219.656,00 R$2,33 R$2,93 R$ 643.592,08 1,63 %

4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$9.921.281,71 25,12%
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées

4.1 94273|SINAPI . . . . . . m 73.218,67 R$ 44,62 R$ 56,06 R$4.104.638,64 10,39 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes

4.2 94273|SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). - m 41.952,00 R$ 44,62 R$ 56,06 R$2.351.829,12 5,96 %
Contencao

4.3 OPA2025 - COMP. 09| Préprio Execucdo de sarjeta em trecho reto m 73.218,67 R$ 17,85 R$ 22,42 R$ 1.641.562,58 4,16 %

. Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior

4.4 OPA2025 - COMP. 10|Proprio . m 2.484,00 R$ 113,03 R$ 142,00 R$ 352.728,00 0,89 %
x base superior x altura)

4.5 94319|SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 m® 14.643,73 R$ 79,93 R$ 100,42 R$ 1.470.523,37 3,72%

5 TRANSPORTES R$ 6.422.660,10 16,26 %
Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m?®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.1 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 3.023.391,52 R$ 1,43 R$ 1,80 R$5.442.104,74 13,78 %
Tr;nsporte daAreia com caminhao basculante de 14 m°, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.2 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 279.219,30 R$ 1,43 R$ 1,80 R$502.594,74 1,27 %
Tr;nsporte do Meio-Fio com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.3 95879|SINAPI AF 07/2020 TXKM 175.162,20 R$ 1,43 R$ 1,80 R$ 315.291,96 0,80 %
Tr;nsporte do Cimento com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.4 95879|SINAPI TXKM 1.589,50 R$ 1,43 R$ 1,80 R$2.861,10 0,01%
Af_07/2020
Transporte da Brita com caminh&o basculante de 14 m°, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.5 95879|SINAPI TXKM 88.781,98 R$ 1,43 R$ 1,80 R$ 159.807,56 0,40 %
Af_07/2020

6 SINALIZAGAO R$ 443.598,15 1,12%

6.1 COMP. 11|Préprio Ref. SEINFRA/C3353 - Placa de regulamentacgéo/adverténcia refletiva em ago galvanizado - PARE m? 327,52 R$ 994,31 R$ 1.249,15 R$409.121,61 1,04 %

6.1 COMP. 11|Préprio Ref. SEINFRA/C3353 - Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em ago galvanizado - RUA m? 27,60 R$ 994,31 R$ 1.249,15 R$ 34.476,54 0,09 %

Total sem BDI R$ 31.423.770,32
Total do BDI R$ 8.064.477,29

PREGCO POR METRO QUADRADO = R$179,77/ m? Total Geral R$ 39.488.247,61
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6.3.2. Orcamento sem desoneracao

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |[SINAPI-02/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 02/2026 (ATUALIZADA)

Planilha Orcamentaria Resumida

Item Descricao Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.502.980,52 3,81%
2 TERRAPLENAGEM R$ 149.366,08 0,38%
3 PAVIMENTAGAO R$21.258.673,77 53,91%
4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$9.810.585,56 24,88%
5 TRANSPORTES R$6.279.934,32 15,93 %
6 SINALIZAGAO R$431.428,19 1,09 %

Total sem BDI

R$ 32.313.854,06

Total do BDI

R$7.119.114,38

Total Geral

R$ 39.432.968,44
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-02/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 02/2026 (ATUALIZADA)
Planilha Orcamentaria
Item Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.502.980,52 3,81%

1.1 103689 SINAPI Placa daobra m? 114,00 R$ 467,20 R$ 569,98 R$ 64.977,72 0,16 %

1.2 COMP. 02|Préprio Administragdo Local més 24,00 R$40.164,80 R$49.001,06 R$1.176.025,44 2,98 %

1.3 COMP. 03|Préprio Locagéo de imdvel més 24,00 R$ 3.020,80 R$ 3.685,38 R$ 88.449,12 0,22 %
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 2

1.4 98525|SINAPI . m 219.656,00 R$ 0,65 R$0,79 R$ 173.528,24 0,44 %
com trator de esteiras. af_03/2024

2 TERRAPLENAGEM R$ 149.366,08 0,38 %

2.1 100575|SINAPI Regularizagéo de superficies com motoniveladora m? 219.656,00 R$ 0,56 R$ 0,68 R$ 149.366,08 0,38%

3 PAVIMENTAGAO R$ 21.258.673,77 53,91 %

3.1 105011[SINAPI Locagéo de pavimentagdo m 36.609,33 R$ 0,55 R$ 0,67 R$ 24.528,25 0,06 %

L Execucdo De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Trago 1:3 (Cimento E Areia). 2

3.2 OPA2025 - COMP. 06 Proprio AF 05/2020 m 219.656,00 R$ 76,79 R$ 93,68 R$20.577.374,08 52,18 %

3.3 OPA2025 - COMP. 07|Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactacdo mecanica do revestimento m? 219.656,00 R$ 2,45 R$2,99 R$656.771,44 1,67 %

4 SERVICOS COMPLEMENTARES R$9.810.585,56 24,88 %
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées

4.1 94273|SINAPI . . . . . . m 73.218,67 R$ 45,30 R$ 55,27 R$4.046.795,89 10,26 %
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensoes

4.2 94273|SINAPI 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). - m 41.952,00 R$ 45,30 R$ 55,27 R$2.318.687,04 5,88 %
Contencao

4.3 OPA2025 - COMP. 09| Préprio Execucdo de sarjeta em trecho reto m 73.218,67 R$ 18,40 R$ 22,45 R$ 1.643.759,14 4,17 %

. Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior

4.4 OPA2025 - COMP. 10|Proprio . m 2.484,00 R$ 115,64 R$ 141,08 R$ 350.442,72 0,89 %
x base superior x altura)

4.5 94319|SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 m® 14.643,73 R$ 81,21 R$ 99,08 R$ 1.450.900,77 3,68 %

5 TRANSPORTES R$ 6.279.934,32 15,93 %
Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m?®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.1 95879|SINAPI AF 07/2020 TXKM 3.023.391,52 R$ 1,44 R$ 1,76 R$5.321.169,08 13,49 %
Tr;nsporte daAreia com caminhao basculante de 14 m°, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.2 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 279.219,30 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 491.425,97 1,25%
Tr;nsporte do Meio-Fio com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.3 95879|SINAPI Af 07/2020 TXKM 175.162,20 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 308.285,47 0,78 %
Tr;nsporte do Cimento com caminhao basculante de 14 m®, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.4 95879|SINAPI TXKM 1.589,50 R$ 1,44 R$ 1,76 R$2.797,52 0,01%
Af_07/2020
Transporte da Brita com caminh&o basculante de 14 m°, em via urbana pavimentada (unidade: txkm).

5.5 95879|SINAPI TXKM 88.781,98 R$ 1,44 R$ 1,76 R$ 156.256,28 0,40 %
Af_07/2020

6 SINALIZAGAO R$ 431.428,19 1,09%

6.1 COMP. 11|Préprio Ref. SEINFRA/C3353 - Placa de regulamentacgéo/adverténcia refletiva em ago galvanizado - PARE m? 327,52 R$ 995,80 R$ 1.214,88 R$ 397.897,50 1,01%

6.1 COMP. 11|Préprio Ref. SEINFRA/C3353 - Placa de regulamentagao/adverténcia refletiva em ago galvanizado - RUA m? 27,60 R$ 995,80 R$ 1.214,88 R$ 33.530,69 0,09 %

Total sem BDI R$ 32.313.854,06
Total do BDI R$7.119.114,38

PREGCO POR METRO QUADRADO = R$179,52/ m? Total Geral R$ 39.432.968,44
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6.4. Composicao de custos

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
1.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 103689 SINAPI Placa da obra Sinalizagéo Vertical Viaria m? 1,0000000 467,20 467,20
C ica "
Aon"ll.poslgao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 26,37 13,18
uxitiar
Composicao . . N
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,3729000 28,78 10,73
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1186000 23,66 26,46
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,2083000 5,03 16,13
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4X 1,2* M . 5
Insumo 00004813 SINAPI Material m 1,0000000 400,00 400,00
(SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DEACO POLIDO COM CABECA 10X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 38,70 0,43
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17X 27 (21/2X 11) Material KG 0,0132000 20,74 0,27
MO sem LS => 14,72 LS=> 16,69 MOcomLS=> 31,41
Valor do BDI => 102,78 Valor com BDI => 569,98
1.2 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 02 Préprio Administracao Local ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E més 1,0000000 40.164,80 40.164,80
Composicao . . N
Auxiliar 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 200,0000000 141,05 28.210,00
Composicao . . N
Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 130,0000000 41,12 5.345,60
Composicao . . N
Auxiliar 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 130,0000000 23,41 3.043,30
Composicao . . N
Auxiliar 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 130,0000000 27,43 3.565,90
Valor do BDI => 8.836,26 Valor com BDI => 49.001,06
1.3 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 03 Proprio Locagéo de imdvel SERP - SERVICOS PRELIMINARES més 1,0000000 3.020,80 3.020,80
Insumo B8951 DNIT/REAJUSTAD Comercial (2,55% do CMCC 02/2026 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 51,70 1.034,00
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD Residencial (Equipe Técnica) (2,45% do CMCC 02/2026 - SINAPI) Aluguel m?x més 20,0000000 49,67 993,40
Insumo B8952 DNIT/REAJUSTAD  Residencial (2,45% do CMCC 02/2026 - SINAPI) Aluguel m?xmés 20,0000000 49,67 993,40
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 664,58 Valor com BDI => 3.685,38
1.4 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacao e pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), - 5
Composicdo 98525 SINAPI . Supressao Vegetal m 1,0000000 0,65 0,65
com trator de esteiras. af_03/2024
Composicao . . N
88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0046000 24,37 0,11

Auxiliar
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicéo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e
- 89031 SINAPI . . CHI 0,0029000 75,81 0,21
Auxiliar AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. Custos Horérios Produtivo e
- 89032 SINAPI . . CHP 0,0017000 197,96 0,33
Auxiliar AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,08 LS=> 0,08 MOcomLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,79
2.1 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 100575 SINAPI Regularizagao de superficies com motoniveladora Aterros, Bases, Sub bases e m? 1,0000000 0,56 0,56
Composicao s932|SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Horérios Produtivo e CHP 0.0003025 270.55 0.08
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ’
Composicao se34|SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Horérios Produtivo e CHI 0.0007318 110,80 0.08
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,0010343 23,66 0,02
Composi¢ao ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo e
- 93244 SINAPI . . CHI 0,0060957 63,80 0,38
Auxiliar SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 0,08 LS=> 0,08 MOcomLS=> 0,16
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,68
3.1 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 105011 SINAPI Locagéo de pavimentagdo Locagéo de Obras M 1,0000000 0,55 0,55
Composicao . . N
Auxiliar 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0084000 23,66 0,19
Composicao . . N
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0084000 28,78 0,24
Insumo 00038382 SINAPI LINHA PARA PEDREIRO LISA, 0,8 MM X 100 M Material UN 0,0100000 12,57 0,12
MO sem LS => 0,15 LS=> 0,17 MOcomLS=> 0,32
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,67
3.2 Coédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigio COMP. 06 Proprio Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 (Cimento E Areia). PAVI - PAVIMENTAGAO m? 1,0000000 76,79 76,79
AF_05/2020
Composicao . . N
Auxiliar 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,4021000 29,26 11,76
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,4021000 23,66 9,51
Composicao ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM 3
. 88628 SINAPI Argamassas m 0,0204000 720,96 14,70
Auxiliar BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao . . o i
Auxili COMP. 06.1 Proprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTACAO MIL 0,0450000 663,49 29,85
uxiliar
Insumo 00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,1140000 96,24 10,97
MO semLS => 17,68 LS=> 20,03 MOcomlLS=> 37,71
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Valor do BDI => 16,89 Valor com BDI => 93,68
3.3 Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao COMP. 07 Préprio Ref. SEINFRA C0821 - Compactagdo mecanica do revestimento PAVI - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 2,45 2,45
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,0800000 23,66 1,89
Insumo 10725 SEINFRA COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) Equipamento H 0,0110000 51,51 0,56
MO sem LS => 0,61 LS=> 0,69 MOcomLS=> 1,30
Valor do BDI => 0,54 Valor com BDI => 2,99
4.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
L Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes . .
Composicéo 94273 SINAPI . . . . . . Guias e sarjetas M 1,0000000 45,30 45,30
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario).
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,2296000 29,47 6,76
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,2296000 23,66 5,43
Composicao , . 5
Auxili 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m 0,0018000 826,00 1,48
uxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0066000 95,00 0,62
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 1,0050000 30,86 31,01
MO sem LS => 4,26 LS=> 4,83 MOcomLS=> 9,09
Valor do BDI => 9,97 Valor com BDI => 55,27
4.3 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao COMP. 09 Préprio Execucao de sarjeta em trecho reto DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 1,0000000 18,40 18,40
Composicao . < A
Auitiar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,2000000 23,66 4,73
Composicao . < A
Auitiar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 29,47 2,94
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 5
- 95240 SINAPI Lastro m 0,3000000 24,60 7,38
Augxiliar AF_01/2024
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0100000 95,00 0,95
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 0,2000000 3,46 0,69
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
Insumo 00006189 SINAPI Material M 0,0830000 20,62 1,71
REGIAO - BRUTA
MO sem LS => 3,47 LS=> 3,94 MOcomLS=> 7,41
Valor do BDI => 4,05 Valor com BDI => 22,45
4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s . Canaleta confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferiorx  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
Composicao COMP. 10 Prdprio m 1,0000000 115,64 115,64

base superior x altura)

PECAS
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Composicéo COMP. 08 Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 2.0000000 56.59 11318
Augxiliar : P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viario). CONTENGAO / POGOS DE VISITAE m ’ ” ’
Composicao LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 5
- 95240 SINAPI Lastro m 0,1000000 24,60 2,46
Auxiliar AF_01/2024
MO semLS=> 16,25 LS => 18,41 MOcomlLS=> 34,66
Valor do BDI => 25,44 Valor com BDI => 141,08
4.5 Codigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94319 SINAPI Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m® 1,0000000 81,21 81,21
o CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0054000 320,42 1,73
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF 06/2014 ) ) .
o CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5903 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0006000 74,81 0,04
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2014
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,7866000 23,66 18,61
Composi¢ao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Custos Horarios Produtivo e
. 91533 SINAPI . . CHP 0,1962000 35,68 7,00
Auxiliar CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?® 1,3889000 38,76 53,83
MO semLS => 8,05 LS=> 9,12 MOcomLS=> 17,17
Valor do BDI => 17,87 Valor com BDI => 99,08
5.1 Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. _ 3 X X . Transporte, Carga e Descarga de
Composicao 95879 SINAPI Transporte da Pedra com caminhao basculante de 14 m”, em via urbana pavimentada (unidade: txkm). Af_07/2020 Materiais TXKM 1,0000000 1,44 1,44
" CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO - .
Composicao - B Custos Horarios Produtivo e
. 89876 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0041408 320,00 1,32
Auxiliar AF 1212014 Improdutivo dos Equipamentos
" CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO - .
Composicao - B Custos Horarios Produtivo e
- 89877 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - CHI DIURNO. . . CHI 0,0015558 82,34 0,12
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
AF 12/2014
MO semLS => 0,06 LS=> 0,06 MOcomlLS=> 0,12
Valor do BDI => 0,32 Valor com BDI => 1,76
6.1 Cadigo Banco Descrigcdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP. 11 Préprio Ref. SEINFRA/C3353 - Placa de regulamentag&o/adverténcia refletiva em ago galvanizado - Pare ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E m? 1,0000000 995,80 995,80
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 23,66 23,66
Composicao . s N
Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,1000000 28,78 2,87
Composicao CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO . B
94975 SINAPI Produgao de Concreto m 0,0180000 677,70 12,19

Auxiliar

MANUAL. AF_05/2021
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Insumo 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5X7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA Material M 3,0000000 9,91 29,73
Insumo 00004382 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM Material UN 3,0000000 0,99 2,97
Insumo 00011962 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" Material UN 2,0000000 0,19 0,38
Insumo 00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA Material m? 1,0000000 924,00 924,00
MO semLS=> 9,51 LS => 10,77 MOcomlLS=> 20,28
Valor do BDI => 219,08 Valorcom BDI => 1.214,88
Composicdes Auxiliares
Cédigo Banco Descri¢ao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 23,66 23,66
Composicao M . . N
Auxili 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
uxitiar
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 16,69 16,69
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043459 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,45 0,45
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,78 1,78
MO semLS => 7,94 LS=> 8,99 MOcomLS=> 16,93
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 28,87
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 27,43 27,43
Composicao P . < A
Auili 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,11 0,11
uxitiar
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,80 21,80
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,92 0,92
MO sem LS => 10,27 LS=> 11,64 MOcomLS=> 21,91
Valor do BDI => 6,03 Valor com BDI => 33,46
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m® 1,0000000 826,00 826,00




-
—
~~~ GOVERNO DO
SECRETARIA / pIAUI
DAS CIDADES - SECID
¢ g: AGUI TEM FUTURG.
—

\

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 8,5700000 23,66 202,76
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 95,00 101,65
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 482,9600000 1,08 521,59
MO semLS=> 65,36 LS => 74,07 MOcomLS=> 139,43
Valor do BDI => 181,72 Valor com BDI => 1.007,72
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM 3
Composicao 88628 SINAPI Argamassas m 1,0000000 720,96 720,96
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composicao . . . N
Auxili 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 3,4200000 27,37 93,60
uxitiar
Composicéo 88830/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horérios Produtivo e cHP 0.8000000 239 11
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ > >
Composicao 88831/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horérios Produtivo e cHI 2 6200000 054 141
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ?
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 1,0700000 95,00 101,65
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 483,7000000 1,08 522,39
MO semLS => 34,77 LS => 39,40 MOcomlLS=> 74,17
Valor do BDI => 158,61 Valor com BDI => 879,57
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio COMP. 08 Préprio Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensées DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 1,0000000 56.59 56.59
posie : P 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viério). CONTENGAO / POGOS DE VISITAE m ’ ” ”
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3940000 29,47 11,61
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,3940000 23,66 9,32
Composicao . 3
Auxili 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m 0,0200000 23,55 0,47
uxiliar
Composicao . . 3
Auxili 88629 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 Argamassas m 0,0020000 826,00 1,65
uxiliar
c - } -
A°"fl,p°s'ga° 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagdo de Valas m’ 0,0200000 93,59 1,87
uxiliar
Insumo 00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) Material M 1,0050000 30,86 31,01
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,0070000 95,00 0,66
MO sem LS => 7,97 LS=> 9,04 MOcomLS=> 17,01
Valor do BDI => 12,45 Valor com BDI => 69,04
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicio 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e cHi
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos 1,0000000 0,54 0,54
Composicéo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 88826 SINAPI a 5 = . H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicéo BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
- 88827 SINAPI a = . H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,66
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horéarios Produtivo e
Composicéo 88830 SINAPI 2 . . CHP 1,0000000 2,39 2,39
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
. 88826 SINAPI - = = . H 1,0000000 0,44 0,44
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88827 SINAPI - = . H 1,0000000 0,10 0,10
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88828 SINAPI - M = . H 1,0000000 0,48 0,48
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENGCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 88829 SINAPI - M = . H 1,0000000 1,37 1,37
Auxiliar POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,53 Valor com BDI => 2,92
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88526/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e "
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na 1,0000000 0,44 0,44
Insumo 00010535| SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢ao UN 0.0000640 6.880.24 0.44
220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ . ” 4
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,54
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88827/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na 1,0000000 0,10 0,10
Insumo 00010535, SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisi¢cdo UN 00000148 6.880.24 0.10
220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente ’ T ’
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,12
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicio 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 0.48 0.48
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00010535 SINAPI UN 0,0000700 6.880,24 0,48
220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,59
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 88529| SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e H 10000000 137 137
posic POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 1,2500000 1,10 1,37
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,30 Valor com BDI => 1,67
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHI 1.0000000 220 220
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ”
Composi¢ao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 89221 SINAPI - = = . H 1,0000000 1,79 1,79
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAOQ. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composi¢ao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e
. 89222 SINAPI - = . H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengao e Materiais na
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,48 Valor com BDI => 2,68
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89225/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e cHP 10000000 6.90 6.90
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ) )
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 89221 SINAPI - 5 = - H 1,0000000 1,79 1,79
Augxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 89222 SINAPI - = - H 1,0000000 0,41 0,41
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 89223 SINAPI - M = - H 1,0000000 1,95 1,95
Augxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 89224 SINAPI - M = - H 1,0000000 2,75 2,75
Augxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencgéo e Materiais na
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,52 Valor com BDI => 8,42
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicio 89221|sINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 179 179
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000640 27.987,41 1,79
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,39 Valor com BDI => 2,18
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89222| SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciacao, Juros, Impostos e H 10000000 0.41 0.41
posle POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000148 27.987,41 0,41
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,50
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89223/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 195 195
posi¢ POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENCAQ. AF_05/2023 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Equipamento para Aquisicao
Insumo 00036397 SINAPI UN 0,0000700 27.987,41 1,95
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,38
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 9224/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 275 275
posic POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_05/2023 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 2,5000000 1,10 2,75
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,61 Valor com BDI => 3,36
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 29,26 29,26
Composicao P . < A
Auili 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,25 0,25
uxitiar
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,80 21,80
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,90 0,90
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,81 1,81
MO sem LS => 10,34 LS=> 11,71 MOcomLS=> 22,05
Valor do BDI => 6,44 Valor com BDI => 35,70
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89877 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Custos Horarios Produtivo e cHi 10000000 234 234
posic DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos ! i i
Composicao . . N
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 28,42 28,42
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagéo, Juros, Impostos e
A 'l.p ¢ 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 35,64 35,64
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
. " N . - Depreciacao, Juros, Impostos e
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO = -
- 89871 SINAPI - . Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 13,03 13,03
Augxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 < N
Operacao dos Equipamentos
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagéo, Juros, Impostos e
A '1'p ¢ 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 5,25 5,25
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 10,66 LS=> 12,08 MOcomLS=> 22,74
Valor do BDI => 18,11 Valor com BDI => 100,45
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89876/ SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Custos Hordrios Produtivo e cHP 10000000 220,00 220,00
posic DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos ’ ! !
Composicao . . N
Auxiliar 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 28,42 28,42
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
A ,l,p ¢ 89870 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - DEPRECIACAO. Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 35,64 35,64
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
- " N ; - Depreciacao, Juros, Impostos e
Composi¢do CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO . L
. 89871 SINAPI - P Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 13,03 13,03
Auxiliar DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 - .
Operacéao dos Equipamentos
Composicao CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
A ,l_p ¢ 89872 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutengo e Materiais na H 1,0000000 5,25 5,25
uxiliar

AF 12/2014

Operacéao dos Equipamentos
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
N Al_” ¢ 89873 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 62,32 62,32
uxiliar AF 12/2014 Operacao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
A Al_p ¢ 89874 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MATERIAIS NA Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 175,34 175,34
uxiliar OPERACAO. AF_12/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS=> 10,66 LS => 12,08 MOcomlLS=> 22,74
Valor do BDI => 70,40 Valor com BDI => 390,40
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89570/ SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e H 10000000 3564 3564
posie DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - DEPRECIAGAO. Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00037743 SINAPI SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicao UN 0.0000603 162.363.63 979
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente ’ e ’
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . s
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000342 756.122,48 25,85
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,84 Valor com BDI => 43,48
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 89872/ SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 525 525
posic DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.  Seguros, Manutengao e Materiais na ’ ” 4
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000059 162.363,63 0,95
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . -
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000057 756.122,48 4,30
SEMIRREBOQUE)
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,16 Valor com BDI => 6,41
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89871/ SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 13,03 13,03
posie DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGCAMBA METALICA - JUROS. AF_12/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na ’ ’ ’
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000146 162.363,63 2,37

MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . I
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000141 756.122,48 10,66
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,87 Valor com BDI => 15,90
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89873/ SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciacao, Juros, Impostos e H 10000000 6230 6230
posic DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - MANUTENGAO. Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037743 SINAPI UN 0,0000849 162.363,63 13,78
MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) Permanente
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, . s
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037762 SINAPI DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI Permanente UN 0,0000642 756.122,48 48,54
SEMIRREBOQUE)
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,71 Valor com BDI => 76,03
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 89874 SINAPI DE 36000 KG, POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 175,34 175,34
OPERAGAOQ. AF_12/2014 Operacao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 29,4700000 5,95 175,34
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 38,57 Valor com BDI => 213,91
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5903|SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Custos Hordrios Produtivo e cHI 10000000 2481 2481
posic ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos ’ ! !
Composicao M . . N
Auxili 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Parametros H 1,0000000 27,59 27,59
uxiliar
Composicdo CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
A ,l,p ¢ 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 30,62 30,62
wifar DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicéo CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
A '1'p ¢ 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 11,83 11,83
uxiliar

AF 06/2014 Operacéao dos Equipamentos
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Depreciagao, Juros, Impostos e
A Al_p ¢ 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 4,77 4,77
uxiliar SEGUROS. AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
MO semLS=> 10,27 LS => 11,64 MOcomlLS=> 21,91
Valor do BDI => 16,46 Valor com BDI => 91,27
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Custos Hordrios Produtivo e
Composicao 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 1,0000000 320,42 320,42
AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
N ,l_p ¢ 53831 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA | Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 191,35 191,35
uxiliar OPERAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composi¢ao CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
. 5763 SINAPI - ) = . H 1,0000000 54,26 54,26
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao " . . N
Auxili 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 27,59 27,59
uxitiar
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
N ,l_p ¢ 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 30,62 30,62
uxiliar DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Operagao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
N ,l_p ¢ 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 11,83 11,83
uxiliar AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
Composicio CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
N _l_p ¢ 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 4,77 4,77
Xitiar = .
e SEGUROS. AF_06/2014 Operacao dos Equipamentos
MO sem LS => 10,27 LS=> 11,64 MOcomLS=> 21,91
Valor do BDI => 70,49 Valor com BDI => 390,91
Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagao, Juros, Impostos e
Composi¢ao 91396 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutencao e Materiais na H 1,0000000 30,62 30,62
DEPRECIACAO. AF_06/2014 Operacéao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,COM  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037736 SINAPI UN 0,0000551 91.750,00 5,05
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000343 745.573,13 25,57
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 6,74 Valor com BDI => 37,36
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Objeto:  |PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |[SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceara, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)

\

Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario

Composicdes Principais

Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA  Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91398 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOSE  Seguros, Manutencgao e Materiais na H 1,0000000 4,77 4,77
SEGUROS. AF 06/2014 Operacao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037736 SINAPI UN 0,0000058 91.750,00 0,53
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000057 745.573,13 4,24
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,05 Valorcom BDI => 5,82
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Depreciagéo, Juros, Impostos e
Composigdo 91397 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 11,83 11,83
AF_06/2014 Operacao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037736 SINAPI UN 0,0000144 91.750,00 1,32
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000141 745.573,13 10,51
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,60 Valor com BDI => 14,43
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ' Depreciagéo, Juros, Impostos e

Composigdo 5763 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 54,26 54,26
MANUTENCAO. AF_06/2014 Operacéao dos Equipamentos
TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037736 SINAPI UN 0,0000689 91.750,00 6,32
BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI Permanente
CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00037758 SINAPI UN 0,0000643 745.573,13 47,94
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) Permanente
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 11,94 Valor com BDI => 66,20

Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicéo 53831 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA  Seguros, Manutengéo e Materiais na H 1,0000000 191,35 191,35
OPERAGAOQ. AF_06/2014 Operacao dos Equipamentos
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 32,1600000 5,95 191,35
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 42,10 Valor com BDI => 233,45
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,78 28,78
Composicao M A . . N
Auxil 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,25 0,25
uxiliar
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,80 21,80
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043459 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,45 0,45
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,78 1,78
MO sem LS => 10,34 LS=> 11,71 MOcomLS=> 22,05
Valor do BDI => 6,33 Valor com BDI => 35,11
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Custos Horérios Produtivo e
Composicao 91533 SINAPI . . CHP 1,0000000 35,68 35,68
CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao . . < A
Auili 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 27,44 27,44
uxitiar
Composicao 01529/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagéo, Juros, Impostos e " 10000000 0.85 0.85
Augxiliar DEPRECIAGCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencgéo e Materiais na ’ ’ ’
Composicao COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 91530 SINAPI = - H 1,0000000 0,22 0,22
Auxiliar JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na
Composicao 01531/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagéo, Juros, Impostos e " 10000000 106 106
Augxiliar MANUTENGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
Composicao 01532/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagdo, Juros, Impostos e " 10000000 611 611
Auxiliar MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_08/2015 Seguros, Manutencgéo e Materiais na ’ ’ ’
MO semLS => 10,20 LS=> 11,56 MOcomLS=> 21,76
Valor do BDI => 7,85 Valor com BDI => 43,53
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total




SECRETARIA

GOVERNO DO

/ AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

—

=
DAS CIDADES - SECID /- pIAUi
—

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
c - SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e H
omposicao 91529 DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na 1,0000000 0.85 0.85
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000533 15.985,15 0,85
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,19 Valor com BDI => 1,04
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
s COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 91530 SINAPI = . H 1,0000000 0,22 0,22
JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000143 15.985,15 0,22
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,27
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
c - SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - Depreciagao, Juros, Impostos e H
omposicao 91531 MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na 1,0000000 1,08 1,08
Equipamento para Aquisicao
Insumo 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente UN 0,0000667 15.985,15 1,06
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,23 Valor com BDI => 1,29
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01532/ SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA4CV - Depreciacao, Juros, Impostos e " 1,0000000 611 611
posic MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,0300000 5,94 6,11
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,34 Valor com BDI => 7,45
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO . 3
Composicao 94975 SINAPI Producdo de Concreto m 1,0000000 677,70 677,70
MANUAL. AF_05/2021
Composicao . < A
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 6,2067000 23,66 146,85
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m® 0,8187000 95,00 77,77
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 277,8415000 1,08 300,06
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m® 0,5894000 259,63 153,02
MO sem LS => 47,34 LS=> 53,64 MOcomLS=> 100,98
Valor do BDI => 149,09 Valor com BDI => 826,79
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 04968| SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- Produgao de Concreto m 1.0000000 553.13 553.13
posic PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ’ ’ ’
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Clculos e Pardmetros H 2,1058000 23,66 49,82
Composicao P . . N
Auxil 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,3315000 27,37 36,44
uxiliar
Composicao 89295/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6853000 6.90 479
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ s !
Composicao 89226/ SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Custos Horarios Produtivo e cHI 0,6462000 220 112
Auxiliar POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 Improdutivo dos Equipamentos ’ ” ’
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material m?® 0,8325000 95,00 79,08
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 Material KG 213,4531000 1,08 230,52
Insumo 00004721 SINAPI PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE Material m?® 0,5821000 259,63 151,13
MO semLS => 29,60 LS=> 33,54 MOcomlLS=> 63,14
Valor do BDI => 121,69 Valor com BDI => 674,82
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 16,69 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) Mo de Obra H 0,0050900 21,80 0,11
MO semLS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomlLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,80 0,25
MO semLS => 0,12 LS=> 0,13 MOcomlLS=> 0,25
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,25 0,25
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,80 0,25
MO semLS => 0,12 LS=> 0,13 MOcomlLS=> 0,25
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,06 Valor com BDI => 0,31
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,72 0,72
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 34,16 0,72
MO sem LS => 0,34 LS=> 0,38 MOcomLS=> 0,72
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,88
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - ) . .
Composicao 95402 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 1,97 1,97
Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 0,0147600 133,89 1,97
MO sem LS => 0,92 LS=> 1,05 MOcomLS=> 1,97
Valor do BDI => 0,43 Valor com BDI => 2,40
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Clculos e Parametros H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 17,08 0,08
MO sem LS => 0,04 LS=> 0,04 MOcomLS=> 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 22,63 0,11
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,0050900 21,80 0,11
MO sem LS => 0,05 LS=> 0,06 MOcomLS=> 0,11
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,13
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS _ . .
Composigdo 95389 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,17 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 21,52 0,17
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
MO sem LS => 0,08 LS=> 0,09 MOcomLS=> 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 40,42 0,33
MO sem LS => 0,15 LS=> 0,18 MOcomLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | . 2 A
Composicao 95360 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 21,52 0,24
MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . 2 A
Composigao 95366 SINAPI HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,17 0,17
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0083100 20,67 0,17
MO semLS => 0,08 LS=> 0,09 MOcomlLS=> 0,17
Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,21
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,46 0,46
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mo de Obra H 0,0212000 21,80 0,46
MO semLS => 0,22 LS=> 0,24 MOcomlLS=> 0,46
Valor do BDI => 0,10 Valor com BDI => 0,56
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,32 0,32
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mo de Obra H 0,0147600 21,80 0,32
MO semLS => 0,15 LS=> 0,17 MOcomlLS=> 0,32
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,39
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,33 0,33
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 0,0212000 15,94 0,33
MO sem LS => 0,15 LS=> 0,18 MOcomLS=> 0,33
Valor do BDI => 0,07 Valor com BDI => 0,40
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,24 0,24
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Méo de Obra H 0,0115400 21,52 0,24
MO sem LS => 0,11 LS=> 0,13 MOcomLS=> 0,24
Valor do BDI => 0,05 Valor com BDI => 0,29
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,08 0,08
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Méo de Obra H 0,0050900 15,94 0,08
MO sem LS => 0,04 LS=> 0,04 MOcomLS=> 0,08
Valor do BDI => 0,02 Valor com BDI => 0,10
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo COMP. 06.1 Préprio Desmonte manual de rocha de origem arenitica PAVI - PAVIMENTAGAO MIL 1,0000000 663,49 663,49
Composicao . . N
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 12,0000000 29,47 353,64
Composicao . . N
Ausiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 12,0000000 23,66 283,92
TCETC/012424/202:
Insumo CETC/0 INSOOi Préprio Indenizagéo de jazida Verba MIL 1,0000000 25,93 25,93
MO sem LS => 216,73 LS=> 245,63 MOcomLS=> 462,36
Valor do BDI => 145,97 Valor com BDI => 809,46
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 41,12 41,12
Composicao P . P N
Auxil 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,72 0,72
uxiliar
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 34,16 34,16
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,17 0,17
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,57 1,57
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

MO semLS=> 16,35 LS => 18,53 MOcomlLS=> 34,88
Valor do BDI => 9,05 Valor com BDI => 50,17
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 141,05 141,05

Composicéo CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . . N
95402 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 1,97 1,97

Auxiliar HORISTA

Insumo 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 133,89 133,89
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,04 0,04
Insumo 00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO sem LS => 63,69 LS=> 72,17 MOcomlLS=> 135,86
Valor do BDI => 31,03 Valor com BDI => 172,08
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m® 1,0000000 93,59 93,59

Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 3,9557667 23,66 93,59
MO sem LS => 30,17 LS=> 34,19 MOcomLS=> 64,36
Valor do BDI => 20,59 Valor com BDI => 114,18
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 24,37 24,37

Composicao P . P N
Auxil 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Parametros H 1,0000000 0,08 0,08

uxiliar

Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,90 0,90
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,81 1,81
Insumo 00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 17,08 17,08
MO semLS => 8,04 LS=> 9,12 MOcomLS=> 17,16
Valor do BDI => 5,36 Valor com BDI => 29,73
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: BDI: 22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
. LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. ,
Composicao 95240 SINAPI Lastro m 1,0000000 24,60 24,60
AF_01/2024
Composicao . . N
riliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,1631000 29,47 4,80
Composicao . . N
Auilion 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,0444000 2366 1,05
Composigao J . CONCRETOMAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIAMEDIA/BRITAT) - [ 0 o A
Augiliar PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ¢ m 0,0339000 553,13 18,75
MO sem LS => 3,04 LS=> 3,45 MOcomLS=> 6,49
Valor do BDI => 5,41 Valor com BDI => 30,01
Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao soaalsmar MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA | Custos Hordrios Produtivo e "
posic DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos ¢ 1,0000000 110,80 110,80
Composicao . . N
Ailar 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 46,43 46,43
Composicao 50228 SIAp! MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 47,60 47,60
Composicao 50220 SR MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagdo, Juros, Impostos e
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na H 1,0000000 16,77 16,77
MO sem LS => 19,10 LS=> 21,65 MOcomlLS=> 40,75
Valor do BDI => 24,38 Valor com BDI => 135,18
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao O MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Custos Horarios Produtivo e cnp
posic DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos 1,0000000 270,55 270,55
Composicao saa19| SINAp! MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e y
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengo e Materiais na 1,0000000 83,24 83,24
Composicao N MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e y
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengo e Materiais na 1,0000000 76,51 76,51
Composicao . < A
Auxmpar ¢ 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 46,43 46,43
Composicao 50228 SINAp! MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e y
Auxiliar DALAMINA DE 3,7 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na 1,0000000 47,60 47,60
Composicao so229 SINAp! MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciago, Juros, Impostos e y
Auxiliar DA LAMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutengo e Materiais na 1,0000000 16,77 16,77
MO sem LS => 19,10 Ls=> 21,65 MOcomlLS=> 40,75
Valor do BDI => 59,52 Valor com BDI => 330,07
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Composicio 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 47,60 47,60
posic DA LAMINA DE 3,7 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000400 1.190.000,00 47,60
DALAMINADE3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 10,47 Valor com BDI => 58,07
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 89220| SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e H 10000000 1677 1677
posig DA LAMINA DE 3,7 M-JUROS. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000141 1.190.000,00 16,77
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,69 Valor com BDI => 20,46
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5779|SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 76.51 76.51
posic DA LAMINA DE 3,7 M - MANUTENCAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ 4 4
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00004090 SINAPI UN 0,0000643 1.190.000,00 76,51
DALAMINADE 3,7M Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 16,83 Valor com BDI => 93,34
Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA  Depreciagéo, Juros, Impostos e " 1,0000000 83,24 83,24
posic DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 13,9900000 5,95 83,24
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 18,31 Valor com BDI => 101,55
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 28,42 28,42
Composicao P . < A
Auxili 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,11 0,11
uxitiar
Insumo 00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,63 22,63
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO N
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO sem LS => 10,66 LS=> 12,08 MOcomLS=> 22,74
Valor do BDI => 6,25 Valor com BDI => 34,67
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,59 27,59
Composicao M M . . N
Auxil 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,11 0,11
uxiliar
Insumo 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,80 21,80
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO sem LS => 10,27 LS=> 11,64 MOcomLS=> 21,91
Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI => 33,66
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,37 27,37
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS . . N
95389 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,17 0,17
Augxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,52 21,52
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO sem LS => 10,17 LS=> 11,52 MOcomLS=> 21,69
Valor do BDI => 6,02 Valor com BDI => 33,39
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 46,43 46,43
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composic¢des Analiticas com Preco Unitério
Composigoes Principais
Composicao M . . N
Auxili 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA  Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
uxitiar
Insumo 00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 40,42 40,42
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO semLS=> 19,10 LS => 21,65 MOcomLS=> 40,75
Valor do BDI => 10,21 Valor com BDI => 56,64
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 88297 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,44 27,44
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - | . . N
95360 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,24 0,24
Auxiliar HORISTA
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,52 21,52
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO semLS => 10,20 LS=> 11,56 MOcomLS=> 21,76
Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 33,48
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,52 26,52
Composicao CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - . . N
95366 SINAPI Livro SINAPI: Célculos e Pardmetros H 1,0000000 0,17 0,17
Auxiliar HORISTA
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 20,67 20,67
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

MO semLS=> 9,77 LS => 11,07 MOcomlLS=> 20,84
Valor do BDI => 5,83 Valor com BDI => 32,35
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 29,47 29,47

Composicao M . . N
Auxili 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,46 0,46

uxitiar

Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Méo de Obra H 1,0000000 21,80 21,80
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 0,90 0,90
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,81 1,81
MO sem LS => 10,43 LS=> 11,83 MOcomLS=> 22,26
Valor do BDI => 6,48 Valor com BDI => 35,95
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 31,50 31,50

Composicao M . . A
Auxili 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,32 0,32

uxiliar

Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mo de Obra H 1,0000000 21,80 21,80
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1,0000000 2,58 2,58
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Encargos Complementares H 1,0000000 2,30 2,30
MO semLS => 10,37 LS => 11,75 MOcomlLS=> 22,12
Valor do BDI => 6,93 Valor com BDI => 38,43
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 1,0000000 26,37 26,37

Composicao . < A
Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,4529000 31,50 14,26
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257000 37,19 12,11
MO sem LS => 4,69 LS=> 532 MOcomLS=> 10,01
Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 32,17
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01277|sINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Custos Horarios Produtivo e cHP 1.0000000 9,99 9,99
posic POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos ’ ) )
Composicéo 91273|sINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagéo, Juros, Impostos e H 10000000 057 057
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Composicéo 91274|SINARI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagéo, Juros, Impostos e H 10000000 015 015
Augxiliar POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutengao e Materiais na ’ ’ ’
Composicéo 91275/ SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagéo, Juros, Impostos e H 10000000 072 072
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Composicéo 91276|SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagéo, Juros, Impostos e H 10000000 855 855
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 2,20 Valor com BDI => 12,19
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01273 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e H 1,0000000 0.57 0.57
posic POTENCIA5,5CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 Seguros, Manutengéo e Materiais na ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, Equipamento para Aquisigao
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000533 10.829,70 0,57
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,13 Valor com BDI => 0,70
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 01274|SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciagao, Juros, Impostos e " 1.0000000 015 015
posi¢ POTENCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, . -
Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000143 10.829,70 0,15
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5.5A 6,0 HP
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 0,03 Valor com BDI => 0,18
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 01275 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1.0000000 072 072
posic POTENCIA 5,5 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, . Sx
Equipamento para Aquisi¢do
Insumo 00001442 SINAPI FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. Permanente UN 0,0000667 10.829,70 0,72
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5A 6,0 HP
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Valor do BDI => 0,16 Valor com BDI => 0,88
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 91276|SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Depreciacao, Juros, Impostos e H 1.0000000 855 855
posic POTENCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4400000 5,94 8,55
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,88 Valor com BDI => 10,43
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m?® 1,0000000 23,55 23,55
. CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA - .
Composicao N ) Custos Horérios Produtivo e
- 5901 SINAPI ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. . . CHP 0,0054000 320,42 1,73
Auxiliar AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢ao CAiMINH/:\O PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA | Custos Horarios Produtivo e
. 5903 SINAPI - ) . . CHI 0,0006000 74,81 0,04
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.  Improdutivo dos Equipamentos
Composicao . . N
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 0,8809000 23,66 20,84
Composicao 01277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Custos Horérios Produtivo e CHP 42 "
Auxiliar POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 Improdutivo dos Equipamentos 0,0942000 .99 0.8
MO sem LS => 6,77 LS=> 7,68 MOcomlLS=> 14,45
Valor do BDI => 5,18 Valor com BDI => 28,73
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicio 03244/ SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Custos Horarios Produtivo e CHI 1,0000000 63.80 63.80
posic SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 Improdutivo dos Equipamentos ’ ’ ’
Composicao ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Depreciagéo, Juros, Impostos e
- 73309 SINAPI M 5 . H 1,0000000 29,35 29,35
Augxiliar SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACAO. AF_02/2016 Seguros, Manutencgéo e Materiais na
Composicao ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Depreciagdo, Juros, Impostos e
- 73313 SINAPI 5 . H 1,0000000 7,93 7,93
Auxiliar SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao . < N
Auxilipar ¢ 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 26,52 26,52
MO sem LS => 9,77 LS=> 11,07 MOcomLS=> 20,84
Valor do BDI => 14,04 Valor com BDI => 77,84
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composigoes Principais
Composicio 73309/ SINAPI ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Depreciagao, Juros, Impostos e H 1.0000000 29.35 29.35
posic SEM/COM LASTRO 7,4/ 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAGAO. AF_02/2016 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ” 4
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00014513 SINAPI UN 0,0000533 550.832,87 29,35
7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 6,46 Valor com BDI => 35,81
Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
e ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 73313 SINAPI = . H 1,0000000 7,93 7,93
SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 Seguros, Manutencao e Materiais na
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO  Equipamento para Aquisi¢ao
Insumo 00014513 SINAPI UN 0,0000144 550.832,87 7,93
7.4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 1,74 Valor com BDI => 9,67
Cddigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 23,66 23,66
Composi¢ao M . . A
Auxili 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 0,33 0,33
uxiliar
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,94 15,94
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,00 1,00
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,89 1,89
MO semLS => 7,63 LS=> 8,64 MOcomLS=> 16,27
Valor do BDI => 5,21 Valor com BDI => 28,87
Cddigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e
Composicao 89031 SINAPI . . CHI 1,0000000 75,81 75,81
AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicao . . N
Auxiliar 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cdlculos e Pardmetros H 1,0000000 27,44 27,44
Composicao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagéo, Juros, Impostos e
. 89029 SINAPI = . H 1,0000000 33,58 33,58
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencgao e Materiais na
Composicao - R Depreciacao, Juros, Impostos e
- 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 = - H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar Seguros, Manutencao e Materiais na
MO sem LS => 10,20 LS=> 11,56 MOcomLS=> 21,76
Valor do BDI => 16,68 Valor com BDI => 92,49
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Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. Custos Horérios Produtivo e
Composicao 89032 SINAPI . . CHP 1,0000000 197,96 197,96
AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 53817|SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA Depreciagao, Juros, Impostos e H 10000000 6211 6211
Auxiliar OPERAGAO. AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na ’ ’ ’
Composicéo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. Depreciagao, Juros, Impostos e
- 5724 SINAPI = . H 1,0000000 60,04 60,04
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao . . N
Auxiliar 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,44 27,44
Composicéo TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagao, Juros, Impostos e
- 89029 SINAPI = . H 1,0000000 33,58 33,58
Auxiliar AF_06/2014 Seguros, Manutencao e Materiais na
Composicao a N Depreciagao, Juros, Impostos e
89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 = . H 1,0000000 14,79 14,79
Auxiliar Seguros, Manutencgéo e Materiais na
MO semLS=> 10,20 LS => 11,56 MOcomlLS=> 21,76
Valor do BDI => 43,55 Valor com BDI => 241,51
Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGAO. Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicdo 89029 SINAPI = . H 1,0000000 33,58 33,58
AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000311 1.079.918,00 33,58
2,19M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 7,39 Valor com BDI => 40,97
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" - - Depreciagdo, Juros, Impostos e
Composicao 89030 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 M . H 1,0000000 14,79 14,79
Seguros, Manutencao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisicao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000137 1.079.918,00 14,79
2,19M3 Permanente
MO semLS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomlLS=> 0,00
Valor do BDI => 3,25 Valor com BDI => 18,04
Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO. Depreciagao, Juros, Impostos e
Composicao 5724 SINAPI - . H 1,0000000 60,04 60,04
AF_06/2014 Seguros, Manutencgao e Materiais na
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE  Equipamento para Aquisi¢cao
Insumo 00007622 SINAPI UN 0,0000556 1.079.918,00 60,04
2,19 M3 Permanente
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,21 Valor com BDI => 73,25




-
—
~~~ GOVERNO DO
SECRETARIA / pIAUI
DAS CIDADES - SECID
¢ g: AGUI TEM FUTURG.
—

\

Objeto: PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO 09 - VALE DOS RIOS PIAUI E ITAUEIRA, COM AREA DE 219.656,00 M2
BDI/LS: |BDI:22,00% | ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA 113,78%, MENSALISTA 71,59%
BANCOS: |SINAPI-01/2026 - Piaui, SEINFRA - 028 - Ceard, CONSULTORIA/DNIT - 01/2026 (ATUALIZADA)
Composi¢oes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
G o SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA Depreciagao, Juros, Impostos e H
omposicao 53817 OPERAGAOQ. AF_06/2014 Seguros, Manutengao e Materiais na 1,0000000 62,11 62,11
Insumo 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 10,4400000 5,95 62,11
MO sem LS => 0,00 LS=> 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 13,66 Valor com BDI => 75,77
Cadigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 27,44 27,44
Composicao M . . N
Al 95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
uxiliar
Insumo 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 21,52 21,52
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO .
Insumo 00043464 SINAPI CAIXA) Material H 1,0000000 0,05 0,05
Insumo 00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,13 1,13
MO sem LS => 10,20 LS=> 11,56 MOcomLS=> 21,76
Valor do BDI => 6,04 Valor com BDI => 33,48
Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 23,41 23,41
Composicao P . P N
Auxil 100288 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Livro SINAPI: Cdlculos e Parametros H 1,0000000 0,08 0,08
uxiliar
Insumo 00034345 SINAPI VIGIA DIURNO (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 15,94 15,94
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 2,49 2,49
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,48 0,48
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 1,42 1,42
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,00 1,00
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material H 1,0000000 1,89 1,89
MO semLS => 7,51 LS=> 8,51 MOcomLS=> 16,02
Valor do BDI => 5,15 Valor com BDI => 28,56
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6.5.Composicao do BDI

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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DETALHAMENTO DO BDI SEM DESONERAGAO - SERVICOS

1 |Administragéo Central (A) | | 4,01%

2 Impostos e Taxas (1) 6,65%
2.1[ISS 3,00%
2.2[PIS 0,65%
2.3|Cofins 3,00%
2.4|CPRB (INSS) 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,96%
3.1 Risco 0,56%
3.2 Seguro e Garantias 0,40%

4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1,11%

5 [Lucro (L) | | 7,30%

Consideragdes: Acérdao n° 2622/2013 - TCU /Plenario

(*) BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-1))-1)*100
* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Ac6rdao 2293/2013-TCU -Plenério (Desoneracdo da Folha de

Pagamento)
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6.6. Encargos sociais

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
Rua Acésio do Rego Monteiro, N° 1515, Bairro Ininga, Ed. Ant6nio Portela Aratjo
CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - PIAUI (APARTIR DE 01/2026)

a - COM DESONERAGCAO SEM DESONERAGCAO
CODIGO DESCRICAO
HORISTA | MENSALISTA HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,67% N3do incide 17,67% Nao incide
B2 FERIADOS 3,92% N3o incide 3,92% N3o incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 132 SALARIO 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,24% Ndo incide 1,24% N3do incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 FERIAS GOZADAS 11,52% 8,77% 11,52% 8,77%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B TOTAL 47,03% 18,41% 47,03% 18,41%
GRUPO C
Cl AVISO PREVIO INDENIZADO 6,02% 4,58% 6,02% 4,58%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,16% 0,12% 0,16% 0,12%
C3 FERIAS INDENIZADAS 2,84% 2,16% 2,84% 2,16%
C4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,57% 1,95% 2,57% 1,95%
C5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,39% 0,51% 0,39%
C TOTAL 12,10% 9,20% 12,10% 9,20%
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 11,51% 4,10% 17,31% 6,77%
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PR!EVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,52% 0,40% 0,54% 0,41%
AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 12,03% 4,50% 17,85% 7,18%
GRUPOA+B+C+D
TOTAL 97,96% 58,91% 113,78% 71,59%

FONTE: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
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6.7. Cronograma Fisico- Financeiro

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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CEP: 64.052-860 — Teresina/P|, Brasil —E-mail: cidades@cidades.pi.gov.br
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 01 DE 04

ITEM SERVIGOS % DA OBRA / VALOR (R$) 1°Més 2°Més 3°Més 4° Més 5° Més 6°Més
100,00% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21%
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.502.980,52 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74
100,00% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26%
1.1 |Placadaobra
64.977,72 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1.2 |Administragéo Local
1.176.025,44 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1.3 |Locagao de imdvel
88.449,12 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48
14 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas drvores (didmetro de 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 173.528,24 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 TERRAPLENAGEM
149.366,08 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 PAVIMENTACAO
21.258.673,77 884.360,83| 884.360,83 884.360,83| 884.360,83 884.360,83 884.360,83
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.810.585,56' 408.120,36 408.120,36 408.120,36| 408.120,36 408.120,36 408.120,36
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 TRANSPORTES
6.279.934,32. 261.245,27| 261.245,27 261.245,27| 261.245,27| 261.245,27 261.245,27|
_ 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 SINALIZACAO
431.428,19 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41
Valor da Parcela 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24
Parcela Acumulada 1.641.126,24 3.282.252,48 4.923.378,73 6.564.504,97 8.205.631,21 9.846.757,45
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 02 DE 04

ITEM SERVIGOS % DA OBRA / VALOR (R$) 7°Més 8°Més 90 Més 10° Més 11° Més 12° Més
100,00% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21%
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.502.980,52 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74
100,00% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26%
1.1 |Placadaobra
64.977,72 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1.2 |Administragéo Local
1.176.025,44 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1.3 |Locagao de imdvel
88.449,12 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48
14 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas drvores (didmetro de 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 173.528,24 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 TERRAPLENAGEM
149.366,08 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 PAVIMENTACAO
21.258.673,77 884.360,83| 884.360,83 884.360,83| 884.360,83 884.360,83 884.360,83
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.810.585,56' 408.120,36 408.120,36 408.120,36| 408.120,36 408.120,36 408.120,36
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 TRANSPORTES
6.279.934,32. 261.245,27| 261.245,27 261.245,27| 261.245,27| 261.245,27 261.245,27|
_ 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 SINALIZACAO
431.428,19 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41
Valor da Parcela 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24
Parcela Acumulada 11.487.883,69 13.129.009,94 14.770.136,18 16.411.262,42 18.052.388,66 19.693.514,90
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 03 DE 04

ITEM SERVIGOS % DA OBRA / VALOR (R$) 13° Més 14° Més 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més
100,00% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21% 4,21%
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.502.980,52 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74 63.238,74
100,00% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26% 5,26%
1.1 |Placadaobra
64.977,72 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83 3.417,83
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1.2 |Administragéo Local
1.176.025,44 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
1.3 |Locagao de imdvel
88.449,12 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48
14 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas drvores (didmetro de 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 173.528,24 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
2 TERRAPLENAGEM
149.366,08 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
3 PAVIMENTACAO
21.258.673,77 884.360,83| 884.360,83 884.360,83| 884.360,83 884.360,83 884.360,83
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.810.585,56' 408.120,36 408.120,36 408.120,36| 408.120,36 408.120,36 408.120,36
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
5 TRANSPORTES
6.279.934,32. 261.245,27| 261.245,27 261.245,27| 261.245,27| 261.245,27 261.245,27|
_ 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%
6 SINALIZACAO
431.428,19 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41
Valor da Parcela 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24 1.641.126,24
Parcela Acumulada 21.334.641,15 22.975.767,39 24.616.893,63 26.258.019,87 27.899.146,11 29.540.272,36
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SECRETARIA
DAS CIDADES - SECID

GOVERNO DO ESTADO DO PIAU{
SECRETARIA ESTADUAL DAS CIDADES DO PIAUi - SECID

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 04 DE 04

ITEM SERVIGOS % DA OBRA / VALOR (R$) 19° Més 20° Més 21°Més 22°Més 23°Més 24° Més
100,00% 4,21% 3,98% 3,98% 3,98% 3,98% 4,13%
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.502.980,52 63.277,73 59.820,92 59.820,92 59.820,92 59.820,92 62.121,72
100,00% 5,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1 |Placadaobra
64.977,72 3.456,81 - - - - -
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
1.2 |Administragéo Local
1.176.025,44 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 48.922,66 50.804,30
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
1.3 |Locagao de imdvel
88.449,12 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.679,48 3.821,00
14 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas drvores (didmetro de 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_03/2024 173.528,24 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.218,77 7.496,42
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
2 TERRAPLENAGEM
149.366,08 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.213,63 6.452,61
. 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
3 PAVIMENTACAO
21.258.673,77 884.360,83| 884.360,83 884.360,83| 884.360,83 884.360,83| 918.374,71
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
4 SERVIGOS COMPLEMENTARES
9.810.585,56' 408.120,36 408.120,36 408.120,36| 408.120,36 408.120,36 423.817,30
100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
5 TRANSPORTES
6.279.934,32 261.245,27 261.245,27 261.245,27 261.245,27 261.245,27 271.293,16
_ 100,00% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,32%
6 SINALIZACAO
431.428,19 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 17.947,41 18.637,70
Valor da Parcela 1.641.165,23 1.637.708,41 1.637.708,41 1.637.708,41 1.637.708,41 1.700.697,20
Parcela Acumulada 31.181.437,59 32.819.146,00 34.456.854,41 36.094.562,83 37.732.271,24 39.432.968,44|
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6.8 Itens de maior relevancia
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

ITENS RELEVANTES UNID. |QUANT.

Execucao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa Traco 1:3 5

) ] m 87.862,40
(Cimento E Areia). AF_05/2020
assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pre-fabricado,
dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias m 46.068,27
urbanas (uso vidrio).
Execucao de sarjeta em trecho reto m 29.287,47

Critérios de escolha dos itens relevantes:
1. No levantamento foram considerados os servicos constantes do objeto;

2. Até 08 itens, que representem individualmente mais de 4,00% do valor global, desconsiderados os itens de aquisicao e

transporte;
3. Quantidade exigida no edital é igual a 40% da quantidade, no orcamento, do item escolhido.
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7.Secao tipo de Pavimentacao

Secretaria de Estado das Cidades — SECID
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8. Anexos
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

OBRA: PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO TERRITORIO DE
DESENVOLVIMENTO 09 - RIOS PIAUI E ITAUEIRAS, COM AREA DE 219.656,00 M2

INFORMACOES GERAIS

Secretaria demandante: Secretaria de Estado das Cidades

Responsaveis pelas informacgdes do ETP: OSVALDO LEONCIO DA SILVA FILHO

Diretor de Unid. de Programas, Projetos e Obras Urbanas - DUPPO / SECID/PI

Objeto: Contratacdo de empresa, pessoa juridica, para execucao de Pavimentacdo Em
Paralelepipedo em Diversos municipios do Territério de Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e

Itaueiras, Com Area Total de 219.656,00 m.

1. INTRODUGAO

Esta revisdo do estudo técnico preliminar atende ao principio administrativo da
autotutela, de modo a garantir a legalidade dos atos administrativos da Administracdo no que
concerne ao procedimento licitatorio pretendido, qual seja, concorréncia com registro de precos
para fins de futura e eventual contratacdo de empresa para intervencao na infraestrutura viaria
existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras,
Com Area Total de 219.656,00 m?

ALeiN©14.133,de 1°de abrilde 2021, em seu art. 6°, inciso XXV, determina que o Projeto
de engenharia, instrumento que contempla o conjunto de elementos necessarios para caracterizar a
Obra ou Servico ou complexo de Obras ou Servigos objeto da contratagao, seja elaborado com base

nas indicacdes constantes do Estudo Técnico Preliminar. Tal documento deve ser capaz de assegurar

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga - CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br
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aviabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, bem como
possibilitar a avaliacao do custo da obra, explicitar os métodos que serao utilizados para a execugao
do objeto e, ainda, fornecer outros elementos basicos de planejamento para escorreita execucao do

contrato advindo do pretenso certame.

O presente Estudo Técnico é feito no sentido de estabelecer as diretrizes gerais para a
concorréncia com registro de precos para fins de futura e eventual contratacdo de empresa para
intervencdo na infraestrutura vidria existente nos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras, Com Area Total de 219.656,00 m?, O objetivo principal
deste estudo &, portanto, tornar a licitagao do objeto demandado pelo Orgdo executével nos moldes
da legislagao em vigor e atender a necessidade de realizagao de licitagdes sustentaveis, como forma
de implementacdo de contratos administrativos com obrigagdes que atendam e respeitem o

desenvolvimento sustentdvel de matéria ambiental, econdmico, social e cultural.

2. DESCRIGAO DO OBJETO
2.1 OBJETO

Concorréncia com registro de pregos para fins de futura e eventual contratagao de
empresa para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério
de Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras, Com Area Total de 219.656,00 m2, mediante o

regime de empreitada por preco unitario.

2.2 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

A deterioracgao sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma

preocupacao que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientagcfes e normas

voltadas para a sustentabilidade ambiental;

Na concepcao dos projetos e especificagfes em geral foram considerados os seguintes
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requisitos:

e Os materiais e equipamentos a serem utilizados na reforma deverao atender a critérios de
sustentabilidade, tais como seguranca, durabilidade e eficiéncia, de modo a gerar menos residuos,

menor desperdicio e menor impacto ambiental no decorrer daobra;

e Destinacdo adequada dos residuos gerados no decorrer da obra, através da elaboracao
do projeto de gerenciamento de residuos sélidos da construgao;

o Utilizagcao de revestimentos impermeaveis e antipoluentes nos ambientes internos, de

facil limpeza, e que favoregcam o conforto térmico e acustico das edificacoes;

e Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiéncia deverdao ser
observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT.

Além disso, cabe a CONTRATADA realizar praticas sustentaveis de manejo dos recursos
renovaveis, a reducao dos residuos e poluicbes, e materiais eficientemente, empregando
equipamentos mais modernos e adequados as normas e preservagao ambiental.

Caso seja constatado o descumprimento das orientacdes acima, a empresa a ser
contratada podera sofrer as san¢des previsto em contrato, assegurado o direito a ampla defesa e

contraditério.

3. NECESSIDADE DACONTRATAGCAO

O Projeto de Engenharia de pavimentacao em paralelepipedo, a ser executado em diversos
municipios do Territério de Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras, com area total de
219.656,00 m?, tem como objetivo melhorar as condigdes de trafego, mobilidade e acessibilidade
nas vias contempladas.

Para esse fim, foi desenvolvido um projeto técnico que atende as caracteristicas locais, as
necessidades da populacao e as condicoes de uso das vias publicas, buscando proporcionar

maior seguranca, conforto e durabilidade ao pavimento. Aimplantagdo da pavimentacao em
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paralelepipedo contribuira para a melhoria da infraestrutura urbana, reducao de poeira e lama,
valorizacao das areas atendidas e promoc¢ao de melhores condi¢des de deslocamento para

moradores, pedestres e veiculos.

4. SETOR REQUISITANTE:

Secretaria de Estado das Cidades do Estado do Piaui.

5. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1 Acontratacao dar-se-a por meio de licitacao, do tipo menor precoglobal.

5.2 A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras afins ao objeto pleiteado
comprovadamente por Atestados de Capacidade Técnica registrado no 6rgao competente;

5.3 Aempresa licitante devera estar devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia
(CREA). Na data prevista para entrega da proposta apresentara a Certidao de Registro e Quitacao

que comprova a situacao do registro da empresa no conselho quanto a sua regularidade e anuidade.

5.4 Comprovacao da capacidade técnico-profissional — apresentacao de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA da regiao pertinente, nos termos da legislacao aplicavel, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarao da obra,
que demonstre a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucao dos servicos que

compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacao.

5.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio
de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato

escrito firmado com o licitante, ou com declaragcdo de compromisso de vinculagao contratual
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futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

5.6 Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverao ser os mesmos que assinarao as ARTs
de execucao de obras/servicos.

5.7 Osatestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotacoes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) e Certificado de Acervo Técnico (CAT)

5.8 Deverao estar devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia (CREA) da regiao
onde os servicos foram executados, comprovando que 0s responsaveis técnicos constantes do
quadro técnico da licitante executam ou executaram servigcos similares, em vulto e tipologia aos da
contratacao pretendida.

5.9 Os atestados de responsabilidade técnica da empresa licitante deverdao comprovar a
execucao dos servigos que tenha como objeto os servigos semelhantes ao objeto desta contragao.
Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que em sua
individualidade ou soma, seja correspondente a pelo menos 10% das quantidades descritas na

planilha orcamentadria sao eles:

DESCRIGAO UNID. QUANTIDADE

Execucgao De Pavimento Em Paralelepipedos, Rejuntamento Com Argamassa o> 87.862.40
Traco 1:3 (Cimento E Areia). AF_05/2020 ) ’

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 46.068,27
superior x altura), para vias urbanas (uso viario).

Execucao de sarjeta em trecho reto m 29.287,47

O dominio da técnica para execuc¢ao dos itens de maior relevancia é fundamental para a
boa execugao do objeto proposto.

5.10 Apresentar os seguintes documentos:

e Planilha sintética de precos unitarios, quantitativos e precos totais dos itens devidamente

especificados 0s insumos com as suas respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo
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a planilha e planilha de composicao analitica de precos unitarios;

e A composicao do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais

como também sob a forma percentual e apresentacao dos encargos sociais;

e O cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais
aspectos fixados pela Administragao no Projeto de Engenharia, ajustado a proposta.

6. VISTORIA

Nao se aplica ao caso a realizagao de vistoria, tendo em vista que as vias apenas serao
especificadas no momento da elaboracao dos planos de trabalho, apds a contratacao.

7. JUSTIFICATIVAS DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR

A Secretaria de Estado das Cidades - SECID é o¢rgao integrante da estrutura da
Administracao Direta do Estado do Piaui e tem por finalidade promover melhorias na infraestrutura
vidria daregiao, atendo ndo apenas a populagao local, bem como todos os habitantes dos municipios

integrantes do Territdrio de Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras.

Dentre as principais atribuicées da SECID, podemos destacar a apresentacao de
alternativas para a viabilizacdo e melhoria continua da qualidade de vida da populagao, buscando

boas condicdes de trafego.

Com isso, incube a SECID, administrar e desenvolver acdes para o atendimento e
desenvolvimento na qualidade de vida da populacdo dos municipios integrantes do Territorio de
Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras, principalmente, gerando melhorias nas areas urbanas

gue carecem de uma infraestrutura adequada.

Neste viés esta secretaria optou-se pela Pavimentacdo em Paralelepipedo, o qual

atendia as solicitagdes populares feitas ao Governo do Estado.
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8. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos dos servigos correlacionado ao Objeto a ser pleiteado foram obtidos
através dos Projetos, item anexo ao Projeto de Engenharia, 0s quais consideraram as diretrizes

técnicas fundamentadas na ABNT.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O Valor Estimado estda compativel com os quantitativos levantados dos projetos de
arquitetura e engenharia e os custos do SINAPI- Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcao Civil conforme aplicabilidade do Decreto N° 7.983/2013. Os demais, minoria, devido
auséncia no sistema de referéncia preferencial, foram obtidos por outro Sistema afins (SEINFRA e
DNIT).

O Valor Estimado para Contratacdo, conforme projeto foi de R$ 39.432.968,44 (Trinta e
nove milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro

centavos).

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Partindo da constatacdo de que o planejamento territorial configura-se como uma
inovacao em termos de processo de construcao e gestao de politicas publicas, o Estado do Piaui se
organiza em Territorios de Desenvolvimento, entendidos como uma Politica de Estado e ndo apenas
uma politica de governo, uma vez que foram instituidos por lei (Lei Complementar n°® 87, de 22 de
agosto de 2007) que “estabelece o Planejamento Participativo Territorial para o Desenvolvimento

Sustentavel do Estado do Piaui”.

O Estado do Piaui é organizado em 12 Territérios de Desenvolvimento (TDs), que sao
unidades de planejamento da acao governamental, considerando as peculiaridades locais e
regionais, visando a promocao do desenvolvimento sustentdvel do Estado, a reducao das

desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da sua populacgéao.
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O escopo do projeto prevé a pavimentacao de vias no Territdrio de Desenvolvimento TD
09 - Rios Piaui e Itaueiras, em uma &rea total estimada de 219.656,00 m?, correspondente & soma
das demandas especificas apuradas em cada municipio. Ressaltamos que essa metragem foi obtida
a partir de levantamentos e diagnosticos locais elaborados pela SECID/PI e respaldados por um
Projeto de Engenharia devidamente elaborado.

A Secretaria Estadual das Cidades - SECID/PI optou pela utilizacdo do SRP, com
adjudicacao global e parcelamento material, com base em critérios de eficiéncia, economicidade e
viabilidade técnica, considerando a natureza pulverizada da demanda em diversos municipios do
Estado. Essa abordagem permitiu a consolidacdo de um planejamento mais racional e uniforme,
resultando em uma contratacao centralizada, com significativa otimiza¢ao dos recursos publicos e
da gestao dos contratos. Entre as vantagens técnicas destacam-se:

e Padronizacao dos métodos executivos e das especificacoes técnicas, promovendo
controle de qualidade;

e Fiscalizacao mais eficiente e coordenada por parte das equipes de engenharia, com

atuacgao regionalizada;

e Reducao da carga administrativa com a eliminagao da necessidade de multiplos

processos licitatdrios com objetos similares;

e Planejamento logistico otimizado para execuc¢ao dos servicos e acompanhamento

das frentes de trabalho;

e Melhor controle do cronograma fisico-financeiro das obras.

Observamos também que, além das vantagens técnicas acima citadas, existe uma
economia no custo final da pavimentacao visto que no Projeto de Engenharia foi considerado apenas
um municipio como base do territorio (nesse caso Floriano), ndo considerando custos referentes as

instalacdes de apoio nos demais municipios, conforme apresentamos a seguir:
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1. Valor previsto na Planilha de Orgcamento do Projeto:
lkem Descricao Und | Quant. Valor Unit Total
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 88.449,12
1.3 Locacao deimowel mes 24,00 RS 3.685,38 RS BB 445,12

2. Valor previsto no caso de da Planilha de Orgamento ser por municipio, estimando-se
0 prazo de execucao médio de 04 (quatro) meses por municipio:

lkem Descrigao Und | Quant. Valor Unit Total
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 14.741,52
14 Locacao deimovel mes 4,00 RS 3.68538 RE 14.741,52
N? de municipios do termitario - TD 09 15,00
Valor Total 280.058.858

3. Calculando a diferenga temos um valor de R$ 191.639,76 (Cento e noventa e um mil,

seiscentos e trinta e nove reais e setenta e seis centavos) de economia no custo final do orgamento.

Informamos ainda que para a composi¢cao dos precos da planitha orcamentaria,
especialmente no que se refere ao transporte de insumos como pedra e brita, foi adotada uma média
ponderada das distancias entre as jazidas existentes (pedreira, britador), proximas dos centros
urbanos de cada municipio do Territorio de Desenvolvimento, respeitando assim as variagoes

regionais e assegurando coeréncia e viabilidade econémica.

Foitambém incluida no edital a possibilidade de participagao em consércio como forma
de viabilizar a participacdo de empresas de menor porte, promovendo a ampliacdo da
competitividade e do alcance regional. Ao admitir consorcios, buscou-se permitir que empresas
locais ou regionais se unissem para atender a totalidade do objeto, sem que, individualmente,
tivessem que dispor da estrutura técnica e logistica necessaria para atuar em multiplos municipios
de forma simultanea.

Além disso, em razao da adocao do SRP, o contrato decorrente sera naturalmente
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fracionado por ordens de servigos parciais, visto que serdo executadas conforme as demandas locais
ja levantadas, o que assegura, na pratica, o atendimento aos critérios de eficiéncia, economicidade

e viabilidade técnica do processo.

Diante do exposto consideramos a opcdo pelo NAO PARCELAMENTO FORMAL do objeto
a mais racional, eficiente e econémica para a contratagao de servicos de infraestrutura viaria
existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento TD 09 - Rios Piaui e Itaueiras
objetivando a pavimentacao em paralelepipedo para o melhoramento de vias publicas com area de
219.656,00 m”,

A divisao por lotes municipais mostrou-se menos eficiente e mais onerosa a luz da
dindmica do SRP. Esse parcelamento acontecera, na pratica, através da emissao de ordens de
servigos oriundas da ata de registro de precos, atendendo a demanda existente em cada municipio,
a partir de levantamentos e diagnosticos locais elaborados pela SECID/PI.

Observa-se também que a eventual adocdo do parcelamento formal geraria na
administracao local da obra uma descentralizacdo da gestdo, o que potencialmente impactaria
negativamente a eficiéncia, a coordenacao e a padronizacao dos procedimentos de fiscalizacao

conduzidos pelas equipes de engenharia.

Por fim, reitera-se que a adocao do Sistema de Registro de Precos foi fundamentada em
critérios legais, técnicos e administrativos, buscando garantir maior efetividade, padronizacao e
controle nas acdes publicas de infraestrutura urbana, em consonancia com 0s principios da

legalidade, eficiéncia e interesse publico.

11. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Impactos ambientais sdo as altera¢des no ambiente causadas pelas ac6es humanas. Os
impactos ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem
quando as alteracOes causadas geram risco ao ser humano ou para o0s recursos naturais encontrados
no espaco. Por outro lado, os impactos sao considerados positivos quando as altera¢cdes resultam

em melhorias ao meio ambiente.
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A presente contratacao visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que havera
previsao da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a
ser fornecido deverd considerar a composicao, caracteristicas ou componentes sustentaveis,
atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010,

Capitulo 11, artigo 5.9, 1, 11, lll e § 1°, exceto aqueles em que nao se aplica a referida norma.

A Contratada devera, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT

sobre residuos solidos.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

A execucao da obra resultara em um lugar onde as pessoas possam trafegar sem
dificuldades, gerando maior qualidade de vida e proporcionando maior seguranca. Sao inimeros 0s
beneficios trazidos pela pavimentacdo em paralelepipedo, eles decorrem tanto da celeridade no
transporte, quanto de aspectos subjetivos relacionados a sua existéncia, como a influéncia positiva
no psicoldgico da populacao, proporcionado pelo uso do espaco para o convivio social. Desse modo
oresultado esperado é melhor qualidade de vida e de seguranca, além do desenvolvimento local para
toda populacdo dos municipios integrantes do Territério de Desenvolvimento 09 - Rios Piaui e

Itaueiras.

13. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificacao, avaliacdo e gerenciamento dos riscos
que possam comprometer o sucesso da contratagcdo e da gestdo contratual. Para cada risco
identificado, define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos potenciais,

possiveis acdes preventivas e contingéncias, bem como a identificacao de responsaveis por acao.
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PROBABILI-DADE .
RISCO DE IMPACTO AGAO PREVENTIVA AGAO DE
. Definir as regras gerais da Republicacao do Edital
Questionamentos . . ~ ~ .
. o Baixa Baixo contratacao de forma clara no| com correcdo dos itens
excessivos na licitagao . . ~
Edital e em seus anexos alvos deimpugnacao.
Licitacao deserta Definicao de exigéncias Republiggeete dO,E,d'tal
. L observando requisitos
ou com lote . - técnicas compativeis com o )
Baixa Médio . . que poderiam ter
deserto objeto a ser licitado .
provocado a desisténcia
Contratada se Definir punl(.;ao. no edital pelra Adjudicar novo
. . empresa adjudicada que nao
recusara assinar o Baixa Alto ) fornecedor ou promover
assinar o contrato dentro do ~
contrato. . nova contratacao
prazo estipulado.
PROBABILI-DADE .
RISCO DE IMPACTO ACAO PREVENTIVA AGAO DE
Exigir documentacgao
comprovatdria que a licitante | Gestao/Fiscalizagdo do
ia prestou servigos contrato com aplicacao
semelhante ao contratado, ao| de sang¢des previstas
Incapacidade da menos 30%. quando ocorrer alguma
empresavencedoraem Baixa Alto Exigir o nivel maximo de falha contratual e, em
executar o contrato. garantia contratual ultimo caso, cancelar
permitido em lei com vistas a | contrato e adjudicar novo
assegurar o compromisso da | fornecedor ou promover
empresa na prestacao nova contratacgo.
adequada dos servigos.
Falta de Capacidade S . e novo
. . Habilitagao financeira fornecedor ou promo-ver
financeira da empresa Médio Alto . . ~
. preconizado na Lei nova contratacao e
para prestar os servicos > -
aplicagao de sangoes
Exigir requisitos habilitatorios
N relativos a qualificagao Adjudicar novo
Faléncia da empresa . i . .
Baixa Alto econdmica - financeira. fornecedor ou promover
vencedora . . ~
Exigir garantia contratual, nova contratagdo
conforme a Lei.
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14. MATRIZ DE RISCO

A matriz de riscos do projeto, apresentada em anexo, é uma ferramenta que permite
analisar a combinacao entre a probabilidade de ocorréncia de um evento e a gravidade das

consequéncias. E uma forma de identificar e classificar os riscos.

15. DECLARAGAO DA VIABILIDADE

O presente estudo levantou os elementos essenciais que irdo compor o Projeto de
Engenharia e demonstrou ser vidvel a contratacdo demandada, cabendo ressaltar que 0s riscos
envolvidos sao administraveis e os custos previstos sao compativeis e se caracterizam pela
economicidade, demonstrado assim a viabilidade da contratagdo pretendida e o atendimento ao
Interesse Publico que é o cerne finalistico da propositura da demanda. Diante do exposto, declara-se

serviavel a contratacao pretendida.

Sem mais para 0o momento é o que nos cabe concluir.

Teresina (Pl), 13 de abril de 2026.

Osvaldo Ledncio da Silva Filho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos
e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

\

Pavimentacdo em Paralelepipedo em Diversos Municipios do Territorio de
Desenvolvimento 09, Vale dos Rios Piaui e Itaueira

Area total: 219.656,00 m2 | Valor global: R$ 39.432.968,44 | Prazo previsto: 24 meses

DADOS DA CONTRATACAO INFORMACAO

Objeto Pavimentagdo em paralelepipedo em diversos municipios do Territério de
Desenvolvimento 09, Vale dos Rios Piaui e Itaueira, com &rea total de
219.656,00 m2

Municipios beneficiados Arraial, Brejo do Piaui, Canto do Buriti, Flores do Piaui, Floriano, Francisco
Ayres, Itaueira, Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajell do
Piaui, Pavussu, Pedro Laurentino, Ribeira do Piauf, Rio Grande do Piaui,
S&o José do Peixe, Sao Miguel do Fidalgo, Socorro do Piaui e Tamboril do

Piaui.

Bases referenciais SINAPI 02/2026, Piaui; SEINFRA 028, Ceara; Consultoria/DNIT 02/2026
atualizada.

BDI e encargos BDI de 22,00%; encargos sociais horista de 113,78% e mensalista de
71,59%.

Valor global R$ 39.432.968,44.

Principais frentes Servigos preliminares, terraplenagem, pavimentacdo em paralelepipedo,

servicos complementares, transportes e sinalizacdo.

1. Finalidade da matriz

A presente Matriz de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar, alocar e tratar os principais
eventos capazes de afetar a execucgdo contratual da obra de pavimentacdo em paralelepipedo prevista para o
Territério de Desenvolvimento 09, abrangendo as etapas or¢camentérias efetivas constantes da planilha: placa da
obra, administracao local, locagdo de imovel, limpeza mecanizada, regularizacdo de superficie, locagdo de
pavimentacdo, execu¢do do pavimento em paralelepipedo com rejuntamento em argamassa, compactagao,
meio-fio, meio-fio de contencéo, sarjeta, canaleta, aterro, transportes de materiais e sinalizacdo vertical.

A matriz foi elaborada com foco na alocacéo objetiva de responsabilidades entre Administracéo e Contratada, em
conformidade com a légica de gestdo de riscos da Lei n° 14.133/2021, devendo integrar os documentos de
planejamento e servir como referéncia para fiscalizacéo, gestdo contratual, anélise de pedidos de reequilibrio e
adocao de medidas preventivas e corretivas durante a execugao.

Foram evitados riscos genéricos sem aderéncia direta a obra. As ocorréncias descritas guardam relagdo com o
porte da contratacdo, com a execucdao distribuida em 19 municipios, com a predominancia da pavimentacdo em
paralelepipedo, com a dependéncia de jazidas e transportes, e com o prazo fisico-financeiro previsto de 24
meses.

2. Critério de classificagao do nivel de risco

Nivel Probabilidade Impacto Critério de leitura

Baixo Baixa Baixo a moderado Evento possivel, administravel por
rotina ordinaria de fiscalizacdo.

Médio Média Moderado Evento com potencial de afetar

prazo, custo ou qualidade, exigindo
gestdo ativa.

Alto Média a alta Alto Evento com potencial de
paralisagao, glosa, aditivo ou
refazimento relevante.
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3. Matriz personalizada de riscos da obra de calcgamento

Familia de

Item do Servigo

Descrigdo do Risco

Materializagéo

=
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Mitigacao

Resposta/ Agao

01 SERVICOS Placa da obra Instalacéo inadequada, Auséncia de informacdes obrigatérias, Conferir modelo aprovado antes da execucéo, Contratada Notificar para correcédo Baixo
PRELIMINARES incompleta ou fora do padréo implantacé@o em local de baixa visibilidade, validar dimensdes, contetdo, localizagdo e imediata, condicionar medicao
exigido para identificagéo da obra. fixagé@o deficiente ou deterioragéo precoce da fixagdo, além de registrar a implantagéo por a conformidade e glosar valores
placa durante a execugao. relatério fotogréfico. caso a placa ndo atenda as
especificacdes.
02 SERVICOS Administrag&o Local Estrutura administrativa Auséncia ou insuficiéncia de engenheiro, Exigir equipe minima compativel com a Contratada Aplicar notificagfes, glosas Médio
PRELIMINARES incompativel com o porte, encarregado, almoxarife, vigia, controle de composi¢édo orgamentaria, cronograma de proporcionais, exigéncia de
disperséo territorial e prazo de 24 materiais, diario de obra e rotinas de presenga técnica, diario de obra, recomposicédo da equipe e, em
meses da contratagao. comunicagéo com a fiscalizagéo. planejamento semanal e relatério mensal de caso de reincidéncia grave,
avanco fisico. abertura de processo
sancionatdrio.
03 SERVICOS Locag&o de imével Base de apoio ou instalagdes Falta de local adequado para guarda de Validar previamente a estrutura de apoio, Contratada Determinar adequagéo da Baixo
PRELIMINARES locais insuficientes para suporte materiais, reunides, apoio técnico, documentos, localizagéo estratégica, condicdes minimas de base, relocagéo do apoio
operacional das frentes de obra. equipamentos leves e controle de suprimentos, funcionamento e seguranca dos materiais. operacional ou glosa quando o
gerando perda de produtividade. servico medido ndo
corresponder a estrutura
efetivamente disponibilizada.
04 SERVICOS Limpeza mecanizada de camada | Remocéo inadequada da camada Permanéncia de raizes, solos organicos, Executar limpeza dentro dos limites locados, Contratada Suspender a frente afetada, Médio
PRELIMINARES vegetal vegetal e de materiais organicos vegetacao e materiais improprios no leito, com fiscalizar visualmente o subleito, registrar exigir remocao e recomposigao
antes da execugao do pavimento. risco de recalque, instabilidade e perda de trechos liberados e impedir avango da do trecho, com refazimento
suporte do pavimento. terraplenagem sem aceite prévio. sem 6nus adicional quando a
falha decorrer de execugéo
inadequada.
05 TERRAPLENAGE Regularizacgéo de superficies Regularizagao deficiente do Formacgéo de empogcamentos, irregularidades Realizar controle topografico, conferéncia de Contratada Determinar correcao Alto
M com motoniveladora subleito, com cotas, caimentos ou longitudinais e transversais, deficiéncia de greide, largura média de 6,00 m, caimentos e geométrica, nova regularizagdo
alinhamentos incompativeis com o drenagem superficial e comprometimento do aceitagdo formal do trecho antes da e liberagdo somente ap6s
projeto. assentamento dos paralelepipedos. pavimentagéo. conferéncia técnica da
fiscalizag&o.
06 PAVIMENTACAO Locag&o de pavimentagao Erro de marcagéo das ruas, Execucéo fora dos limites previstos, Conferir eixo, bordo, largura, extenséo e Contratada Paralisar o trecho com erro, Médio
extensdes, larguras ou divergéncia de quantitativos, interferéncia com amarracdes antes do inicio de cada frente, retificar a locagao e exigir
alinhamentos de execucéo. acessos existentes, sarjetas, meio-fio e com registro topogréafico e validacéo pela corregéo de servicos
sinalizagéo. fiscalizagdo. executados fora do
alinhamento, sem pagamento
de &reas néo autorizadas.
07 PAVIMENTAGAO Execucéo de pavimento em Execucéo de calgcamento com Pegas instaveis, juntas abertas ou excessivas, Fiscalizar granulometria e espessura do Contratada Rejeitar trechos nédo conformes, Alto
paralelepipedo rejuntado com assentamento, colchdo de areia, recalques localizados, baixa regularidade colchéo de areia, qualidade das pedras, exigir retirada e
argamassa trago 1:3 paralelepipedos ou rejuntamento superficial, perda de conforto ao trafego e alinhamento, travamento, rejuntamento, cura reassentamento, glosar
fora do padrao técnico. necessidade de refazimento. e acabamento por amostragem sistematica. medigdes e liberar pagamento
apenas apds correcao integral.
08 PAVIMENTAGAO Desmonte manual de rocha de Risco de indisponibilidade, baixa Atraso no fornecimento de paralelepipedos, Aprovar previamente origem, amostras e Contratada Recusar lotes inadequados, Alto
origem arenitica vinculado a qualidade ou variacéo dimensional pecas frageis, irregulares ou com dimensdes padrdo das pedras, manter estoque minimo substituir material sem énus,
composi¢éo do paralelepipedo das pedras oriundas de desmonte incompativeis, afetando produtividade e por frente e controlar recebimento por reprogramar frentes e acionar
manual. qualidade do pavimento. inspecéo visual e dimensional. fornecedores alternativos
compativeis com o orgamento e
licenciamento aplicavel.
09 PAVIMENTACAO Compactacado mecanica do Compactacao insuficiente ou Acomodacao posterior das pegas, abertura de Exigir equipamento compativel, passadas Contratada Exigir recomposicéo do trecho, Alto
revestimento irregular do pavimento em juntas, formacéo de ondulagdes, perda de suficientes, sequéncia de compactagéo por nova compactacao e correcao
paralelepipedo ap6s travamento e reducéo da vida Util do trecho e verificagcdo do acabamento ap6s de deformacdes antes da
assentamento. calcamento. rejuntamento. medicéo final do servico.
10 SERVICOS Assentamento de guia, meio-fio Assentamento de meio-fio com Deslocamento de guias, desalinhamento visual, Conferir alinhamento, prumo, cota, rejunte, Contratada Determinar reassentamento Médio
COMPLEMENTAR em trecho reto alinhamento, cota, travamento ou perda de contencéo lateral do pavimento e base de assentamento e integracdo com dos trechos com falha, glosar
ES argamassa inadequados. interferéncia no escoamento das aguas sarjetas antes da liberagdo do trecho. medigdes e registrar ndo

superficiais.

conformidade em diario de
obra.
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Mitigacao

Alocacéao

Resposta / Agao

ERVICOS de contencéo nsl ia ou execuc Desagregacao das bordas do pavimento,
COMPLEMENTAR inadequada dos elementos de erosdo lateral, perda de confinamento dos de contencéo, executar conforme detalhe contencdes, recompor bordas
ES contencdo lateral em paralelepipedos e surgimento de patologias nas | aprovado e conferir estabilidade antes do afetadas e suspender liberagdo
extremidades e encontros. extremidades das ruas. trafego. de trafego até estabilizacdo.
12 SERVICOS Execucéo de sarjeta em trecho Sarjetas executadas com Empogamentos, erosdes, dgua retornando ao Conferir declividades, se¢éo, acabamento, Contratada Executar corregdes de secéo e Alto
COMPLEMENTAR reto caimento, se¢do ou acabamento pavimento, desgaste do rejuntamento e danos cura e continuidade hidraulica, especialmente caimento, refazer trechos com
ES inadequado. aos imoéveis lindeiros em eventos de chuva. em cruzamentos, pontos baixos e trechos empogamento e adequar
extensos. conexdes com canaletas e
descidas existentes.
13 SERVICOS Canaleta pré-fabricada de Canaletas executadas ou Obstrucao de passagem, concentracéo Validar implantagdo em campo, compatibilizar Contratada e Ajustar posicionamento quando Médio
COMPLEMENTAR concreto posicionadas de forma indevida de fluxo, ruptura de pegas, eroséo nas com acessos, verificar assentamento, rejuntes Administracdo houver incompatibilidade de
ES incompativel com a drenagem ligacGes e insatisfagdo da comunidade e continuidade hidraulica antes do aceite. projeto constatada em campo,
local e com os acessos. atendida. substituir pegas danificadas e
recompor areas afetadas.
14 SERVICOS Aterro manual de valas com solo Aterro executado com material Recalques préximos a meio-fio, sarjetas e Controlar origem do solo, umidade, camadas, Contratada Remover material impréprio, Médio
COMPLEMENTAR argilo-arenoso inadequado, sem compactacgao bordas do pavimento, comprometendo compactacédo manual ou mecanica compativel recompor o aterro e refazer
ES suficiente ou em volume confinamento, escoamento e acabamento das e liberag&o por trecho antes de receber elementos danificados por
incompativel. vias. acabamento. recalque atribuivel & execucéo.

15 TRANSPORTES Transporte da pedra, areia, Risco logistico decorrente de Atraso por indisponibilidade de caminhdes, Exigir plano logistico, controle de viagens, Contratada Reprogramar frentes, ampliar Alto
meio-fio, cimento e brita grandes volumes transportados, divergéncia de DMT, ruptura de estoque, notas, origem dos materiais, estoques frota, comprovar origem e

DMTs variaveis e maltiplas frentes aumento de ciclo de transporte e queda de minimos, rotas e programag&o por municipio transporte, e glosar transportes

distribuidas em 19 municipios. produtividade das equipes de assentamento. conforme cronograma fisico-financeiro. nao comprovados ou
incompativeis com a medicao
executada.

16 TRANSPORTES Materiais provenientes de Utilizag&o de jazidas ou Paralisagéo por falta de material, Exigir comprovagao de origem, regularidade Contratada Substituir fornecedor, Alto
jazidas, pedreiras e fornecedores sem regularidade, questionamentos ambientais, fornecimento aplicavel, capacidade de fornecimento e apresentar documentagéo
fornecedores locais capacidade produtiva ou irregular e necessidade de alteracéo de origem controle de qualidade de areia, brita, pedra e complementar, ajustar logistica

qualidade compativel. com reflexo em prazo e logistica. meio-fio. e assumir custos decorrentes
de escolha inadequada de
origem n&o aprovada.

17 SINALIZAGAO Placas de Sinalizag&o vertical instalada em Risco a seguranca viéria, baixa legibilidade, Conferir quantitativos previstos, localizagéo, Contratada Reposicionar ou substituir Médio
regulamentacéo/adverténcia quantidade, posicao, altura, incompatibilidade com o trafego local e padréo refletivo, fixagao, altura, orientagéo e placas, refazer bases e liberar o
refletivas, PARE e identificagdo refletividade ou orientagéo necessidade de reinstalagio das placas. compatibilizagdo com acessos e cruzamentos. recebimento do trecho somente
de rua inadequada. apos conferéncia da

sinalizac&o.
18 GESTAO Execucdo simultanea em Dificuldade de coordenagéo Atrasos localizados, assimetria de qualidade Implantar plano de ataque por municipio, Contratada e Reordenar frentes, intensificar Alto
CONTRATUAL diversos municipios técnica, comunicacéo, entre municipios, medi¢Ges inconsistentes, cronograma detalhado, checklists por etapa, Administracado fiscalizagéo, exigir relatérios
mobilizacao, fiscalizagédo e falhas de registro e dificuldade de relatérios fotograficos georreferenciados e complementares e bloquear
controle de produtividade em rastreabilidade das frentes. reunides periédicas com a fiscalizagéo. medigdo de trechos sem
frentes dispersas. comprovacao técnica suficiente.
19 GESTAO Condigdes climaticas, chuvas e Ocorréncia de chuvas, enxurradas Atraso de frentes, lavagem de colch&o de areia, Planejar execucéo conforme sazonalidade, Administragao Reprogramar etapas, registrar Médio
CONTRATUAL sazonalidade regional ou eventos climaticos que danos ao rejuntamento, erosdes em sarjetas e proteger trechos em cura, evitar rejuntamento e Contratada evento climético, avaliar nexo
prejudiquem subleito, transporte, necessidade de refazimento de servigos em chuva iminente e priorizar drenagem em causal e determinar
rejuntamento e cura de recentes. pontos criticos. refazimento quando houver
argamassas. falha de protecéo ou execugao
em condic&o inadequada.
20 GESTAO Mediges, quantitativos e Medig6es sem lastro técnico Pagamento indevido, glosas posteriores, Exigir meméria de medig&o, croquis, registros Administracdo Realizar diligéncia de campo, Alto
CONTRATUAL controle de qualidade suficiente ou divergentes das inconsisténcia entre orcamento, meméria de fotogréficos, boletins por municipio, e Contratada revisar boletins, aplicar glosa
quantidades efetivamente célculo e execucdo fisica, além de risco de conferéncia de extensao, largura, area e técnica e corrigir medi¢des
executadas por municipio. responsabilizagdo da fiscalizacao. quantitativos de itens lineares. futuras com rastreabilidade por
rua e municipio.
21 GESTAO Alteracdes relevantes de pregos Variagéo extraordinaria de pregos, Desequilibrio econdmico-financeiro alegado, Manter planejamento de compras, estoques, Administracéo Analisar pedidos com base Médio
ECONOMICO- e disponibilidade de insumos escassez de pedra, cimento, reducéo de ritmo, pedidos de reequilibrio, comprovacao de precos, analise de curva e Contratada documental, apurar nexo
FINANCEIRA meio-fio, combustivel ou frete substituicéo de fornecedores e risco de ABC e documentacao robusta para eventual causal, distinguir risco ordinario
durante o prazo contratual. paralisagéo. pedido formal. de evento extraordinario e
formalizar deciséo conforme
legislacéo aplicavel.
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Aceite de trechos sem verificacdo
suficiente de acabamento,
drenagem, sinalizagéo e
estabilidade do pavimento.
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Mitigacao

Aplicar checklist de recebimento por rua,
verificar regularidade superficial, juntas,
compactacéo, meio-fio, sarjeta, canaleta,
sinalizacéo e limpeza final.

Alocacéao

Administragdo
e Contratada

Resposta / Agao

Condicionar recebimento a Médio
correcéo de pendéncias,

registrar termos de vistoria e

acionar garantia ou

responsabilidade da contratada

quando cabivel.
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DECLARAGAO

Assunto: Declaracao de conformidade de orgcamento de obra com os quantitativos e os custos

do SINAPI

Declaro sob as penas da lei e para fins que fizerem necessarios, que existe compatibilidade dos
quantitativos e dos custos constantes no orgamento analitico, sintético e cronograma fisico-
financeiro com os quantitativos dos projetos de engenharia com o custo do SINAPI conforme

prescreve o Decreto Federal n®7.983 de 8 de abril de 2013.

A Declaracao acima traz referéncia a seguinte obra: Projeto de Engenharia de Pavimentacao
Em Paralelepipedo em Diversos municipios do Territério de Desenvolvimento 09, Com Area

Total De 219.656,00 m®.

Por ser expressao de verdade, firmo a presente.

Teresina, 13 de abril de 2026

Osvaldo Leoncio da Silva Filho
Engenheiro Civil

CREA:1902698380
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DECLARAGAO

Assunto: Aprovacao de projeto de engenharia

Declaro, sob as penas da lei e para os fins que se fizerem necessarios, que APROVO o Projeto de
Engenharia, cujo objeto é a Projeto de Engenharia de Pavimentacao Em Paralelepipedo em
Diversos municipios do Territério de Desenvolvimento 09, Com Area Total De 219.656,00
m?, estando este completo e em conformidade com o disposto no art. 6°, inciso XXV, da Lei
n°® 14.133/2021, contendo todos o0s elementos técnicos necessarios e suficientes a

sua caracterizacdo, execucao e fiscalizacao.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente.

Teresina, 13 de abril de 2026

Maria Vilani da Silva

Secretaria de Estado das Cidades
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DECLARAGAO DE JUSTIFICATIVA TECNICA PARA NAO UTILIZAGAO DA TABELA
SICRO

Nos termos do artigo 23, caput, da Lei n® 14.133/2021, que estabelecem a obrigatoriedade
da estimativa de custos com base em precos praticados no mercado, com observancia de
metodologias oficiais, declara-se que a Tabela SICRO nao foi adotada como base
orcamentaria para a presente contratacao de obra de pavimentacdo em paralelepipedo,

pelos seguintes motivos técnicos e legais:

1. Inadequacao do SICRO a natureza da obra

ATabela SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT —tem como foco principal
obras de infraestrutura rodovidria de média e alta complexidade, comumente voltadas a malha
federal pavimentada (asfalto, concreto, obras de arte especiais, etc.). A pavimentacdo em

paralelepipedo nao é contemplada de forma padronizada ou detalhada em suas composigoes.

2. Auséncia de composicoes especificas no SICRO

Ao consultar a base atual do SICRO, verifica-se a inexisténcia de composicoes especificas e
completas para servigos tipicos de pavimentagdao com paralelepipedos, tais como:

- Escavagao manual ou mecanizada para leito de calgamento urbano em paralelepipedo;

- Preparacao de colchao de areia ou p6 de pedra;

- Assentamento manual ou mecanizado de paralelepipedos regulares;

- Rejuntamento e compactacao final do pavimento.

Dessa forma, a adogao do SICRO acarretaria a necessidade de adaptagdes e estimativas
indiretas, ferindo o principio da objetividade e da economicidade da estimativa de custos

previsto no caput do art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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3. Justificativa da escolha pelo SINAPI

Em conformidade com o disposto no §3° do artigo 23 da mesma Lei, que permite a utilizacdo
de outras referéncias oficiais reconhecidas nacionalmente, optou-se pela utilizacdo da Tabela
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construc&o Civil, mantida pela
Caixa Economica Federal e IBGE, por apresentar:

- Composicdes detalhadas e especificas para obras de pavimentacao urbana em
paralelepipedo;

- Inclusao de insumos e encargos compativeis com a realidade de mao de obra e materiais
utilizados nesse tipo de intervencao;

- Ampla cobertura nacional e periodicidade de atualizagao.

A adocao do SINAPI esta em consonancia com as diretrizes técnicas apresentadas nos
manuais “SINAPI - Metodologias e Conceitos” e “SINAPI - Calculos e Parametros” (edicao
junho/2025), que orientam sua aplicagao inclusive para obras publicas urbanas com baixa

complexidade e execu¢cdo manual ou artesanal.

Conclusao

Portanto, a ndo utilizacao da Tabela SICRO se da por sua inadequagao a tipologia da obra
contratada, sendo mais adequada e legalmente justificavel a adocao da Tabela SINAPI, em
conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e aderéncia ao objeto da

contratacao, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e da jurisprudéncia do TCU.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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A Declaracao acima traz referéncia a seguinte obra: Projeto de Engenharia de Pavimentacao
Em Paralelepipedo em Diversos municipios do Territério de Desenvolvimento 09, Com Area

Total De 219.656,00 m >
Por ser expressao de verdade, firmo a presente.

Teresina, 13 de abril de 2026

Osvaldo Leodncio da Silva Filho
Engenheiro Civil

CREA:1902698380

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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Justificativa de Conformidade Normativa do ETP

Conforme disposto no § 1° do art. 9 da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 58/2020, aplicavel
subsidiariamente a elaboracao do Estudo Técnico Preliminar (ETP), até que seja regulamentado de
forma especifica pela Lei n°® 14.133/2021.:

"O ETP devera conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, V, VI, Vil e
Xlll do caput deste artigo e, quando ndo contemplar os demais elementos,
apresentar as devidas justificativas."

Esta disposicao configura uma exigéncia normativa minima para garantir a adequada motivacao e
fundamentacao técnica da contratagao pretendida, sendo obrigatdria a apresentagao dos elementos
minimos mencionados e, em caso de auséncia dos demais, a devida justificativa técnica.

Andlise do ETP da Secretaria de Estado das Cidades do Piaui - SECID

Apo6s analise do Estudo Técnico Preliminar (ETP) apresentado, verifica-se que o documento
contempla todos os elementos exigidos pelo art. 9 da IN SEGES/ME n° 58/2020, assim, a
apresentacgao dos seguintes elementos foi verificada:

Elemento Obrigatério (Inciso) Situacao no ETP

| - Descricao da necessidade da contratacao, Contemplado
considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico;

V - Estimativa das quantidades a serem Contemplado
contratadas, acompanhada das memorias de
célculo e dos documentos que lhe dao
suporte;

VI - Estimativa do valor da contratacao, com Contemplado
precos unitarios referenciais e memdarias de
calculo;

VII - Justificativas para o parcelamento ou ndo | Contemplado
da solugéo;

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga - CEP: 64052-860
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XIIl - Posicionamento conclusivo sobre a Contemplado
adequacao da contratacao;

Dessa forma, verifica-se que o ETP encontra-se em plena conformidade com o § 1°do art. 9da IN
SEGES/ME n° 58/2020, dispensando-se a necessidade de justificativas complementares para auséncia

de elementos.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
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JUSTIFICATIVA TECNICA PARA DISPENSA DA MODELAGEM EM BUILDING INFORMATION MODELING -
BIM

Objeto: Contratacdo de empresa, pessoa juridica, Execucao de Pavimentacao Em Paralelepipedo
em Diversos municipios do Territdrio de Desenvolvimento 09, Com Area Total De 219.656,00 m*.

Valor estimado: R$ 39.432.968,44 (Trinta e nove milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil,
novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos).

1. Introducao:

Esta nota técnica tem como objetivo justificar a nao aplicacao do Building Information Modeling (BIM)
na contratacao/execucao do objeto em analise, em conformidade com o Decreto n° 10.306, de 2 de
abril de 2020.

2. Contexto legal:

O Decreto n° 10.306/2020 estabelece a implementacdo progressiva do BIM em obras publicas,
priorizando sua aplicacao em projetos de maior complexidade e nos quais a interoperabilidade entre
diferentes disciplinas seja essencial. A regulamentacado foca inicialmente em edificacdes e
infraestrutura que demandem um alto nivel de detalhamento e integracao de informacgoes.

3. Justificativa técnica para a nao utilizacao do BIM:
3.1. Simplicidade do projeto:

O objeto em analise caracteriza-se como um servico de engenharia de baixa complexidade, cuja
solucao projetual é composta por elementos construtivos convencionais e de facil definicao. Por se
tratar de um projeto que ndo demanda modelagem tridimensional detalhada, tampouco envolve
integracao interdisciplinar complexa, ndo se justifica a aplicacdo do BIM para sua elaboracao ou
execucao.

3.2. Custo-beneficio desfavoravel:

A implementacao do BIM exige investimentos em softwares, capacitacao da equipe e maior tempo
para modelagem e compatibilizagdo. Para uma obra de pequeno porte, esses custos adicionais nao
se justificam, considerando que métodos tradicionais de projeto (CAD 2D, calculos estruturais
convencionais) sao suficientes para garantir a execuc¢ao eficiente da obra.
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3.3. Auséncia de exigéncia especifica:

O Decreto n° 10.306/2020 nao impode a obrigatoriedade do BIM para obras de pequeno porte e baixa
complexidade, como é o caso do objeto em questdo. Dessa forma, a escolha pelo ndo uso do BIM esta
alinhada com a regulamentacao vigente.

3.4. Prazo de execucao e viabilidade operacional:

O prazo disponivel para execucao do projeto é reduzido, e a exigéncia de modelagem BIM poderia
comprometer a agilidade do processo, sem ganhos técnicos significativos. Métodos tradicionais
permitem um andamento mais rapido e eficaz na execucao da obra.

4. Conclusao:

Diante dos fatores apresentados, conclui-se que a adogao do BIM para o objeto em analise nao é
necessdaria nem economicamente viavel. A complexidade reduzida dos servigos, a inexisténcia de
exigéncia normativa especifica, os custos adicionais envolvidos e o prazo de execucao estabelecido
reforcam a decisao técnica de empregar métodos convencionais de projeto e execugao.

Assim, a nao utilizacdo do BIM para este projeto encontra-se devidamente justificada e em
conformidade com a legislacao vigente.

Osvaldo Lebncio da Silva Filho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos e Obras Urbanas
SECID/PI
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO:

1.1. O objeto deste TERMO DE REFERENCIA versa sobre o processo licitatério na modalidade
CONCORRENCIA COM REGISTRO DE PREGOS para fins de futura e eventual contratacdo de empresa para
Intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento
Rios Piaui e Itaueiras - TD 09 objetivando a pavimentagao em paralelepipedo para o melhoramento de vias
publicas com area de 219.656,00m?, mediante o regime de empreitada por precgo unitario.

1.2. Os itens, os quantitativos, respectivos cédigos e valores do objeto desta licitagcdo estdo contidos na
planilha orcamentaria sem desoneragao do relatoério técnico em anexo.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A Lei de Organizacao Administrativa do Estado do Piaui (Lei n®7.884, de 08 de dezembro de 2022) prevé,
no art. 10, inciso XI, como Secretaria de Estado, a Secretaria das Cidades, cujas competéncias estdo previstas
no art. 26, dentre as quais se destaca a execuc¢ao de obras e servigos de engenharia que contribuam para a
melhoria da mobilidade urbana nos Municipios do Estado do Piaui (inciso XIV).

2.2. Os servigos de engenharia objeto da presente contratacdo serdo executados em vias que atendam os
requisitos de padronizacao estabelecidos neste Termo de Referéncia, tendo em vista que o referido servigo é
destinado a obter melhor funcionalidade na infraestrutura vidria existente nos municipios localizados no
Territério de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09, objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo
de vias de dominio publico.

2.3.Um dos indicadores para se alcancar o objetivo previsto no item 2.1 é a quantidade de metros quadrados
de vias pavimentadas e para o alcance desse indicador é necessaria a contratacao de servicos de engenharia
de pavimentacdo em paralelepipedo. Assim, faz-se necessaria a contratacdo de 219.656,00 m’ de
pavimentacao em paralelepipedo em diversas vias dos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09.

2.4. A contratacao de empresa para execugao de servicos de engenharia de pavimentacdo em paralelepipedo
em diversas vias publicas na zona urbana dos municipios localizados no Territério de Desenvolvimento Rios
Piaui e Itaueiras - TD 09 representa a execugdo de um objetivo do PPA, além de corresponder a uma
significativa melhora da infraestrutura dos municipios, bem como fortalece as relagdes comerciais e sociais
dentro dos seus territérios.

2.5. As vias a serem pavimentadas contribuirdo para a melhoria do fluxo do transporte da populacédo e do
comercio formal e informal da regido, com mais conforto e seguranca para os usuarios. Além dos pontos ja
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elencados, os servigos de engenharia serdao também um reforgo ao turismo local, impulsionando a economia
dos municipios com a geracao de emprego e renda e proporcionando mais oportunidades para as cidades
beneficiadas.
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2.6. Portanto, os servicos de engenharia a serem licitados contribuirdo para o desenvolvimento do Territorio
de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09, além de atender aos objetivos da SECID/PI e ao alcance do
planejamento feito no PPA 2024-2027 para o desenvolvimento do Estado.

2.7. Os servigos de pavimentagcao em Paralelepipedo nos municipios do Territorio de Desenvolvimento Rios
Piaui e Itaueiras - TD 09 representam uma melhoria na condi¢cdo da pavimentacao de cada municipio que
compoe o Territdrio, trazendo mais conforto e seguranca para os usurarios da via. Além disso, 0s servicos de
engenharia beneficiam a mobilidade urbana, por conseguinte a qualidade de vida da populac¢éo local.

i. Populacgao do Territério de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09: 155.961 habitantes; fonte censo
IBGE 2022.

ii. Investimento de R$ 39.432.968,44 (Trinta e nove milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e
sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia.

2.8. O presente Termo de Referencia visa o Registro de Precos para futura e eventual contratacdo de empresa
para intervencao na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados na Macrorregiao - Cerrado,
Territ6rio de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09 objetivando a pavimentacdao em paralelepipedo
para o melhoramento de vias plblicas com area de 219.656,00 m?, mediante o regime de empreitada por
preco unitario. Segundo as condicdes e especificagcdes previstas no Termo de Referéncia por meio de
licitacao.

2.9. O tipo de pavimentacao a ser contratada é a pavimentacao em paralelepipedo.

3. DEMONSTRATIVO DE POPULACAO, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA:

3.1. O Territorio de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09 estd inserido na Macrorregidao - Cerrado,
representando uma darea total de 26.515,70 Km” e populacdo total de 155.961 habitantes (IBGE, 2022),
composto de 19 municipios:

DEMONSTRATIVO DE POPULACAO, EXTENSAO E AREA PAVIMENTACAO ESTIMADA
Territério de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09
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UF Municipio Populagao 2010 Porte Area km® Pnpula;a;(:ensn
Pl Amraial 4688 | Peguencl Vale dosrios Piaui e taueiras 682,80 4520
Pl Brejo do Piaui 3.850 | Peguenol Vale dosrios Piaui & taueiras 2.183,30 3904
Pl Canto do Buriti 20,020 | Peguencll Vale dosrics Piaui e ltaueiras 4.325,60 19.365
Pl Flores do Piaui 4.366 | Peguencl Vale dosrios Piaui e ltaueiras 946,70 4.414
Pl Flariano 57.690 Medio Vale dosrios Piaui e [taueiras 3.405,50 62.036
Pl Francisco Ayres 4477 | Peguencl Vale dosrios Piaui & taueiras 556, 50 4.412
Pl ltaueira 10.678 | Peguenol Vale dosrios Piaui e ltaueiras 2.554,20 10.323
Pl Mazare do Piaui 7.321| Peguencl Vale dosrios Piaui e [taueiras 1.315,80 6.665
Pl Maowva Santa Rita 4187 | Peguenol Vale dosrios Piaui e [taueiras ane, 70 4,076
Pl Paes Landim 4.059 | Pequensl Vale dosrios Piaui e [taueiras 401,40 4.088
Pl Pajel do Piaui 3.363 | Peguencl Vale dosrios Piaui e taueiras 1.079,20 3.000
Pl Pavussu 3.663 | Peguenol Vale dosrios Piaui e taueiras 1.080,70 3.628
Pl Pedro Laurentino 2407 | Pequenol Vale dosrios Piaui e ltaueiras 870,30 2.458
PI Ribeira do Piaui 4,263 | Pequencl Vale dosrios Piaui e [taueiras 1.004,20 4,055
Pl Rio Grande do Piaui 6.273 | Pequencl Vale dos rios Piaui e taueiras 635,90 5.801
Pl Sao Jose do Peixe 3.700 | Peguencl Vale dosrios Piaui e [taueiras 1.287.20 3.297
Pl Sa0 Miguel do Fidalgo 28976 | Peqguenol Vale dosrios Piaui e ltaueiras 813,40 2.829
Pl Socorm do Piaui 4522 | Peguenol Vale dosrios Piaui e taueiras 761,90 4,141
Pl Tamberil do Piaui 2.753 | Pequencl Vale dos rios Piaui e taueiras 1.587.30 2948

3.2. As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos para elaboracao do Termo de
Referéncia para Registro de Precgos, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execugao:

ITEM MUNICIPIOS EXTENSAOQ (M) LARGURA (M) AREA TOTAL (M?)

1 Arraial 1.025,00 6,00 6.150,00
2 Brejo do Piaui 1.032,00 6,00 6.192,00
3 Canto do Buriti 5.138,33 6,00 30.830,00
a4 Flores do Piaui 1.022,67 6,00 6.136,00
5 Floriano §.965,00 6,00 53.790,00
6 Francisco Ayres 855,00 6,00 5.130,00
7 Itaueira 1.780,00 6,00 10.680,00
8 Nazaré do Piaui 1.625,00 6,00 9.750,00
9 Nova Santa Rita 852,00 6,00 5.112,00
10 Paes Landim 855,00 6,00 5.130,00
11 Pajed do Piaui 1.022,00 6,00 6.132,00
12 Pavussu 3.308,67 6,00 19.852,00
13 Pedro Laurentino 1.041,00 6,00 6.246,00
14 Ribeira do Piaui 2.686,67 6,00 16.120,00
15 Rio Grande do Piaui 1.080,00 6,00 6.480,00
16 S30 José do Peixe 1.145,00 6,00 6.870,00
17 Sao Miguel do Fidalgo 1.126,00 6,00 6.756,00
18 Socorro do Piaui 1.015,00 6,00 6.090,00
19 Tamboril do Piaui 1.035,00 6,00 6.210,00

TOTAL 36.609,33 6,00 219.656,00
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Figura 1 - Mapa de Localizacao do Territ6rio TD 09

4. DESCRICAO DA SOLUCAO:

4.1. A descri¢ao da solucdo como um todo abrange o REGISTRO DE PRECOS para fins de contratacdo de
empresa para intervengdo na infraestrutura viaria existente nos municipios localizados no Territério de
Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09 objetivando a pavimentacdo em paralelepipedo para o
melhoramento de vias publicas com area de 219.656,00 m?, mediante o regime de empreitada por prego
unitario. As areas foram estimadas exclusivamente para fins de levantamento dos quantitativos do Termo de
Referéncia, podendo variar conforme a necessidade da Administragao, nao implicando obrigatoriedade de
execucao integral.

4.2. Os servicos a serem contratados deverao estar conforme das condi¢cdes especificadas desse Termo de
Referéncia, através das planilhas de orcamento sem desoneracao.

4.3. Trata-se de objeto materializado em projeto padronizado, sem complexidade tecnica e operacional, com
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necessidade permanente ou frequente, nos termos do art. 85 da Lei n°® 14.133/2021 e do art. 4°, paragrafo
unico, do Decreto Estadual n® 21.938/2023.

4.4, Ressalta-se que a execucao do objeto desta licitagao ocorrera de pavimentagdao em Paralelepipedo nos
municipios do Territério de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras - TD 09, conforme planilhas anexas a este
Termo de Referéncia.

4.5. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracao Publica, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

4.6. O valor maximo permitido pela Contratante para a execucao dos servicos de engenharia objeto desta
licitagdo é o de de R$ 39.432.968,44 (Trinta e nove milhdes, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e
sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha anexa ao Termo de Referéncia, ficando
estimado o BDI 22,00% para o calculo dos pregos unitarios, cujo patamar sera considerado por ocasidao do
julgamento das propostas;

4.7.Valoresde BDI utilizados neste Termo de Referéncia:

* BDI para servigos: 22,00% (vinte e dois por cento) sem desonera¢do da mao de obra;

* NOTA 1: Na composicao das taxas de Bonificacao e Despesas Indiretas - BDI ndo deverdo ser apropriados
os percentuais der IRPJ e CSLL, consoante Acordao 325/2007 - TCU/Plenario;

* NOTA 2: O orgamento de referéncia da SECID/PI foi elaborado com as aliquotas de PIS e COFINS de 0,65% e
3,00% respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario de LUCRO REAL.

* NOTA 3: Nao sera permitida ao licitante a apresentacao de percentual reduzido de BDI.
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QUADRO DE DETALHAMENTO DO BDI

1 [administragic Central (A} | | 4,01%
2 Impostos e Taxas (1) 6,655
2.1[153 3,008
22|PI5 0,65%
2.3|Cofins 3008
2.4|CPRB [IN5S} 0,008
3 Risco, segurc e garantia (R} 0,961
31 Bisco 0,56%
32 Seguro 0, 4004
4 |Despesas Financeiras {DF) | | 1,11%
5 |Lucre (L) | | 7,300

4.8. A planilha orcamentaria adotada para esta licitacdo foi a sem desoneracao, pois se mostrou a mais
vantajosa para a administragdo publica com o valor de R$ 39.432.968,44 (Trinta e nove milhdes, quatrocentos
e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha anexa
ao Termo de Referéncia;

4.09. Tal valor foi obtido a partir de da elaboracdao de composicdes de precos unitarios extraidos do SINAPI
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indice da Construcdo Civil), desenvolvido pela CEF (Caixa
Economica federal), conforme declaracao de conformida de orgamento com tabela SINAPI, anexa ao Termo
de Referéncia;

4.10. O servigo licitado nao sera prestado de forma continuada, tendo em vista que se trata de atividade
esporadica que devera ser realizada em um periodo de tempo predeterminado;

4.11. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administragao local relativamente ao
andamento fisico do objeto contratual, nos termos definidos no Termo de Referéncia e no respectivo
cronograma a ser definido.

4.11.1. A presente contratagao adotard como regime de execugao a Empreitada por PREGO UNITARIO.

4.12. Dajustificativa do regime de execucéao:

4.12.1. A opcao pelo regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de
pagamento, se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico, considerando que:

a) O Acordao TCU n° 1.977/2013-Plenario, que trata sobre a utilizacao do regime de execucao, classificou a
pavimentacao sob o regime de execugao contratual de empreitada por preco unitario.
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b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;

c) No decorrer da execucao dos servicos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando acréscimo ou
supressao dos quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serdo decorrentes de medi¢6es das quantidades executadas de servi¢cos contratados;

e) O pagamento dos servicos (e nao de etapas) é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos pregos unitarios previstos na planilha proposta de pregos
apresentado pela licitante vencedora;

f) Os servigcos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme constatacao da necessidade
em campo, e serdao medidos conforme a consequente execugao.

g) As quantidades contratadas poderdo nao ser efetivamente, pagas, pois, caso nao tenha necessidade da
utilizacao das quantidades estimadas para execucdo da etapa, a administracdo beneficia-se com o
pagamento inferior ao valor contratado para a etapa.

5. DAS EXIGENCIAS DA HABILITAGAO:

5.1. Da habilitacao juridica:

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdrio de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario
Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos
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definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°,
§2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove a qualificagdo como produtor
rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19
e 165).

j) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva;
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indicar o responsavel pela administracao com poderes para assumir obrigagdes e assinar documentos em
nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o
objeto desta licitagao, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas - CNAE, do
IBGE.

5.2. Da qualificacao técnica:

5.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em
plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de atuacgao previstas no Projeto
de Engenharia, em plena validade;

5.2.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional: apresentacao de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucao de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitagao:

ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

Pavimentacdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia 2
1 . . . m 87.862,40
rejuntado com argamassa de cimento e areia trago 1:3

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensb6es 100x15x13x30 cm
2 ) o ) ) m 46.068,27
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

urbanas (uso viario).

3 Execucao de sarjeta em trecho reto m 29.287,47

5.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante.

5.2.3. Quanto a capacitacao técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu
quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
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reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regido onde os
servigcos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgao ou entidade da administragao publica direta
ouindireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado:

o
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ITEM ITENS RELEVANTES UNID. QUANT.

Pavimentacdo em paralelepipedo sobre colchdo de areia 2
1 . . . m 87.862,40
rejuntado com argamassa de cimento e areia traco 1:3

assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
2 . e . . m 46.068,27
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias

urbanas (uso viario).

3 Execucao de sarjeta em trecho reto m 29.287,47

5.2.3.1. Parafins de comprovacao de capacitacao técnico-profissional, a empresa licitante podera apresentar
tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.

5.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informacoes suficientes para qualificar e quantificar os servicos
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

5.2.3.3. A comprovacao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante,
sera atendida mediante a apresentacao da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada de
comprovacao da anuéncia do profissional, ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou
cépiada Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacao de servicos,
na forma da legislacao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no érgdo competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cdpia da ata de eleigcao
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade an6nima;

d) Profissional Autbnomo: Cépia do contrato de prestagao de servigos, devidamente assinado pelas partes e
com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certidao expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da
licitante onde consta o registro do profissional como responsaveltécnico, devera comprovar o vinculo emuma
das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c” ou “d” retro.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860

Teresina @ Piaui @ Brasil



SECRETARIA
§20 00 DAS CIDADES - SECID

GOVERNO DO

PIAUI

AN TEM TRABALHO.
AN TEM FUTURD.

{i
\\\\\\ N

5.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigao através da
apresentacao das respectivas atas de inscricdo, da comprovacgao da integralizacdo das respectivas quotas-
partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovacgao de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°,
inciso XI, da Lei n°® 5.764, de 1971.

5.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagao técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

5.2.4. Serd exigida ainda declaragao formal da licitante de que dispord, por ocasiao da futura contratacao, das
instalacoes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execug¢ao contratual:

QUANTIDADE MINIMA DE
EQUIPAMENTOS N
REFERENCIA
compactador tipo placa vibratéria 1
caminhdo basculante 1
motoniveladora pesada com escarificador 1
, QUANTIDADE MINIMA DE
PESSOAL TECNICO N
REFERENCIA
engenheiro ou arquiteto 1
encarregado 1
técnico em seguranca do trabalho com encargos complementares 1

5.2.5. Dajustificativa da parcela de maior relevancia:

I.ASumula 263 do Tribunal de Contas da Unido dispbe que, para comprovar a capacidade técnico-operacional
das licitantes, é legal a exigéncia de comprovacao da execugao de quantitativos minimos em obras ou servigos
com caracteristicas semelhantes, desde que limitada, simultaneamente, as parcelas de maior relevancia e
valor significativo do objeto a ser contratado, guardando proporcao com a dimensao e a complexidade do
objeto.

IIl. ALein®14.133/2021 inovou ao admitir a exigéncia de quantitativos minimos tanto em relacdo aos atestados
de capacidade técnico-operacional quanto aos atestados de capacidade técnico-profissional. Essa previsao,
inserida no §2° do art. 67, garante maior seguranca técnica e juridica ao processo licitatério.

lll. A identificacdo das parcelas de maior relevancia foi realizada com base em critérios técnicos,
considerando servicos essenciais para a execucao do objeto contratual. Esses critérios asseguram que a
exigéncia de quantitativos minimos é proporcional e coerente com a complexidade da obra ou servigo.

IV. A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da
licitacao, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor

total estimado da contratagao, nos termos do art. 67, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021.
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V. A exigéncia de atestados sera restrita a 50% (cinquenta por cento) das quantidades minimas que se
pretende contratar, nos termos do art. 67, § 2°, da Lei n® 14.133/2021.
VI. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento

\

licitatério sem que possuam capacidade técnica para conclusdo do objeto, minimizando riscos de
inexecucao.

VII. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros érgaos do Estado, nos quais
empresas contratadas, sem capacidade técnica adequada, nao conseguiram cumprir o cronograma fisico-
financeiro das obras, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.

VIIIl. Ressalte-se que a imposicdo de san¢des administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o
objeto pactuado nao satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por obras nao
executadas ou mal executadas.

VII. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacao de consércios e, para efeito de
habilitacao técnica, sera admitido o somatério dos quantitativos de cada consorciado, conforme preveé o art.
15, inciso lll, da Lei n® 14.133/2021.

5.3. Daregularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Prova deinscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 Caso;

b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS (CRF, fornecido pela Caixa
Econbmica Federal). Sera aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando,
comprovadamente, houver arrecadacao centralizada;

d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de débitos
Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

5.3.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaragao da Fazenda respectiva do

seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

5.3.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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5.4. Da qualificacdo econémico-financeira:

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso ll);

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco patrimonial,
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, atestando a boa situacgao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N°
88/15:

LG= Liquidez Geral - superiora 1

SG= Solvéncia Geral - superiora 1

LC= Liquidez Corrente — superiora 1

Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG=AT/(PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC-= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

d) As demonstracoes contabeis apresentadas poderao ser submetidas a apreciacao do Conselho Regional de
Contabilidade.

e) O atendimento dos indices econémicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

f) A licitante devera comprovar que possui capital social minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do preco
estimado da contratacao, por meio de Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do Ultimo exercicio, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancgos provisérios.
g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §19°).

h) O balanco patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-
se-ao0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, §6°)

5.4.1. Para os consodrcios nao formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,
havera um acréscimo de 30% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.
5.4.2. Dajustificativa da qualificagcdo econdmico-financeira:

5.4.2.1. Diante da realidade do mercado local a equipe técnica identificou o porte das empresas que atuam
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na area e constatou que o valor de 10% (dez por cento) do capital social é o ideal para que qualquer das
empresas que atue no ramo possa realizar o servico.
5.4.2.2. Tal exigéncia é fundamental para evitar que licitantes sejam declarados vencedores em um
procedimento licitatorio sem que possuam capacidade econémica para conclusao do objeto, minimizando
riscos de inexecucgao.
5.4.2.3. A medida visa evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgaos do Estado, nos quais
empresas contratadas, sem capacidade econémica adequada, ndo conseguiram cumprir 0 cronograma
fisico-financeiro das obras, gerando atrasos e prejuizos ao interesse publico.
5.4.2.4. Ressalte-se que a imposicdo de sanc¢des administrativas a empresas contratadas que néo
executaram o objeto pactuado nao satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por obras
nao executadas ou mal executadas.
5.4.2.5. Com o objetivo de ampliar a competitividade, sera permitida a participacdo de consdércios, e, para
efeito de habilitagcdo econdmica, sera admitido o somatdrio dos valores de cada consorciado, conforme prevé
o art. 15, inciso lll, da Lei n°® 14.133/2021.

€z

6. DAS CONDICOES GERAIS PARA A CONTRATACAO:

6.1. Para a execucao dos servicos a contratada devera atender as normas a seguir discriminadas:

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR/DIREX, tem 0 como objetivo servir como
documento base, visando estabelecer a sistematica empregada na execucao e controle da qualidade dos
seguintes servicos:

6.1.1. Regularizacdo e Compactacao do Subleito:

e (Generalidades:
Esta especificacdo se aplica a regularizacdo do subleito da via a ser pavimentada com a
terraplenagem concluida.
Regularizagao é a operagao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal e
longitudinalmente.
A execucao deste servico seguira as especificagcoes da SECID e devera estar em conformidade com a
ABNT.

e Equipamentos:
Sao indicados os seguintes tipos de equipamentos para execu¢ao da regularizagcdo: motoniveladora
pesada com escarificador.
Os equipamentos de compactacao e mistura, serdo escolhidos de acordo com o tipo de material
empregado e poderdo ser utilizados outros, que ndo os especificados acima, desde que aceitos pela
Fiscalizacao.

e Medicao:
A medicéo dos servicos de regularizacao do subleito ser4 feita por m* de plataforma concluida.
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6.1.2. Pavimentacao:
6.1.2.1. Meio-Fio:

e Generalidades:
Meio-Fio de concreto pré-moldado.
Os meios-fios serdo executados sobre uma base que serve de regularizacdo e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimensdes minimas:
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)

e Medicao:
Os meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada, expressa em
metros lineares.

6.1.2.2. Canaleta em Meio-Fio:

» Generalidades:
Canaletas em Meio-Fio de concreto pré-moldado.
A execucao das canaletas de meio-fio em concreto pré-moldado sera realizada utilizando duas pecas
de meio-fio instaladas com espacamento de 10 cm entre si. Essas pecas serdo assentadas sobre uma
base de concreto magro com 3 cm de espessura, cuja funcao é regularizar e oferecer apoio adequado.
Ainstalacao seguird rigorosamente os alinhamentos, cotas e dimensdes especificados no projeto.
As dimensdes minimas das pecas de meio-fio serdo: 100 x 15 x 13 x 30 cm (comprimento x base inferior
x base superior x altura).

» Medicéo:
As canaletas de meios-fios de concreto serdo medidos pela determinacdo da extensdo executada,
expressa em metros lineares.

6.1.2.3. Base de Colchao de areia:

e Generalidades:

Esta especificacao se aplica a execugao de areia, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas
faixas especificadas pela SECID.

Estes servicos somente poderao ser iniciados, ap6s a conclusao dos servicos de terraplenagem e
regularizacado do subleito, da aceitacao dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratério e deverao
ser executados isoladamente da constru¢ao das outras camadas do pavimento.

Serd executada uma camada uniforme com 10 cm de colchdo de areia para base da pista a ser
pavimentada, especificada no projeto, e compreendera as seguintes operacdes: fornecimento, transporte,
mistura, espalhamento, compactagao e acabamento.
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A execucao deste servigo seguird as especificagdes da SECID e devera estar em conformidade com a

i
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ABNT.

e Equipamentos:

Os servicos de camada de base em colchao de areia serdo executados por solo argiloso ou areia de
rio, distribuidos ao longo da extensao da via utilizando caminhdes basculantes. O material sera nivelado
manualmente com o uso de pdas e enxadas, seguido de compactagdo mecanica ou manual para garantir a
estabilidade e uniformidade da superficie antes da aplicacdo do revestimento em paralelepipedo. Além
destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizagao.

e Medicio:
A camada de base sera medida por m® de material compactado na pista.

6.1.2.4. Assentamento da pedra regular:

e (Generalidades:

Esta especificacdo se aplica ao assentamento das pedras regulares de basalto (Paralelepipedo) a ser
executada sobre a base de colchao de areia (Leito) concluido.

Sobre a base de areia, com aproximadamente 10cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos,
com o espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de modo na
conformar o perfil projetado.

Assim, as linhas mestras formam um reticulado facilitando o trabalho de assentamento e evitando
desvios em relacao aos elementos do projeto. Nessa marcacdo o encarregado verifica a declividade
transversal e longitudinal e, no caso das curvas, a superelevagao.

Concluida a marcacao segue-se 0 assentamento das pedras que é feito por cravacao, com as faces
de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravacao, feita com o auxilio de martelo, as pedras
deverdo ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que ndo coincidam as juntas vizinhas a se garanta um
perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de preencher os vazios entre pedras ja
travadas.

No assentamento, o calceteiro devera, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta
assentando, ou seja, de frente para a area pavimentada.

Para as quinas em pavimentos com pecas sextavadas de concreto deverdo ser empregados
segmentos de % de peca. O controle das fileiras sera feito por meio de esquadros de madeira(catetos de 1,50
a2,00 m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordel, o outro definird o alinhamento transversal da fileira em
execucao.

O nivelamento serd mantido com a utilizagdo de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior
que a distancia entre os cordéis. Os paralelepipedos ou pegas entre os cordéis deverdo estar nivelados, assim
como as extremidades da régua. O alinhamento sera feito acertando-se as faces dos paralelepipedos ou
pecas que encostam nos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos.
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Figura 02. Trecho Reto, com Alargamento para Estacionamento

Assentamento em trechos curvos:

Nas curvas de grande raio, as fileiras deverao ser mantidas normais ao eixo. Pela ligeira modificacao
da espessura das juntas transversais, sera mantida esta perpendicularidade. Nas curvas em que a grandeza
do raio for tal que o expediente indicado acima for insuficiente, a disposicao dos paralelepipedos ou pecas
sera feita de acordo com o projeto.
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Figura 03.Trecho em Curva de Pequeno Raio

e Equipamentos:
Os servi¢os de assentamento pedras regulares, que constituem a camada de pavimentacao, deverao

ser executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: martelo, marreta e colher de
pedreiro; Além destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

e Medicdo:
A camada de pavimento serd medida por m” de pedra assentada na pista.

6.1.2.5. Rejuntamento da pedra regular:

e (Generalidades:
Para isso, espalha-se manualmente sobre a superficie do calcamento uma camada de caldade

cimento e areia.

e Equipamentos:
Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada de calda de cimento e areia deverao
ser executados manualmente, constando o equipamento minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além

destes, poderao ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela Fiscalizagao.
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6.1.2.6. Compactacao da pedra regular:

e Generalidades:

Esta especificacdo se aplica a compactagao apos a pedra assentada, e o rejuntamento em argamassa
concluido. Apds a conclusao do rejuntamento, inicia-se a compactacao com compactador de placa vibratéria.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado executa-lo em meia pista. Nao deve
haver qualquer circulagao de veiculos sobre o mesmo durante a obra. Somente apds a rolagem final ele estara
apto a receber trafego, tanto de animais como de veiculos automotores.

Arolagem devera ser feita no sentido longitudinal, progredindo dos bordos para o eixo nos trechos em
tangente e, do bordo interno para o externo nos trechos em curva.

Arolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada sobreponha metade da faixa
ja rolada até completa fixacao do calcamento, ou seja, que ndo se observe nenhuma movimentacao das
pedras pela passagem do rolo.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham a surgir durante a compactacao, deverao ser
corrigidas renovando ou recolocando as pedras, com maior ou menor adicdo de material no colchdo e em
quantidades adequadas a completa corregao do defeito verificado.

6.1.2.7. Berma de apoio de Meio-fio:

» Generalidades:
Sera aplicada uma camada de solo argilo-arenoso ao longo da face externa do meio-fio, com o objetivo
de proporcionar maior estabilidade e suporte estrutural, contribuindo para a manutencdo da
integridade da via.

» Medicéo:
Aberma serd medida por m® na pista.

6.1.3. Obras de Drenagem:

e (Generalidades:
O lencol freatico ndo deve estar préximo da superficie do subleito, devendo ficar, pelo menos,1,50m
abaixo deste. Quando tais condi¢des nao se verificarem, deverdo ser buscadas solugdes que permitam o
atendimento das mesmas.
Garantindo o escoamento superficial de acordo com a topografia do local a ser implementado o
pavimento.

6.1.4. Limpeza Geral:
Aobra devera serentregue limpa. As sobras de material ndo utilizado na pavimentagao deverao ser recolhidas.

6.2. Na execugao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 01/2010,
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onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

6.2.1. Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma
diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva;

6.2.2. Otimizar a utilizacéo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicéo, através das seguintes
medidas;

6.2.3. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

6.2.4. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

6.2.5. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacoes e especificagoes determinadas pela ANVISA;

6.2.6. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdicio
de agua tratada;

6.3. Para a perfeita execucdo dos servi¢os, a contratada deve observar ainda o previsto na planilha de
orcamentos, relatorios fotograficos e memorial descritivo que estdo em anexos deste Termo de Referéncia.
6.4. Os materiais e servicos deverdo considerar sempre a qualidade do Termo de Referéncia, os requisitos de
seguranca, funcionalidade, adequacao ao interesse publico, economia, facilidade na execugao dos servigos
de engenharia, durabilidade, conservacdo e manutengao, acessibilidade, ado¢do de normas técnicas de
saude, seguranca do trabalho e minimo impacto ambiental;

6.5. Data de inicio da execugdao serd a partir da emissdo da Ordem de Servigo e assinatura do licitante
vencedor, conforme cronograma fisico-financeiro.

6.6. A contratada devera fornecer todos 0s materiais e ferramentas necessarias a execugao dos servicos. Nao
serdo aceitos materiais usados ou remanufaturados;

7. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:

7.1. O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar o prejuizo para o
conjunto ou a perda de economia de escala.

7.2. O critério de julgamento da proposta sera o de menor preco, nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei
n°14.133/2021.

7.3. Sera adotada a inversao entre as fases de habilitacao e de apresentacao de propostas, nos termos do art.
17, caput, § 1°, da Lein® 14.133/2021 e do art. 87, §1°, do Decreto Estadual n® 21.872/2023, tendo em vista:
a) Inviabilizar que empresas que nao preencham os requisitos de habilitacdo influenciem de forma negativa a
fase de apresentacdo de propostas de precos e de lances, propiciando um “mergulho nos pre¢os” pelos
licitantes.

b) Inviabilizar que licitantes sejam declarados vencedores em um procedimento licitatério sem que possuam
capacidade para conclusao do objeto devido ao baixo valor oferecido na proposta de preco, minimizando
riscos de inexecucgao.

c) Evitar cenarios ja vivenciados pela SECID/PI e por outros 6rgaos do Estado, nos quais empresas contratadas
nao conseguiram cumprir o cronograma fisico-financeiro das obras, gerando atrasos e prejuizos ao interesse
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publico.

d) A imposicao de san¢cdes administrativas a empresas contratadas que ndo executaram o objeto pactuado
nao satisfaz o interesse publico, pois ndo substitui o prejuizo causado por obras nao executadas ou mal
executadas.

7.4. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em consércios, nos termos do no art. 15 da Lei n°
14.133/2021, como medida ampliativa da competitividade, devendo ser observadas as seguintes normas:
7.4.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicao de
consorcio, apds declaragao do vencedor, com indicagdo da empresa-lider que sera representante das
consorciadas perante a Administragao.

7.4.2. A habilitacao técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

7.4.3. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte com
um acréscimo 30% para o consdércio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.4.4. As empresas consorciadas nao poderao participar, na mesma licitagao, de mais de um consércio ou
isoladamente;

7.4.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigagées do consdrcio nas fases
de licitagao e durante a vigéncia do contrato;

7.4.6. Antes da celebracao do contrato, devera ser promovida a constituicao e o registro do consorcio, nos
termos do compromisso referido no subitem 7.4.1.

7.5. Sera permitida a participacao de empresas reunidas em cooperativas, desde que:

7.5.1. Sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.2. Seja apresentada a seguinte documentacao complementar:

7.5.2.1. Arelacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso l e 42, 8§ 2° a 6° da
Lein.5.764, de 1971;

7.5.2.2. A declaragdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.5.2.3. Acomprovacgao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do
Servico;

7.5.2.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.5.2.5. A comprovacao de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.5.2.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacgao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o0 aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardao o contrato em assembleias

Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860

Teresina @ Piaui @ Brasil



.. SECRETARIA
o, DAS CIDADES - SECID

1 Z
Ci—— GOVERNO DO

w AU TEM TRABALHO.
AU TEM FUTURD.

—
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o objeto da licitacao; e
7.5.2.7. A dltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp6e o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

\

8. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DOS SERVICOS:

8.1. Concluidos os servigos, apds comunicagao formal por escrito do adimplemento total da conclusao pelo
contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisdrio do objeto, no prazo de 15 (quinze) dias,
mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de
posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto de Engenharia.

8.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo de 90 (noventa) dias. Durante o
periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado
a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do
objeto.

8.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou
comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, |, “b” da Lei n® 14.133/2021,
sem prejuizo das sangoes civis.

8.4. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9. DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento do preco contratual devera guardar estreita relacdo com a execucdo dos servigcos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos

constantes no processo administrativo, em especial no cronograma fisico-financeiro.

9.2. Os pagamentos dos servicos serao feitos por medicbes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com
o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucao dos servicos e apresentacao de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema
Integrado de Administracao Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacao, no que couber, dos
seguintes documentos:

| - Cartada Contratada encaminhando a medicao;

I —Memodria de célculo;

Il -Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medicéao, definindo o periodo correspondente;

V  -Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl -Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;
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VIl - Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servigos objetos da medicao, assinada pelo
engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao;
IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de certidao expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
X - Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;
Xl - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
Xl - cépia do seguro-garantia;
XIV —Relacao dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV -Guia de recolhimento do FGTS;
XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;
XVII - Comprovante de pagamento do ISS;
XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;
XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢ao atual (cor
amarela), nas medicdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;
XX - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
XXI - Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento
de tal obrigacao.
9.3. Os documentos especificados nos incisos Il, Ill, IV, V e VIl acima deverao estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizacao.
9.4 Além dos documentos elencados no item 9.2, deverao constar da primeira
medicao:
| - Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART — dos responsaveis
técnicos pela execucao da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
Il - Copia da ordem de servigo;
IIl - Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV - Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
9.5. Para a ultima medicao, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:
| - Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
Il - Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;

e ki
ks

Il - Termo de recebimento definitivo.
9.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobrancga sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
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exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugao dos servigos indicados
nafatura e aregular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta)
dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcao a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
9.7. As parcelas de pagamento seguirao a programacgao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou
Servigo, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
9.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa
no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE.
9.9. 0 Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.
9.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao qualquer obrigacao
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
9.11. Seraoretidos nafonte os demais tributos e contribuigdes sobre 0s pagamentos mensalmente efetuados,
utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao.
9.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios

devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice

de compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacao em atraso, assim apurado:

\

I=(TX) | = (6/100) |=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

9.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do preco
ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo da
prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento
contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou
comissao responsavel.

9.14. Caso a execuc¢ao dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s pre¢os da proposta vencedora poderao
ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo
anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de pre¢o, desde que nao tenha dado causa ao
atraso.

9.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estarado sendo executados as obras e servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
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9.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado preferencialmente por meio
de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e mantido a disposicdo do publico no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

9.17. Em caso de impossibilidade de utilizacao de cartao de pagamento, este devera ser efetuado através de
ordem bancdria, para crédito na Conta Corrente, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacao, os recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

{1k
\

10. DO PRAZO DE VIGENCIA:

10.1. O prazo para execucgao das obras e servicos encontra-se previsto no cronograma fisico-financeiro.
10.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de no minimo 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua
assinatura, comtermo final fixado sempre na data de 31 de dezembro do respectivo exercicio financeiro,
conforme art. 4° da IN 02/2025 - CGE.

10.3. Olinicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz
a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacées Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

10.4. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Didrio Oficial do Estado,
conforme Acordao TCU n. 2458/2021 - Plenario.

10.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

10.6. Quando a nao conclusado decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extincao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

10.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

11. DO REAJUSTE:

11.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.

11.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao da contratada, os precos contratados
poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, contado a partir da data do orcamento a que a proposta
se referir, conforme a seguinte férmula:

I-1lo

Sendo:
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R = Valordo reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indiceinicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orcamento a

que a proposta se referir, pro rata dia;
| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

11.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima serd o indice de obras rodovidrias publicado pelo
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT/Fundacao Getulio Vargas - FGV, conforme
Instrucdo Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito dos que nao séo citados na referida
instrucao, serd utilizado o indice Nacional de Custo Construcao - Coluna 35, também publicado pela
Fundacao Getulio Vargas (FGV).

11.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

11.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdoinicio
somente apds o requerimento, nao sendo devidos valores referentes a medicoes de servicos executados
anteriormente.

11.6. Ocorrendo a hipotese de alteracao do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de
pronto as condicOes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica
econdmica brasileira, se delas divergentes.

11.7. Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes
critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria
realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdao aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executados.

11.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentacao comprobatéria da atual
compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

11.9. Se a variacao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adocao de preco compativel com a realidade do mercado.

11.10. A partir do reajustamento dos pregcos a empresa contratada passara a apresentar, para cada
pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os pregos originais contratados e a
segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante
no paragrafo segundo.

12. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:
12.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢des em tempo habil;
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c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste
Contrato;
d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao deste Contrato;
e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucgdo do
contrato;
f) Reter os tributos e contribuicfes sobre 0os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacao;
g) Aplicar penalidades, conforme o caso;
h) Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacoes,
Contratos e Obras WEB;
i) Observar as disposicdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacao dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Agoes Estratégicas -
SIMO;
i) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de

indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU
n.2758/2021 - Plenério.

12.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes
dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

13. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

13.1. ACONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificacfes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solugbes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econémicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;
c) Manter, durante todo o periodo de realizacao dos servicos objeto do contrato, as mesmas condicoes

de capacitacao técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem
como as mesmas condi¢des de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucao dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orgcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogao de medidas que resultem em elevagao de custos
dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacao, selecdo, contratacao e administracao de mao-de-
obra necessaria a realizagdo dos servigos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizagao;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagcao, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos

poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;
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i) Executar o objeto deste contrato de acordo com o0s projetos e especificagdes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
i) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva - EPC e Equipamentos de Protec¢ao Individual

- EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

K) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacao
do Servi¢o durante toda execugao do contrato;

1) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da
obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto de
Engenharia e demais documentos anexos.
13.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica
e/ou prestacao de servigos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus drgaos, para egressos
do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.
13.3. A obrigacao estipulada no item 13.2 s6 sera exigivel apos a devida contratacdo e emissao de ordem de
servigo ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e
desde que haja compatibilidade entre os beneficidrios da politica publica e as funcbes a serem
desempenhada por estes.
13.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir

20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

c) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.
13.5. As vagas, mencionadas no item 13.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificagdo
estabelecida em processo unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de
regulamentacao propria.
13.6. No caso de nao haver beneficiarios selecionados na forma do item 13.5, o contratado devera preencher
0s empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execugao do contrato.
13.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de
emprego diretos na area de construcao civil criadas por forgca do contrato de obra publica que vier a firmar com
o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das
atividades inerentes ao objeto do contrato.
13.8. A obrigacao estipulada no 13.7 sé sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao da ordem de
servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.
13.9. No caso de nao haver beneficiarios habilitados na forma item 13.7, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao do contrato.
13.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
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juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais
e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.
13.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucao deste contrato, sujeita a fiscalizagao da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.
13.12. As determinacgdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboragao de detalhamentos dos projetos e a realizagcao de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA néo concordar com as recomendacées ou ordens da fiscalizacao, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

st
8
\

14. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:

14.1. No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da
assinatura do contrato, a contratada devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.
14.2. No caso de prestacao de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apélice seraigual ou
superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificac6es referentes a
vigéncia deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

14.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionada.

14.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de todas as obrigacdes
contratuais e, quando emdinheiro, serd atualizada monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal
n®14.133/2021.

14.4. A nao prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa.

14.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor
acrescido, nas mesmas condi¢oes estabelecidas no subitem 14.1.

15. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO:

15.1. A FISCALIZAGCAO da execucéo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes
executivos, as especificagdes, 0s prazos, as condi¢oes estabelecidas no Projeto de Engenharia, a PROPOSTA
DE PRECOS e as disposicdes do Contrato.

15.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no canteiro de obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Projeto de Engenharia, nas especificagdes, nos
detalhes executivos, nas leis, nas normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus
complementos, ouvida a autoridade do 6rgao.

15.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZAGAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nado especificado e estipular o prazo para a sua
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retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condigdes contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacao de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga
maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;
e)Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de emissao da Ordem de Execucao de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Oes de obras e servi¢cos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a
ser feitas, bem como alteragOes de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagcao de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

l) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacao a terceiros

m) Examinar os livros e registros.

15.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucao das obras e
servicos, dependerd da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

15.5. Com relagao ao “Didrio de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacoes feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servi¢os, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, 0s
prazos e cronogramas;

c) Fazer observacoes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacoes;

g) Anotar os fatos ou observagoes cujo registro se faca necessario.

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
16.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, porinadimpléncia, estao previstas no Capitulo
| do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Contrato.
16.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c) dar causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a licitacao ou a execugao do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j) comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
L) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
16.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas as seguintes sancgoes:
a) adverténcia;
b) multa;
c) impedimento de licitar e contratar;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
16.4. A sancao prevista na alinea “a” do subitem 16.3 serd aplicada exclusivamente pela infracao
administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 16.2, quando nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave.
16.5. A sancgao prevista na alinea “b” do subitem 16.3, calculada na forma do item 16.11 deste contrato, nao
podera serinferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacao direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracées
administrativas previstas no subitem 16.2.
16.6. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 16.3 sera aplicada ao responsavel pelas infracoes
administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do subitem 16.2, quando nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.
16.7. A sancao prevista na aline “d” do subitem 16.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragcoes
administrativas previstas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, do subitem 16.2, bem como pelas infracoes
administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao referida no subitem 16.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
16.8. As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 16.3 poderao ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
16.9. Se a multa aplicada e as indenizac¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou serd cobrada judicialmente.
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16.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita
ao pagamento de indenizacdo por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que seja
responsabilizada:
a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizacao das atividades contratadas ou do exercicio profissional
a elas pertinentes;
c¢) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.
16.11. Multas
16.11.1. Caso haja ainexecucgao parcial do objeto serd aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre
o saldo contratual. Parainexecucao total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato.
16.11.1.1. Serd configurada a inexecucgao parcial do objeto, quando:
a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugao de conclusao da obra, menos de 80%
(oitenta por cento) do total do contrato;
b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a
concluséo da obra.
16.11.1.2. Sera configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para
inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servigo.
16.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas multas, conforme
graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

'|||iI|E'

Tabela 1.1 - Obra até 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

DA WIN|R

Tabela 1.2 - Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 1000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

OB WIN|-
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Tabela 2

INFRAGAO

Iltem | DESCRIGAO GRAU
Permitir a presenca de empregado nao uniformizado, mal apresentado; por

1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funciondrio sem qualificacdo para a execucdo dos servicos; por

2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por

4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizagao de equipamentos de protecao individual (EPI),

5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

6 servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por

7 ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do

9 contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGCAO, sem motivo

10 justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacao que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesao

11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucao destes no prazo de 15

13 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentacao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia.

15 01
Cumprir horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZACAO;

16 por ocorréncia. 01
Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 funcionarios; por ocorréncia. 01
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Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

o
ks

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02
Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO;

19 por ocorréncia. 02
Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO,

20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servigo, por | 02
dia.
Refazer servico no aceito pela FISCALIZAGAO, nos prazos estabelecidos no

21 contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por | 04
dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execugao | 03
das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as | 06

alteracoes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s registros no
pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel
26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no Projeto de Engenharia; por dia. | 04

Cumprirquaisquer dos itens do Projeto de Engenharia e deste Contrato, mesmo
27 que nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente | 04
notificada pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, tiquetes-refei¢coes, seguros,
28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou | 05
indiretas relacionadas a execucao do contrato nas datas avencadas; por dia e por

ocorréncia.

16.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugao dos
servigcos previstos no cronograma de execucao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serao aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita
mensalmente.
16.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucao dos servicos incidira (do) sobre os
valores previstos para o pagamento do més em que ocorrer 0 atraso, de acordo como cronograma
fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

Rua Acésio do Régo Monteiro, n°® 1515
Ed. Antonio Portela Araujo
Bairro Ininga CEP: 64.052-860

Teresina @ Piaui @ Brasil



. SECRETARIA
S0, DAS CIDADES - SECID

!

=
GOVERNO DO

PIAUI

_—% ACUI TEM TRABALHO.
/ AU TEM FUTURD.
—

16.11.3.2. O atraso injustificado na execuc¢do dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes
variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3

e ki
Iz
\

aseguir:
Tabela 3
GRAU . MULTA . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
5 0,90%
’ MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

16.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢ao dos Servicos no meés;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucao dos Servicos no més;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servicos no més.
16.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢cdes subsequentes.
16.11.3.5. Agravidade do atraso sera aferida, em cada medicao, de maneira cumulativa, procedendo-
se a comparacgao entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-
financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A
multa podera ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicao seguintes ao da constatacao
do atraso.
16.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a
sanc¢ao de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sangao de adverténcia se
constatado atraso da obra de até 5%.
16.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicao seguintes ao do registro do
atraso, recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poder3, a
seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagao da multa.
16.11.3.8. Arecuperacao supracitada nao impede a aplicagao de outras multas em caso de incidéncia
de novos atrasos.

16.11.4. Por atraso na conclusao da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento)

sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.
16.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, sera aplicada a sancao de inexecucao parcial, conforme definido
anteriormente.

16.11.5. O somatorio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 30%
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(trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
16.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal
penalidade seja descontada de seus haveres.
16.13. Na aplicacdo das sancdes serao observados o0s procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a
160 da Lein. 14.133/2021.
16.14. As multas administrativas previstas neste instrumento nao tém carater compensatorio e o seu
pagamento nao eximira a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes
cometidas.
17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
17.1. Por se tratar de registro de pregos a indicacao da disponibilidade de créditos orgcamentarios somente
sera realizada na formalizacao do contrato, nos termos do art. 13 do Decreto Estadual n®21.938/2023.

18. DO PLANO DE TRABALHO:

18.1. O Plano de Trabalho consiste no documento que definira as vias que receberdo a pavimentacao em
paralelepipedo. Aquele sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacao do(a) Secretario(a) para elaboracao do plano de trabalho;

b) Relatorio de visita técnica,

c) Planilha dos servigos do plano de trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades, valores unitarios (o
mesmo da proposta vencedora), relatorio fotografico, memaria de calculo das quantidades,

d) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com o porte e especificacoes
técnicas da obra, garantindo também a proporcionalidade a execugao dos servigcos conforme julgamento do
TCUTC 036.076/2011-2;

e) Memodria de calculo do plano de trabalho;

f) Relatorio fotografico do plano de trabalho;

g) Planta lluminada do plano de trabalho;

h) Declaracao de dominio publico do municipio beneficiado;

i) Termo de cooperacao técnica com o municipio beneficiado que consiste em um instrumento que tem como
objetivo o estabelecimento de mutua cooperacao entre os participes, com vistas a Secretaria Estadual das
Cidades - SECID/PI, com interveniéncia do Estado do Piaui, executar os servicos de engenharia com o
municipio beneficiado;

j) Copia de Licenca Ambiental;

k) Ordem de Servigo parcial assinada pela administracdo da SECID/PI e Contratada.

18.2. As vias que receberao intervencao, deverao atender aos seguintes critérios:

a. As vias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico e em zona urbana;

b. Deverao apresentar boas condi¢6es de trafegabilidade para trafego leve (trafego de pedestres, veiculos de
passeio e veiculos comerciais leves);

c. As vias devem possuir baixa declividades, compativeis com drenagem superficial e caracteristicas
conforme secao tipo em anexo;
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18.3. Ordem de servigo parcial:

a. O cronograma de Fisico-Financeiro apresentado pela licitante representa as quantidades de servicos a
serem executados e é o elemento basico de controle dos servicos como também elemento de referéncia para
medicdo e pagamento. Com base nesse cronograma, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo
com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servico parcial.

b. A execucgao do servico somente podera ser iniciada pela contratada ap6s emissao da ordem de servigo;

c. O contratado obriga-se a promover a anotagao do contrato no CREA com jurisdi¢do do local do servigo (Lei
6.496/77, art. 19).

d. Sera configurada a inexecucgao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apos o recebimento da ordem de servigo.

19. ESCOLHA DA CONDIGAO DE ENCARGOS (ONERADA):

19.1 Escolha da condigao de encargos

Considerando que a presente contratacao se refere a obra de pavimentagao com paralelepipedos,
Cuja execucao é caracterizada por atividades intensivas em mao de obra operacional sob responsabilidade
da contratada, e tendo em vista o perfil predominante de empresas executoras nesse setor, opta-se pela
adoc¢ao da composicao de custos na condi¢cao de encargos sociais ONERADA, conforme metodologia do
SINAPI vigente.

Essa decisao observa os seguintes fundamentos técnicos e normativos:

- Amaior parte das empresas atuantes nesse tipo de obra ndo se enquadra em regimes tributarios ou
condicdes que lhes permitam a desoneracao da folha de pagamento, especialmente diante das restricoes
estabelecidas pelo regime de transicao instituido pela Lei n® 14.973/2024, que estabelece um modelo
progressivo de reoneracao entre 0s anos de 2025 a 2027. Nesse periodo, aplica-se proporcionalmente a
contribuicao previdencidria sobre a receita bruta (CPRB) e sobre a folha de pagamento (CPP). Para usufruir
da desoneracao parcial, aempresa deve manter, a cada ano-calendario, ao menos 75% do quantitativo
médio de empregados do ano anterior. Em caso de descumprimento, perde o beneficio no ano seguinte.
Ademais, a contribuicao nao incide sobre o décimo terceiro salario durante o regime de transicao.

- Areferéncia técnica do SINAPI, conforme disposto no documento “Metodologias e Conceitos -
SINAPI/CAIXA - Edicao jun/2025”, orienta que a Administracao Publica deve apresentar as duas versdes de
encargos sociais (onerada e desonerada), mas adotar como base orgcamentaria oficial aquela mais
compativel com o cenario real da contratacao:

“As planilhas de custos do SINAPI estao disponiveis nas duas versées de encargos (onerada e desonerada),
cabendo a Administragdo decidir qual utilizar, conforme a realidade da contratagcdo.”

- O principio da estimativa realista do valor da contratacao, previsto no art. 23, § 1° da Lei n® 14.133/2021,
determina que:

“A estimativa do valor da contratacdo devera considerar os precos praticados no mercado, os valores pagos
pela Administracdo em contratacées similares, os valores de referéncia oficiais ou de publica¢édes
especializadas e, sempre que possivel, as composicdes dos custos unitarios, vedada a adocdo de valores
que ndo reflitam o preco de mercado.”

Diante disso, ainda que se apresentem, para fins de transparéncia e comparagao, as versées com
encargos desonerados, a Administragao Publica adotara como estimativa oficial os encargos na condigao
“onerada”, por refletir com maior precisao os custos esperados da obra e estar alinhada com as boas
praticas de planejamento, precificagao e prevenc¢ao de riscos orgamentarios.
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19.2 - Encargos Sociais e Regime Tributdrio Aplicavel

Para fins de elaboracao das propostas, admite-se a apresentacao de composicdes de encargos
sociais calculadas com base na sistematica da Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta (CPRB),
instituida pela Lei n°® 12.546/2011, desde que o licitante comprove, no momento da apresentacao da
proposta, o enquadramento legal para usufruir da referida sistematica, conforme o disposto na Lei n°
14.973, de 16 de setembro de 2024, especialmente no que se refere ao regime de transicao previsto para os
anos de 2025 a 2027.

A adocgao de composi¢des desoneradas implica a obrigagao da contratada de manter o
enquadramento legal e fiscal durante toda a vigéncia do contrato, nos termos do art. 2°, § 2°, da Lei n®
14.973/2024, que condiciona a permanéncia no regime de desoneragao a manutencao de, no minimo, 75%
do quantitativo de empregados em rela¢do ao ano anterior.

Caso a empresa perca o enquadramento legal para aplicagao da CPRB ou deixe de atender as
condicdes exigidas pela legislagao vigente, deverd comunicar formalmente a Administracdo, sob pena de
responsabilizagdo administrativa, sendo realizado o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, com a
aplicacao dos encargos sociais na condi¢do onerada, conforme metodologia do SINAPI vigente.

Para fins de estimativa de custos da Administracao, sera adotada a condicdo com encargos sociais
onerados, considerando o cenario mais conservador e compativel com a realidade do mercado, em
conformidade com o art. 23, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

20. DISPOSICOES FINAIS:

20.1. O proponente é responsavel pelafidelidade e legitimidade das informacoes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade
das informacoes nele contidas implicara a imediata desclassificagcdo do proponente que o tiver apresentado,
ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisao do contrato ou da prestacao dos servigcos, sem prejuizo das demais

sancgoes cabiveis;

20.2. As normas que disciplinam este procedimento licitatério serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, a
finalidade e a seguranca da contratacao;

20.3. A participacao do proponente neste certame implica em aceita¢do de todos os termos deste Termo de
Referéncia.

20.4. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Termo de
Referéncia sera o do Municipio de Teresina - Piaui.

Teresina/Pl, 13 de abril de 2026.

Osvaldo Ledncio da Silva Filho
Diretor de Unidade de Programas, Projetos e Obras Urbanas - DUPPO/SECID/PI
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Objeto da Licitagdo: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZAGAO DO SERVICO
COMUM DE ENGENHARIA PARA INTERVENGCAO NA INFRAESTRUTURA VIARIA EXISTENTE NOS
DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI, NA MACRORREGIAO 4 - CERRADO, ATENDENDO O
TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO TD 09 - RIOS PIAUI E ITAUEIRAS, OBJETIVANDO
A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM AREA DE 219.656,00 M?, MEDIANTE O REGIME
DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. Segundo as condicdes estabelecidas no Termo de
Referéncia e especificagcdes previstas neste relatorio.

O tipo de pavimentagao a ser contratada é Pavimentagdo em Paralelepipedo, que sera
aplicado sobre a uma base ap6s a regularizacao da via em Terreno Natural ou em Revestimento
Primario.

O Territorio de Desenvolvimento Rios Piaui e Itaueiras faz parte da Macrorregido 4 - Cerrado e, abrange
19 municipios sendo eles: Arraial, Brejo do Piaui, Canto do Buriti, Flores do Piaui, Floriano, Francisco
Ayres, ltaueira, Nazaré do Piaui, Nova Santa Rita, Paes Landim, Pajed do Piaui, Pavussu, Pedro
Laurentino, Ribeira do Piaui, Rio Grande do Piaui, Sdo José do Peixe, Sao Miguel do Fidalgo, Socorro do
Piaui e Tamboril do Piaui, com uma populacao de 155.961.

ITEM MUNICIPI0S EXTENSAD (M) LARGURA M) AREATOTAL (M7)

1 Arraial 1.025,00 6,00 6.150,00
2 Brejo do Piaui 1.032,00 6,00 6.192,00
3 Cantodo Buriti 5.138,33 6,00 30.830,00
4 Flores do Piaui 1.022 67 6,00 6.136,00
5 Floriano 8.965,00 6,00 53.790,00
[+ Francisco Ayres 855,00 6,00 5.130,00
7 Itaueira 1.780,00 6,00 10.680,00
8 Mazare do Piaui 1.625,00 6,00 9.750,00
9 MNova Santa Rita 852,00 6,00 5.112,00
10 Paes Landim 855,00 6,00 5.130,00
11 Pajed do Piaui 1.022,00 6,00 6.132,00
12 Pavussu 3.308 .67 6,00 19.852,00
13 Pedro Laurentino 1.041,00 6,00 6.246 00
14 Ribeira do Piaui 2.686,67 6,00 16.120,00
15 Rio Grande do Piaui 1.080,00 6,00 6.480,00
16 530 Jose do Peixe 1.145,00 6,00 6.870,00
17 Sao Miguel do Fidalgo 1.126,00 6,00 6.756,00
18 Socorm do Piaui 1.015,00 6,00 6.090,00
19 Tamborildo Pigui 1.035,00 6,00 6.210,00

TOTAL 36.609,33 6,00 219.656,00

As areas foram estimadas apenas para o levantamento dos quantitativos do servico para
elaboracao deste relatdrio, ndo significando assim a obrigatoriedade de sua execucao.
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TERRITORIO DE DESENVOLVIMENTO RIOS PIAUI E ITAUEIRAS

Figura 1 - Mapa de Potencialidades, com destaque para o Territdrio Rios Piaui e ltaueiras
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UF Municipio Populacio 2010 Porte Area km® Pnp""::&;ce"“
Pl Arraial 4688 | Pequenol Vale dos rios Piaui e taueiras 682,80 4.520
Pl Brejo do Piaui 3.850 | Pequencl ale dos rios Piaui e ltaueiras 2.183,30 3904
P Canto do Buriti 200020 | Pequencll Vale dos rios Piaui & taugiras 4.325,60 19.365
Pl Aores de Piaui 4.366 Pequenc| Vale dos rios Piaui e [taueiras 946,70 4.414
Pl Fleriang 57.690 Medio Vale dos ries Piaui e ltaueiras 3.408,860 62.036
Pl Francisco Ayres 4477 | Peguencl Vale dos rios Piaui e taueiras 656,50 4.412
Pl ltaugira 10,678 [ Peguencl ale dos rios Piaui e taueiras 2.554,20 10.323
Pl Nazaré do Piaui 7.321| Pequenol Vale dos rios Piaui e aueiras 1.315,80 6.665
P Mova Santa Rita 4,187 | Peguencl| Vale dos rios Piaui e taueiras 209,70 4.076
Pl Paes Landim 4.059 | Pequenol Vale dosries Piaui e [taueiras 401,40 4,088
Pl Pajel do Piaui 3.363 | Pequencl Vale dos ries Piaui € ltaueiras 1.079,20 3.000
Pl Pavussu 3863 | Pequenol Vale dos rics Piaui e [taueiras 1.090,70 3.628
Pl Pedro Laurenting 2407 | Pequencl Vale dos rios Piaui e ltaueiras 870,30 2.458
Pl Ribeira do Fiaui 4263 | Pequencl Vale dos rios Piaui e ltaueiras 1.004,20 4,055
Pl Rio Grande d o Piaui 6273 | Pequenol Vale dos rios Piaui e aueiras 635,90 5.801
Pl Sao Jose do Peie 3700 | Peguenol Vale dos rios Piaui e ltaueiras 1.287,20 3.287
Pl Sa0 Miguel do Fidalgo 2976 | Peguenol Vale dosries Piaui e [taueiras 813,40 2.829
Pl Secorme do Piaui 4522 | Pequencl Vale dos ries Piaui € ltaueiras 761,20 4.141
Pl Tamborildo Piaui 2753 | Peguencl Vale dos ries Piaui e [taueiras 1.587,30 2949

Figura 2 - Territério de Desenvolvimento (TD09), composto por 19 municipios com uma
populacdo de 155.961 IBGE 2022.
Para dar melhor entendimento ao trabalho, esse relatério técnico dividiu em 3 etapas:

Conceitos e critérios para enquadramento das vias e medicao dos servicos, bem como, origem dos
materiais e transportes.

I. Relatério Técnico

1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencgao;

2. Critérios de medicao dos servigos;

3. Definicdo do perfil padrao do pavimento a ser executado;

3.1 Constituicao da pavimentacao em paralelepipedo;

4. Distancias Médias de Transporte — DMT;

4.1 Memorial de calculo;

4.2 Localizacao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo;
4.3 Origem do material de areia;

4.4 Origem do agregado (Brita), com destino ao servico;

4.5 Origem do material Cimento, com destino a cada municipio do territério;

4.6 Origem do mateiral meio fio premoldado;

4.7 Origem do material pedra;

4.8 Calculo do prego de aquisi¢ao da pedra;

4.9 Transporte do agregado brita para o servico;

4.10 Transportes de areia para pavimentacao em paralelepipedo;
4.11 Transporte de pedra com destino aos municipios;

5. Planilha orcamentaria da SECID;
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6. BDI-Taxas de Bonificagao e Despesas Indiretas

7. Orcamento desonera o ou onerado

8. Reajustamento de pregos

9. Cronograma Fisico-Financeiro da planilha orcamentdria dessa licitacéao
10. Prazo de Vigéncia e execucao dos servicos

11. Plano de Trabalho

Il. Conclusao

1. Metodologia de enquadramento das areas de intervencao

Trata-se de uma intervencdo que vai passar na frente da casa das pessoas, na rua da
escolaoudocomércio. Comisso, essainiciativaem parceriacom municipios do Territorio Territorio
Rios Piaui e Itaueiras - TD 09, trara maior qualidade de vida a populacao.

Essaintervengcdo em pavimentagao em paralelepipedo reveste-se de extrema necessidade
aos Municipios do Territério Rios Piaui e Itaueiras - TD 09 para garantir seguranca, melhorar a
trafegabilidade e valorizagcdo do comércio em processo de crescimento.

Os pavimentos devem ser projetados especificamente para cada situacao. Nao existe uma
regra que defina qual o tipo ideal de pavimento a ser utilizado vias urbanas.

O Relatorio técnico visando a Pavimentacdao em Paralelepipedo tem por objetivo a
definicdo da secao transversal do pavimento, fixacao do tipo de pavimento, definindo as camadas
dos componentes, os quantitativos de servicos e a distribuicao dos materiais a serem utilizados, de
forma a obter uma estrutura de pavimento com capacidade para suportar os trafegos: muito leve,
leve e médio, a um menor custo econémico, e em condigdes de conforto e seguranga para o0s
usuarios.

A metodologia de enquadramento das areas de intervencao, aplicada nesse projeto,
ocorrera da seguinte maneira:

i Asvias indicadas deverao ser integralmente de dominio publico.

ii.  Adeclividade transversal, contada a partir do eixo davia publica, devera ser de pelo menos
0,5% e no maximo 5%, sendo preferencialmente desejada a inclinacdo de 3% como
padrao. Com isso, teremos vias compativeis com drenagem superficial e caracteristicas
conforme sec¢ao tipo em anexo;

iii. Os servicos deverao procurar o equilibrio entre o custo e os beneficios das obras,
considerando-se a densidade populacional, interligacdo com outras ruas dentro do
sistema viario, ligag6es com nucleos habitacionais, etc;

iv.  Sejam priorizadas as ruas que dao acesso a escolas, linhas de dnibus, postos de salde,
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vias de abastecimento, vias inter-bairros e vias com residéncias ja instaladas;

V. Demandar preferencialmente a pavimentacao de toda arua. Se fordemandado apenas um
trecho, 0o mesmo, de preferéncia, ndo devera ser inferior aos cruzamentos (exceto quando
o trecho corresponder a complementagao da pavimentacao da rua ou quando a analise
técnica e legalindicar um trecho inferior) e no caso da rua possuir declive, priorizar a parte
alta para evitar problemas futuros de conservagao do esgoto pluvial, em decorréncia da
erosao do solo;

vi.  Oniveldas ruas demandas para execugao dos servigos de pavimentagcao nao poderao ter
nivel mais alto que os domicilios existente, evitando assim problemas de drenagem
superficial;

As vias indicadas nao poderao ter a necessidade de constru¢ao de obras de arte (bueiros, galerias e
etc), que sejam necessarios para escoamentos de aguas.

2. Critérios de medicao dos servicos

O objeto da presente licitacdo obedecera ao critério de julgamento tipo "menor preco" da
proposta, sob a forma de execucao indireta, bem como, para o pagamento através das medicoes
obedecera ao regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, de acordo com o
Quadro de Quantidades constante do Termo de Referéncia e Planilha Or¢camentaria da SECID,
atendidas as especificacdes técnicas dos servigos fornecidas pela SECID.

A proposta de precos, que compreende a descricao do material ou servi¢co ofertado pelo
licitante, preco unitario e preco total, devera ser compativel com as especificacées constantes
deste relatorio, Planilha Orcamentaria e Composicoes de precos unitarios, bem como atender as
seguintes exigéncias:

a. Descricdo do material ou servigo, observadas as mesmas especificagcoes
constantes do Termo de Referéncia, de forma clara e especifica, descrevendo
detalhadamente as caracteristicas do servico ofertado, bem como precos
unitarios e total detalhados em planilha, bem como o cronograma.

b. Olicitante ndo podera cotar e colocar precos totais de cada servigco superiores aos
estabelecidos pelo SICRO e SINAPI, sejam eles no pre¢o dos insumos ou no valor
total dos servicos.

c. Nao serao permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos
itens constantes das composicdes de custos unitarios.

d. Serdo exigidas todas as composicdes de custos unitarios. O licitante fica obrigado
a seguir os parametros de composi¢ao do SICRO e SINAPI.

e. Prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias. O contar da
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data de sua apresentacgao e o prazo de garantia.
f. A licitante vencedora devera obrigatoriamente enviar a sua proposta, as
composicoes de custo unitdrio dos servigos, conforme planilhas em sequéncia.

As quantidades constantes da planilha analitica integrante nesta licitacdo sao estimadas
para a execucgao dos servigos de pavimentagao em paralelepipedo nos municipios no Territério
Territorio Rios Piaui e Itaueiras - TD 09, conforme apresentado neste relatorio.

O local onde os servicos serdo executados, bem como as informacfes pertinentes.
encontra-se detalhado neste relatoério.

No regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos servicos é feito pela
verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos
precos unitarios previstos no orcamento.

As medicOes dos servicos executados devem ser pagas apos a emissao de laudos de
medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja, apos sua regular liquidacgao.

As medic¢Oes serdao compostas pelos documentos conforme preconiza a Instrucao
Normativa CGE N° 01/2013 de 07/05/2013, no seu artigo sétimo.

O termo de referéncia, devera constar o item - documento para solicitacdo de medicao,
apresenta o Checklist para apresentacao de medi¢Oes de obras/ servicos de engenharia.

A planilha orgcamentaria referente ao objeto, consiste nos servicos de pavimentagcao em
paralelepipedo.

Na construcao de pavimentacao em paralelepipedo sdo necessarios varios servicos para
arealizagdo de uma calgamento.

Os servicos de pavimentacdo em paralelepipedo sobre leito natural ou revestimento
primario existente, consiste na execucao dos servicos de Regularizacdo e Pavimentacdo em
Paralelepipedo, com aquisicdes de materiais e seus respectivos transportes. Com isso, para cada
servigo desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, o servico de
Regularizacdo e Pavimentacdo em Paralellepipedo serd medido em metro quadrado (m2), de outra
maneira, para o servico de meio-fio sera medido em metro (m). Continuando nessa orientacao, as
aquisicoes de materiais e seus respectivos transportes, pedra e meio-fio, serdo medidos em
unidades (und). No tocante ao transporte de brita, cimento, areia, pedra e meio-fio, a unidade de
medigao sera em tonelada-quilometro (txkm).

Os servigos de drenagem, sarjetdo, sarjeta e canaleta, consiste na execu¢ao dos servigos
de implantac¢ao de placas de concreto e implanta¢ao de meio-fio para guia de canaleta. Com isso, para
cada servico desse foi definido o preco unitario por unidade de servico. Isso quer dizer que, o0s
servi¢os de sarjeta e canaleta serdo medidos em metro (m).

Os servigcos de Sinalizacao, vertical, consiste na execucao dos servigos de aplicagao de
implantacao de Placa de Sinalizagdo com suporte. Com isso, para cada servi¢o desse foi definido o
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preco unitario porunidade de servigo. Isso querdizer que, o servigo de Placa sera medido em metro
quadrado (m2).
No manual de OrientacOes para Execucdo e Fiscalizacdo, 32 edicao de maio/2014,
elaborado pela CGE, traz os seguintes conceitos e instrucoes:
i Orcamento Estimado: levantamento das quantidades e precos dos servigos

expressos em planilhas, elaborado com base no projeto de engenharia;

ii. Preco Inicial: preco contratado inicialmente para a execugao de obras ou servicos.

iii. Medicao: verificacdo das quantidades de servicos executados em cada etapa do
contrato;

iv. Medicoes e Pagamentos, os servigos executados devem ser pagos apos a emissao
de laudos de medicao realizados pela fiscalizacao, conforme o contrato, ou seja,
apods sua regular liquidacao. No regime de empreitada por preco unitario o
pagamento dos servigcos é feito pela verificagao das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no
orgcamento.

O objeto da presente licitacao é a execucgao, sob o regime de execugao contratual de
empreitada por preco unitario, de acordo com o Quadro de Quantidades constante deste relatorio,
atendidas as especificacdes fornecidas pela SECID.

Aopcao peloregime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, ou forma de
pagamento, se deu pela caracteristica do objeto e pelo interesse publico. Considerando que:

a) O Acérdao TCU n°® 1.977/2013-Plenario, trata sobre a utilizacao do regime de execucao,
com isso, classificou a pavimentacao sob o regime de execucao contratual de empreitada
por preco unitario.

b) Os quantitativos da planilha orgamentaria nao sao definitivos;

c) No decorrer da execucao dos servicos, podera ocorrer revisao do projeto, possibilitando
acréscimo ou supressao dos quantitativos dos servicos;

d) Os pagamentos serao decorrentes de medi¢coes das quantidades executadas de servigos
contratados;

e) O pagamento dos servicos (e nao de etapas) é feito pela verificagdo das quantidades
efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios previstos
na planilha proposta de precos apresentado pela licitante vencedora;

f) Os servicos constantes em planilha podem e devem ser executados conforme
constatacdo da necessidade em campo, e serdo medidos conforme a consequente
execucao.

g) As quantidades contratadas poderao nao ser efetivamente, pagas, pois, caso nao tenha
necessidade da utilizacdo das quantidades estimadas para execucdo da etapa, a
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administracao beneficia-se com o pagamento inferior ao valor contratado para a etapa.

O orcamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de FEVEREIRO de 2026, e
usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, SEINFRA 28.1-Ceara e Relatorio de
Engenharia Consultiva 2026/Fevereiro_Atualizada.

A execucao dos servicos objeto do presente Termo de Referéncia (TR), devera ser
observada, de modo geral, as Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes do DNIT e/ou normas
competentes do SECID/PI, aquelas Complementares e Particulares e outras pertinentes aos
servicos em licitacdo, constantes dos respectivos projetos, as instru¢oes, recomendacoes e
determinacdes da Fiscalizagdo e, quando houver, da Superviso e dos Orgdos Ambientais.

As Normas, elaboradas pelo Instituto de Pesquisas Rodoviarias - IPR/DIREX, tem o como
objetivo servir como documento base, visando estabelecer a sistematica empregada na execugao
e controle da qualidade dos seguintes servicos:

Tabela 2 - Especificacbes de servicos aplicadas ao objeto dessa licitacao.

A planilha orcamentaria dessa licitacdo, que compreende a descricdo do material ou
servico, obedeceu as especificacdes de servigos deste relatorio e seus anexos.

O licitante fica obrigado a seguir os parametros de composi¢do do SICRO, SINAPI ou do
Plano de Trabalho, bem como, as especificagdes de servico norma DNIT.

Nao serdo permitidas alteracdes nas quantidades de insumos ou exclusdes dos itens
constantes das composicoes de custos unitarios

Diante do exposto, considerando a planilha orcamentaria no qual consiste em varios
servigos previstos, o regime de execucao contratual de empreitada por preco unitario, as
especificacdes técnicas dos servicos e 0 manual da CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos
servicos, através do boletim de medicao, é feito pela verificagdo das quantidades efetivamente
executadas, multiplicadas pelos seus respectivos pre¢os unitarios previstos no orgamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medicdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentagao executada pelas empresas e aceita pelafiscalizacao (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medi¢cbes serao
baseadas nos quantitativos de todos os servicos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacao.

3. Definicao do perfil padrao do pavimento a ser executado

O perfil padrao do pavimento para a pavimentagao em paralelepipedo, Sobre a base de
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areia, com aproximadamente 5cm, o encarregado fara o piqueteamento dos panos, com o
espacamento de 2,00m no sentido transversal e de 4,00m a 5,00m no sentido longitudinal, de
modo na conformar o perfil projetado.

3.1 Constituicao da pavimentagao em paralelepipedo

A nomenclatura descrita a seguir refere-se a camada e 0s componentes principais que
aparecem numa secgao tipica de pavimento em paralelepipedo.
Limpeza e capina de ruas para retirada de matéria organica e a regularizacao da superficia da via.
0 colchao de areia, o greide da rua existente acompanha as rampas e curvas verticais da via com
afinalidade de receber a nova camada de pavimentacao em paralelepipedo.

Assentamento da Pedra: Consiste no assentamento das pedras que é feito por cravagao, com as
faces de rolamento planas, cuidadosamente escolhidas. Na cravagao, feita com o auxilio de
martelo, as pedras deverao ficar bem entrelacadas e unidas, de modo que nao coincidam as juntas
vizinhas a se garanta um perfeito travamento feito com lascas, que terdo apenas a funcao de
preencher os vazios entre pedras ja travadas;

Rejuntamento da pedra regular: Os servigos de rejuntamento de pedra, que constituem a camada
de calda de cimento e areia deverao ser executados manualmente, constando o equipamento
minimo necessario de: vassoura, espalhador; Além destes, poderdo ser utilizados outros
equipamentos, aceitos pela Fiscalizacao.

Meio fio: serdao executados sobre uma base que serve de regularizacao e apoio, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensfes indicadas; Os meios-fios terdo as seguintes dimenso6es
minimas: 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura);

Obtencao de materiais para pavimentacao em Parelelepipedo

Pedra: A pedra de paralelepipedo sera obtida por meio do processo de desmonte manual, seguindo
as especificacdes e orientacdes técnicas estabelecidas na Nota Técnica do TCE/PIn® 012424/2023,
garantindo a conformidade com os requisitos normativos e a qualidade do material para aplicagao
no projeto. (Conforme descrito no projeto de engenharia)

Cimento: A aquisicao do Cimento, que é o produto indicado na mistura dos agregados como ligante
para o preparo da argamassa podera ser adquirida na cidade de Teresina, por se tratar de
Fornecedor local e com potencial. (Conforme descrito no projeto de engenharia)

Brita Comercial: Para a confeccao da sarjeta, sera utilizada a Jazida de Brita Comercial, por se tratar
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de uma Jazida Comercial, com Licenciamento Ambiental de exploracao vigente. (Conforme descrito
no projeto de engenharia)

Areia: Usado na confeccdo da sarjeta e colchao de areia, a aquisi¢cao de areia sera realizada junto
ao comeércio local da regidao onde a pavimentacao sera executada, visando a otimizacao logistica,
reducao de custos de transporte e estimulo a economia local, conforme diretrizes de planejamento
sustentavel do projeto. (Conforme descrito no projeto de engenharia)

Portanto, as caracteristicas do perfildo pavimento se encontram definidas no item 3 desse
relatdrio e especificacao dos materiais e métodos a serem utilizados.

Metodologia para o calculo da Distancia Média de Transporte, usualmente conhecido
como DMT, aplicada aos materiais constantes no orcamento da licitacao.
4.1 Memdria de Calculo ou memorial de calculo

A memodria de calculo é um documento que se localiza anexo ao projeto dessa licitacao, e
descreve detalhadamente todos os calculos que sao efetuados até que se chegue ao resultado,
também apresentado neste mesmo documento.

O memorial de calculo é um documento de extrema importancia deste relatério de uma
servico, pois contém informacgdes técnicas necessarias, precisas, claras e detalhadas para a
perfeita execucao dos servigos previstos no orcamento.

Para o Calculo da Distancia Média de Transporte (DMT) a serem utilizadas na distribuicao
dos materiais e, considerando que o trecho tera largura e espessura constante, devera ter-se a
Memodria de Calculo discriminada da DMT, segundo a orientacao estabelecida pela Controladoria
do Estado CGE nas suas notas técnicas e pareceres.

A distancia média Transporte (DMT para os materiais betuminoso aplicados na planilha
orcamentaria foi obtido pelo calculo da média ponderada entre as distancias e as quantidades,
com isso, foi calculado a distancia desses insumos de cada municipio até o fornecedor (origem/
destino), bem como, a quantidade do insumo que sera aplicado em cada municipio do territorio
Territorio Rios Piaui e Itaueiras - TD 09.

A média ponderada é calculada por meio do somatério das multiplicagdes entre valores
(DMT de cada municipio) e pesos (quantidades dos insumos) divididos pelo somatdrio dos pesos
(quantidades de insumos).

A DMT é utilizada para elaboracdo de quantitativos de pavimentagcado para orgcamento ou
pagamento do transporte dos materiais necessarios a execugao de uma camada do pavimento.

E importante dizer, que no regime de empreitada por preco unitario o pagamento dos
servigos é feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos
seus respectivos pregos unitarios previstos no orgamento.
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As quantidades dos servigos constantes na planilha analitica orcamentaria dessa licitagao
usadas nesse relatorio técnico foram extraidas da memdria de calculo do projeto.

4.2 Localizacao da Jazida de Pedra para pavimento em paralelepipedo

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que a jazida de pedra seja a uma menor distancia
das ruas a pavimentar.

A localizacao da jazida, evidentemente, deve-se tentar as mais proximas da cidades de
execucao do servico, pois sendo uma matéria prima em abundancia na nossa regiao e possivel
encontar em quase todos os territorios, assim como buscar a utilizagao de jazida que explore as
pedras de forma organizada e legal, atendendo também as normas trabalhistas vigentes.

No entanto, para elaboracdo do orcamento é necessario definir uma previsdo de
localizagao para o calculo dos quantitativos.

Art. 3° Alicitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
da isonomia, a selecdo da proposta mais vantajosa para a administragcéo e a
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e julgada
em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, do julgamento
objetivo e dos que lhes sao correlatos.

| - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, clausulas ou
condigcbes que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitivo,
inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabelecam preferéncias ou
distingdes em razdo da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de
qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto
do contrato, ressalvado o disposto nos §S 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991;

Art. 30. Adocumentacdo relativa a qualificacao técnica limitar-se-a a

§ 6° As exigéncias minimas relativas a instalacoes de canteiros, maquinas,
equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o
cumprimento do objeto da licitacao, serdo atendidas mediante a apresentacao de
relacao explicita e da declaracdo formal da sua disponibilidade, sob as penas
cabiveis, vedada as exigéncias de propriedade e de localizacao prévia.
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(grifo nosso).

Considerando, a disponibilidade de pedreiras comercial (fornecedor de Pedra) localizadas
nos municipios descritos no projeto de engenharia.

4.3 Origem do material de areia.

A aquisicao de areia destinada ao colchao de areia e a argamassa empregada na
construcao das sarjetas sera realizada a partir de jazidas locais, considerando a disponibilidade de
areia de campo nos territérios abrangidos pelo projeto. Para fins de calculo, foi estimada uma
Distancia Média de Transporte (DMT) de 5,00 km, sendo este pardmetro passivel de revisao
conforme as condi¢des verificadas ao longo da execugado da obra.

4.4 Origem do agregado (Brita), com destino do local do Servico

Nessa esteira, com a definicao da localizacao do servico, utilizamos como referéncia as
fontes de fornecimento na cidade de Floriano, apresentamos a seguir o quadro origem/ destino
entre os fornecedores e as cidades do servico do territério.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.5 Origem do material Cimento.

A aquisicao de Cimento é a partir da cidade base da pavimentagao, com isso, a distancia
de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territdrio Rios Piaui e Itaueiras.
Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e 0s municipios do Territério Rios
Piaui e ltaueiras.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.6 Origem de Mateiral da meio fio pre moldado.

A aquisicao de meio fio pre moldado € a partir da cidade base da pavimentagao, com isso,
a distancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territério Rios Piaui
e ltaueiras. Apresentamos a seguir a tabela das distancias entre o fornecedor e 0s municipios do
Territdrio Rios Piaui e Itaueiras.
(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)
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4.7 Origem do material pedra.

Aquisicdo de pedra para a pavimentacao, é utilizada jazida localizada nas cidades de
Itaueira e Pajeu do Piaui, como nos nossos territorios temos a exploracao da jazida de pedra de
forma extrativista, sera definida nos territorios as principais jazidas para atendimento do servico
nos diversos municipios do territdrio.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.8 Transportes do agregado (brita) para o servico

O transporte dos insumos comercial para o servico, tipo brita, com origem no britador de
Buriti dos Lopes e Luzilandia, e sera transportado para os municipios que compdem o territdrio Rios
Piaui e ltaueiras, como no quadro de DMT Abaixo.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

4.9 Transporte de Areia para pavimentacdo em Paralelepipedo, com origem local dos
municipios, com DMT média de 5,00 Km

O servico de transporte de areaia representa um servico essencial e contém o percentual
de BDI, com isso, esse servigo de transporte compdem a planilha orgamentdria, descrito no item
5.10, desse projeto de engenharia e, com isso, sao passiveis de medicao e pagamento.

A unidade de servigo de transporte, ou momento transporte, é descrita em tonelada por
quilometro (t x km), é calculado multiplicando o peso total da carga transportada pela distancia
percorrida por ela.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

Todas as composi¢cdes podem ser classificadas como principais, elas sao diferenciadas
das auxiliares apenas quando inseridas em uma planilha orgcamentaria. Isso quer dizer que, a
composicao faz parte da planilha é principal ou a composic¢ao faz parte de outra composicao ela é
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auxiliar.

Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servico de transporte € auxiliar, podemos
afirmar, sim, que trata de um servi¢o essencial para execugao dos servicos e faz parte da planitha
orcamentaria dessa licitacao.

O DMTcalculado paraotransporte da areia € padronizado para cada municipio, obtido pela
média ponderada, que é quociente entre a somatéria dos transportes no valor de 279.219,30 t x
km e a somatdria dos quantitativos de areia paracada municipio.

ANEXO; MEMORIAL DE CALCULO

4.10 Transporte comercial do material Pedra com a Jazida em Buriti dos Lopes, com destino
aos municipios dos Territério, com DMT individual para cada municipio.

O transporte da pedra sera pago por tonelada, conforme equacao tarifaria demonstrada
no item 4.9 desse relatorio técnico.

O quadro abaixo apresenta o calculo do DMT para o transporte de pedra com origem nos
municipios de ltaueira e Pajeu do Piaui - Ple com destino a cada municipio do territério Rios Piaui e
Itaueiras.

O DMT calculado para o transporte de pedra e individual para cada municipio, através da
distancia da jazida de pedra em ltaueira e Pajeu do Piaui até a sede do municipio de destino, para
cada municipio.

(CONFORME PLANILHA E MEMORIA DE CALCULO ANEXO)

ANEXO; MEMORIAL DE CALCULO
Vale ressaltar, que no regime de empreitada por prec¢o unitario o pagamento dos servigos

¢ feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos pregos unitarios previstos no orgamento.

Note que, a lei 14.133/2021, destina-se a garantir o principio da isonomia para os
licitantes, como também é vedada as exigéncias de propriedades e localizagao prévia. Diante
disso, a localizacao das jazidas e fornecedores mantém o carater competitivo dos licitantes.
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5. Planilha orcamentaria da SECID

Aplanilha orcamentaria dessa licitacao, é baseada em consulta atabelade Precos SICRO e
SINAPI, mais relevante, e ndo menos importante foram usadas as tabelas de Pre¢os da SEINFRA/CE
(Placa de Regulamentacao).

O TCU em 2014, publicou a Cartilha Orientacées para Elaboracdo de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas, no qual apresenta as principais disposicdes legais e a
jurisprudéncia do TCU sobre o orcamento de referéncia para a licitagdo de obras publicas,
expondo, de forma didatica, cada passo a ser seguido pelos gestores publicos para calcular o
preco final de uma obra.

Nessa cartilha, precisamente na pagina 44, estabelece o critério para o uso da Tabela
SINAPI ou Tabela SICRO.

O Decreto presidencial 7.983/2013 estabelece regras e critérios para elaboragao
do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Uniao.

DispGe o normativo que o custo de referéncia de obras e servicos de engenharia,
exceto os servicos de obras de infraestrutura de transporte, sera obtido a partir de
composicées de custos unitarios menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construc&o Civil - SINAPI.

No caso de obras de infraestrutura de transportes, o custo de referéncia sera
obtido a partir das composicoes dos custos unitarios do SICRO, sistema cuja

manutencao e divulgacao cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT).

O orcamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de fevereiro de 2026,
e usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SICRO-DNIT-Piaui, SINAPI-Piaui sendo esta a
principal tabela, SEINFRA-CE (Placa de Regulamentacao).

Foram elaborados orcamentos nas condi¢c6es de recolhimento de tributos onerada
desonerada, conforme orientacdo contida no Memorando Circular n°® 03/2016-DIREX/DNIT
(disponivel no site www.dnit.gov.br na se¢ao de Custos e Pagamentos/BDI) e em conformidade
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com o art. 7° da Lei n® 12.546/2011, dos quais adotou-se 0 menor orgamento sem desoneragao da
mao de obra, garantindo assim maior economicidade a Administracao Publica.

Orcamento devidamente aprovado pela SECID (SINAPI-PI/Fevereiro/2026 sem
desoneracao).

6. BDI-Taxas de Bonificagcao e Despesas Indiretas

Considerando, a metodologia preconizada no ACORDAO n® 2622/2013-TCU, pardmetros e
formulas aplicados ao preco unitario dos servicos constates na planilha orcamentaria dessa
licitacao.

Aprestamos a seguir o detalhamento do BDI de servico com referéncia ao Acordao n°®

2622/2013-TCU.

1 |Administragiic Gentral (A) | | 4,01%
2 Impostes e Taxas (1) 6,650
2.1|133 3,000
2.2|P15 0,55%
23| Cofins 2,008
2.4|CPRE [IN55) 0,000
3 Risco, seguro e garantia (R} 0,960
31 Rizsco 0,55%
3.2 Segura 0,44
4 |Despesas Financeiras (DF) | | 1.11%
5 [Lucro (L) | | 7,300

O BDI para servigos é o valor de 22,00% (Vinte e dois por cento.) sem desoneragao,
conforme acorddo ACORDAO n° 2622/2013-TCU acerca dos parametros (taxas) e aplicacdo da
férmula no calculo do BDI.

7. Orcamento onerado

A partir da entrada em vigor da Lei 14.973/2024, que estabeleceu a reoneracdo da mao de
obra nos orgcamentos publicos, a condicao desonerada serd desconsiderada para fins de

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga - CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES — SECID SECRETARIA
RELATORIO TECNICO DAS CIDADES - SECID

-

—

= GOVERNO DO
/ AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

calculos, prevalecendo a condi¢cao onerada como mais vantajosa para a Administragao Publica.
Essa condicao onerada implica na aplicacao da Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta
(CPRB) com aliquota de 0,00%, e no calculo do Beneficio de Despesa Indireta (BDI) de 22,00%.

\

No contexto de um orcamento global de R$ 39.432.968,44 (Trinta e nove milhdes,
gquatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), a
reoneracdo da mao de obra podera resultar em alteracoes no valor final do contrato ou do projeto,
considerando a aplicagao do CPRB de 0,00% e a margem adicional de BDI de 22,00%, que pode
impactar a estrutura de custos e a viabilidade financeira das propostas.

A desconsideragao da condi¢ao desonerada sugere que, para a Administracao Publica, o
cenario mais vantajoso sera aquele com a inclusao de encargos sobre a mao de obra, mesmo com
a aliquota de 0,00%, devido ao impacto indireto gerado pelo BDI mais elevado.

8. Reajustamento de precos

Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice de obras rodoviarias
publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT/Fundacao Getdlio
Vargas — FGV, conforme Instrucdo Normativa n® 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023. Para efeito
dos que nado sdo citados na referida instrucao, sera utilizado o indice Nacional de Custo Construgéo
— Coluna 35, também publicado pela Fundacao Getulio Vargas (FGV).

Apos o transcurso de 1 (um) ano a partir do més base da proposta, que devera coincidir
com o orgcamento estabelecido no edital, conforme o disposto no art. 3°, § 1° da Lein® 10.192/2001.
O indice inicial (lo) sera referente ao més do orcamento da SECID (SINAPI-Pl/fevereiro/2026). O
reajuste afetarad exclusivamente as etapas ou parcelas do empreendimento cujo atraso nao seja
imputavel a contratada.

Nos casos de itens contratuais que necessitem de reajuste com mais de um indice, as
parcelas que compdem esses itens deverdo ser desmembradas, sendo cada parcela corrigida pelo
indice correspondente.

9. Cronograma  Fisico-Financeiro da planilha orcamentaria dessa licitagcao

O cronograma de atividades apresentado pela licitante representa as quantidades de servi¢os
a serem executados pelo contrato e é o elemento basico de controle dos servicos como também
elemento de referéncia para medicao e pagamento. Com base nesse cronograma de licitacao, sera
ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programacao fisica e
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financeira existente por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

A SECID observara para que o Cronograma maximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros do Governo do Estado. Nos exercicios seguintes, as
despesas correrao a conta dos créditos préprios consignados no Orcamento Governo do Estado a
cargo da SECID ou no Plano Plurianual de Investimento.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO encontra-se disponibilizado neste relatorio.

10. Prazo de Vigéncia e execucao do servico

Conforme cronograma da administracao da SECID anexo da planilha orgcamentaria.

Prazo de vigéncia é o periodo em que os contratos firmados produzem direitos e
obrigacdes paraas partes contratantes, ou seja, inclui o prazo de execucgao, entrega dos servigos, de
observacao e de recebimento definitivo do servigo. (inciso XIV, art. 2° do Capitulo | - Disposicoes
Gerais daIN).

Prazo de execucgao deve ser aferido de acordo com o cronograma fisico dos servigos,
sendo que deve ser prorrogado sempre que ocorrer uma das hipdteses previstas no $1° do art. 3°
desta IN. (inciso XV, art. 2° do Capitulo | - Disposicoes Gerais da IN).

O Prazo de Vigéncia do contrato sera de 24 (Vinte e quatro) meses contados da data da
assinatura.

11. Plano de Trabalho

O Plano de Trabalho para execucao contratual consiste no documento que definira as vias
que receberao a pavimentacao em paralelepipedo, conforme os itens 1 e 3 deste relatdrio técnico.

O plano de trabalho sera composto dos documentos descritos abaixo:

a) Autorizacao do Diretor Geral para Elaboracao do Plano de Trabalho;

b) Relatdrio de visita técnica realizado pela Engenharia do SECID, nas localidades e vias ja
existentes, com o objetivo de avaliar o enquadramento dessas vias aos padroes deste
relatério;

c) Padrdo das vias que receberao a pavimentagao em paralelepipedo, conforme critérios
técnicos e objetivo, constantes nos itens 1 e 3 deste relatdrio técnico;

d) Planilha dos Servicos do Plano de Trabalho, contendo o tipo de pavimento, quantidades,
valores unitarios (0 mesmo da proposta vencedora), relatério fotografico, meméria de
calculo das quantidades;
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e) Cronograma fisico-financeiro do plano de trabalho, em conformidade com a planilha de
Servigos e prazo de execugdo para a realizagdo dos servigos desse plano de trabalho;

f) Memodria de Calculo do Plano de Trabalho;

g) Relatério Fotografico do Plano de Trabalho;

h) Declaragao de Dominio Publico do municipio beneficiado;

i) Termo de Cooperacdo Técnica com o municipio beneficiado que consiste em um
instrumento que tem como objetivo o estabelecimento de mutua cooperacao entre 0s
participes, com vistas a SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, com
interveniéncia do Estado do Piaui, executar o servico com o municipio beneficiado;

j) Copiade Licenca Ambiental;

k) Ordem de Servico, com prazo de execugao para essa etapa, parcial assinada pela
administragao da SECID e Contratada.

\

Il. Conclusao

Diante dos fatos expostos, tais como, a Portaria do DNIT n°® 1977/2017, de 25/10/2017, o
acordao n° 800/2008-TCU-Plenario, de 30/04/2008, os quadros demonstrativos referente ao
calculo do DMT para transporte dos materiais para cada municipio, bem como, o regime de
empreitada por prego unitario, no qual pagamento dos servigos é feito pela verificacao das
quantidades efetivamente executadas.

A metodologia de enquadramento das areas de intervencdo (Padrdo das vias que
receberdo a pavimentacao), serda baseada emvias para os trajetos tipo muito leve, leve e médio,
com declividade maxima de 5% e dominio publico. Conforme item 1 deste relatodrio.

A solugdo adotada nesse projeto é o dispositivo de drenagem tipo meio-fio com sarjeta
(piso) para escoamento de aguas precitadas em conformidade com as caracteristicas
estabelecidas no item 1 desse relatdrio técnico.

O orcamento dessa licitagdo ndo comporta o servico de drenagem profunda,
considerando a metodologia de enquadramento das areas de intervengao.

Aplanilha analitica orgamentaria no qual consiste em varios servigos previstos, o regime de
execucao contratual de empreitada por preco unitario, as especificagdes técnicas dos servicos e o
manualda CGE, podemos afirmar, que o pagamento dos servicos, através do boletim de medicao, é
feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus
respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Vale ressaltar, que no regime de empreitada por prec¢o unitario o pagamento dos servigos
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¢ feito pela verificacdo das quantidades efetivamente executadas, multiplicadas pelos seus

respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

Por fim, que ndo ha que se falar sobre as medicdes serem baseadas na metragem
quadrada da pavimentagao executada pelas empresas e aceita pelafiscalizagao (de acordo com o
respectivo projeto executivo), ao passo que, podemos afirmar, sim, que as medicbes serao
baseadas nos quantitativos de todos os servigos efetivamente executados e devidamente
atestados pela fiscalizacao.

O orgcamento basico foi elaborado tendo como data de calculo o més de fevereiro de 2026,
e usou as tabelas de precos unitarios referenciais, SINAPI-Piaui, sendo esta a principal tabela,
CONSULTORIA-DNIT (precos nao constantes do SINAPI), SEINFRA-CE (Placa de Regulamentacao)

O arranjo logistico, embora seja personalistico, é facilmente verificavel que os custos de
transporte se tornam menores, na medida em que as jazidas explordas a uma menor distancia dos
servicos.

Considerando, adisponibilidade de varias Jazidas de areaiacomercial (fornecedores locais)
localizadas nos municipios, bem como, a disponibilidade de fontes de areias comercial nos
municipios, definimos a localizacao localem cada municipio.

A aquisicao da Pedra serao das cidades Itaueira e Pajel do Piaui, que sera transportada para
o servico com a DMT de cada municipio.

A aquisicao da Brita serao da cidade de Floriano, que sera transportada para o servico coma
DMT de cada municipio.

O Transporte de Meio-fio, cimento e areia € a partir da base do calcamento, com isso, a
distancia de transporte desse material foi calculado para cada municipio do Territorio.

O transporte de materiais é essencial e compoe a planilha orcamentaria com incidéncia
de BDI, sao passiveis de medicdo e pagamento. Nesse contexto, ndo ha que se falar que o servigo
de transporte é auxiliar, podemos afirmar, sim, que trata de um servigo essencial para execucao de
um servico.

Declaramos que as analises dos custos unitarios, composicdes, adequacdo da
metodologia de calculo as normas do DNIT, Metodologia de enquadramento das areas de
intervencao, Critérios de medicédo dos servicos, Definicdo do perfil padrdo do pavimento a ser

Rua Acésio do Régo Monteiro, n° 1515
Ed. Antonio Portela Barbosa

Bairro Ininga + CEP: 64052-860
Teresina - Piaui - Brasil

www.pi.gov.br
cidades@cidades.pi.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES — SECID SECRETARIA
RELATORIO TECNICO DAS CIDADES - SECID

-
—
= GOVERNO DC|)
PIAUI
-_.%"— QT AL
—
executado e Distancias Médias de Transporte - DMT, foram compatibilizados e aplicados no
referido do Termo de Referéncia para Registro de Precos de pavimentagao em paralelepipedo, bem
como, obedeceram as orientagdes de instancias superiores, tendo sido inseridos neste Relatdrio

Técnico.
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